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1. TEHNIČKI OPIS

Zgrada je izgrađena 1968. godine, te prema starosti, tipologiji gradnje i građevinskoj regulativi tog 

vremena, pripada grupaciji zgrada izgrađenih u razdoblju 1940.-1970.g. Po karakteristikama 

konstrukcija, vanjska ovojnica odgovara razdoblju gradnje. Nosivu konstrukciju zgrade čine uzdužni i 

poprečni zidovi od pune opeke debljine 38 cm, te zidovi ispune i parapetni zidovi od opeke debljine 

25 cm. Nosivi zidovi suterena su betonski debljine 40 i 25 cm. Svi zidovi su obostrano žbukani. Zidovi 

suterena su završno obrađeni slojem kulira, a ostali dio pročelja plemenitom žbukom. Završna obrada 

pročelja je dotrajala, što je osobito vidljivo na sjevernoj strani pročelja. 

1.1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE

Nosiva međukatna konstrukcija između između grijanog i negrijanog prostora je izvedena kao 

armiranobetonska ploča. Stubišta su armiranobetonska.

Krovna konstrukcija je izvedena kao ravna armiranobetonska ploča, sa slojem betona u padu, 

hidroizolacijskim slojem, te završnim slojem šljunka.

 

Zidovi stanova prema negrijanom stubištu su izvedeni od pune opeke debljine 38 cm, 25 cm, 

odnosno 12 cm, te obostrano ožbukani vapnenom žbukom. U suterenu su zidovi prema negrijanim 

stubištima i spremištima izvedeni od betona debljine 25 cm. Ulazna vrata u stanove iz negrijanog 

stubišta i hodnika su obična drvena, dok su u nekoliko stanova ugrađena nova protuprovalna vrata 

boljih karakteristika od postojećih.

Kao izvorna vanjska stolarija ugrađeni su drveni prozori tip tzv. „krilo na krilo“, s jednostrukim 

ostakljenjem svakog dijela krila. Pri projektiranju stolarije nije predviđena adekvatna zaštita od 

insolacije. Zbog toga je većina prozora naknadno dobila vanjske rolete. Navedena stolarija je 

dotrajala, ne brtvi dobro, te se kroz istu ostvaruju veliki toplinski gubici. 

Dio prozora stambenih prostora su stanari zamijenili novom PVC stolarijom sličnih karakteristika 

profila i koeficijenata prolaska topline stakla, no ti radovi nisu rađeni sustavno, već je to bila 

samostalna odluka pojedinih suvlasnika. Na dijelu postojeće drvene stolarije je zamijenjeno 

ostakljenje.

Prozori na zajedničkim prostorima i spremištima u suterenu su drveni, ostakljeni jednostrukim 

staklom. U stubištima su prozori izvedeni kao bravarski elementi od čeličnih profila ostakljenih 

jednostrukim staklom. Prozori na zajedničkim prostorima su dotrajali, ne brtve dobro, te ne vrše 

svoju funkciju.

Zgrada je stambena lamela izduženog oblika, s dva dulja pročelja orijentirana na sjever i jug. 

Negrijane prostorije čine spremišta u podrumu zgrade, te ulazni prostori i prostori stubišta. Zgrada 

ima tri ulaza koji se nalaze na sjevernoj strani. Ulazi su povišeni u odnosu na razinu terena, a pristupa 

im se putem vanjskih stepenica. Iz ulaza se pristupa direktno u stubište, a iz kojeg je omogućen 

pristup višim stambenim etažama i nižoj etaži suterena. 

Predmetna stambena zgrada, ukupne građevinske bruto površine (GBP) 3.607,00 m2, je lamela 

tlocrtnih dimenzija cca 55,40 x 11,20 m. Visina zgrade je 16,5 m i sastoji se od suterena, prizemlja i 4 

kata. U suterenu su smještena spremišta za potrebe stanara i dva stana, preostale etaže su isključivo 

stambene, sa po 9 stambenih jedinica grupiranih oko tri vertikalne komunikacije. U zgradi se nalazi 

ukupno 47 stambenih jedinica.
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Izvorno ugrađena ulazna vrata u zgradu u sva tri ulaza su izmijenjena, te su ugrađena nova ostakljena 

izo staklom. Vanjska vrata na zajedničkim prostorijama suterena su također izmijenjena i ugrađena 

nova.

Zgrada je priključena na plinski distributivni sustav, elektroenergetsku mrežu te vodoopskrbu i 

odvodnju.

Za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode, kao energent se  većinom koristi prirodni plin 

(44 stana) i djelomično električna energija (3 stana). Sustav grijanja se sastoji od plinskog etažnog 

grijanja standardnim kombi uređajima i lokalnog grijanja plinskim ili električnim pećima. Za emisiju 

topline u sustavima etažnog centralnog grijanja, kao ogrjevna tijela se uglavnom koriste pločasti 

radijatori i kupaonske ljestve. U zajedničkim dijelovima zgrade nije ugrađen sustav grijanja.

Za potrebe hlađenja u ljetnom periodu, unutar pojedinih stanova su ugrađeni split sustavi. Vanjske 

jedinice ugrađene su na pročeljima zgrade

Ventilacija prostora vrši se prirodnim putem preko prozora i odsisnim rešetkama spojenim na 

ventilacijska okna.

Zajednička potrošnja električne energije koristi se za rasvjetu stubišta i zajedničkih prostorija te za 

napajanje sustava portafona.

Vanjska ovojnica zgrade je zbog starosti u lošem stanju, što se prvenstveno odnosi na dotrajalu 

izvornu vanjsku stolariju i oštećenu žbuku. Toplinski nedovoljno izolirana vanjska ovojnica, kao i 

većinom nezadovoljavajuća vanjska stolarija ostvaruju velike toplinske gubitke. Većih radova na 

zgradi nije bilo, osim pojedinačnih zamjena stolarije stambenih prostora PVC prozorima. Predmetna 

zgrada zahtijeva sustavnu sanaciju svih elemenata konstrukcije vanjskog oplošja zgrade, kako bi se 

zadovoljili tehnički propisi, propisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te poboljšala 

toplinska zaštita zgrade. 
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Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih 

odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije 

početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne 

mjere za svoj rad. Prilikom izvođenja radova treba paziti da svi detalji budu riješeni u skladu s 

Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). 

U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, bit će 

potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova, te ukoliko se nakon 

uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje 

odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom obnove, potrebno je napraviti 

reviziju glavnog projekta. U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja 

radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

Rekonstrukcija zgrade planira se kao rješenje koje se sastoji od:

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja s rješavanjima detalja radi 

sprečavanja nastajanja toplinskih mostova,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) ravnog neprohodnog krova s rješavanjem detalja 

hidroizolacije i sprečavanja nastajanja toplinskih mostova,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) stropa iznad negrijanog suterena,

- djelomične rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene izvorne vanjske stolarije) grijanih 

stambenih prostora s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore,

- rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene izvorne stolarije) stubišnih prostora i suterena.

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske 

podatke u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 296.482,00 kWh/a, odnosno za 73%. Sadašnja 

godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd=404.694,00 kWh/a, a nakon 

izvedenih radova smanjuje se na QHnd=108.212,00 kWh/a. Specifična godišnja potrebna toplinska 

energija za grijanje za stvarne klimatske podatke sa Q''H,nd = 170,40 kWh/m2, a smanjila se na 

Q''H,nd,ref = 37,26 kWh/m2a. Prema proračunu godišnje potrebne toplinske energije nakon 

provedbe energetske obnove, zgradu je moguće certificirati u energetski razred B.

Napomena: navedena godišnja potrebna toplinska energija se može razlikovati od godišnje potrebne 

toplinske energije izračunate u važećem energetskom certifikatu, zbog promjena nastalih u 

relevantnoj tehničkoj regulativi te zbog novoutvrđenog postojećeg stanja prilikom izlaska na teren.

Navedenim radovima, za koje prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) nije potreban akt kojim se odobrava građenje, poboljšavaju se 

svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u 

zgradama.

Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske 

zaštite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog 

projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu projekta energetske obnove zgrade. 

Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe. 

1.2. Predložene mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti

Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom uvidu na 

postojećoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojećoj projektnoj tehničkoj dokumentaciji 

preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu definirani postojećom 

dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadašnjeg iskustva prema vremenu gradnje zgrade. 

Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim 

ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje se rekonstruiraju.
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Pri obnovi pročelja predlaže se rekonstrukcija vanjskih zidova od opeke debljine 38 cm i 

parapetnih zidova od opeke debljine 25 cm izvedbom ETICS sustava toplinske izolacije 

bazirane na mineralnoj vuni debljine 14 cm. Na vanjskim parapetnim zidovima od opeke 

koji se nalaze unutar loggia predlaže se rekonstrukcija izvedbom ETICS sustava toplinske 

izolacije bazirane na mineralnoj vuni debljine 8 cm, jer zbog premalo prostora nije moguće 

izvesti veću debljinu, a da se pritom ne naruši funkcionalnost prostora. Podnožje zgrade 

potrebno je rekonstruirati postavom ETICS sustava toplinske izolacije na bazi ekstrudiranog 

polistirena (XPS) debljine 14 cm.

1.2.1. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja

Prilikom projektiranja i izvođenja radova treba paziti da svi detalji budu riješeni u skladu s Tehničkim 

propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). To se posebno 

odnosi na izoliranje ploča i betonskih ograda na balkonima, koji predstavljaju linijske toplinske 

mostove. Prilikom njihovog rješavanja predlaže se izvedba ETICS sustava na bazi grafitnog stiropora 

debljine 5 cm na betonskim ogradama i podgledima balkonskih ploča. Rekonstrukcija podova 

balkonskih ploča obuhvaća postavu ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm sa svim potrebnim 

novim slojevima i završnom oblogom. Također se predlaže rekonstruirati armirano betonske klupčice 

u sklopu loggia izvedbom ETICS sustava na bazi grafitnog stiropora debljine 2 cm na podgledu 

klupčice, odnosno postavom ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm sa svim potrebnim novim 

slojevima i završnom oblogom na gornju plohu klupčice.

Koeficijent prolaska topline vanjskih zidova grijanih prostora nakon radova rekonstrukcije iznosio bi 

U=0,22 W/m2K za vanjske zidove od opeke debljine 38 cm, U=0,23 W/m2K za vanjske parapetne 

zidove od opeke debljine 25 cm, U=0,23 W/m2K za vanjske zidove od betona debljine 40 cm i U=0,36 

W/m2K za vanjske parapetne zidove od opeke debljine 25 cm u loggiama. Sve konstrukcije, osim 

zidova u loggiama, zadovoljile bi propise Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2015) i 

imale koeficijente manje od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za vanjske zidove iznosi 

Umax = 0,25 W/m2K. 

Nosivu konstrukciju zgrade čine uzdužni i poprečni zidovi od pune opeke debljine 38 cm, te zidovi 

ispune i parapetni zidovi od opeke debljine 25 cm. Nosivi zidovi suterena su betonski debljine 40 i 25 

cm. Svi zidovi su obostrano žbukani. Zidovi suterena su završno obrađeni slojem kulira, a ostali dio 

pročelja plemenitom žbukom. Završna obrada pročelja je dotrajala, što je osobito vidljivo na 

sjevernoj strani pročelja. 
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Koeficijent prolaska topline ravnog krova nakon radova rekonstrukcije iznosit će U=0,19 W/m2K, tako 

da zadovoljava tehničke uvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2015) i manji je od 

maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za ravne krovove iznad grijanih prostora 

iznosi Umax = 0,20 W/m2K.

Kao izvorna vanjska stolarija ugrađeni su drveni prozori tip tzv. „krilo na krilo“, s jednostrukim 

ostakljenjem svakog dijela krila. Pri projektiranju stolarije nije predviđena adekvatna zaštita od 

insolacije. Zbog toga je većina prozora naknadno dobila vanjske rolete. Navedena stolarija je 

dotrajala, ne brtvi dobro, te se kroz istu ostvaruju veliki toplinski gubici. 

Dio prozora stambenih prostora su stanari zamijenili novom PVC stolarijom sličnih karakteristika 

profila i koeficijenata prolaska topline stakla, no ti radovi nisu rađeni sustavno, već je to bila 

samostalna odluka pojedinih suvlasnika. Na dijelu postojeće drvene stolarije je zamijenjeno 

ostakljenje.

S obzirom da je već otprilike polovica prozora stambenih prostora zamijenjena novom PVC stolarijom 

predlaže se zamjena izvornih drvenih prozora stambenih prostora ugradnjom novih PVC prozora s 

dvostrukim izo staklom 4/16Ar/c4 mm, jedno staklo niskoemisivno, a ispuna između stakala 

argonom.

Koeficijent prolaska topline za dvostruko izo staklo iznosi Ug=1,10 W/m2K, tako da bi koeficijent 

prolaska topline za cijeli prozor iznosio UW=1,31 W/m2K, odnosno UW=1,38 W/m2K za balkonsku 

stijenu. Te vrijednosti zadovoljavaju tehničke uvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(2015) i manje su od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax 

= 1,40 W/m2K. Prilikom ugradnje novih prozora predlaže se i ugradnja novih izoliranih kutija za rolete 

Umax = 0,60 W/m2K. 

Novi prozori se, jednako kao i postojeći, ugrađuju na cca 11 cm od vanjskog ruba zida od 

opeke debljine 38 cm kako bi se sačuvala jednoobraznost pročelja. Na prozorima koji se 

mijenjaju potrebno je izvesti bočne špalete od grafitnog stiropora debljine 2 cm, 

λ=0,032(W/mK) preko okvira prozora i gornje špalete od grafitnog stiropora debljine 5 

cm, λ=0,032(W/mK) preko kutije za rolete, a na donjem dijelu ispod klupčice potrebno je 

izvesti hidroizolacijski premaz i XPS debljine 2 cm. 

1.2.2. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) ravnog neprohodnog krova

Krovna konstrukcija je izvedena kao ravna armiranobetonska ploča, sa slojem betona u padu, 

hidroizolacijskim slojem, te završnim slojem šljunka. Predlaže se rekonstrukcija ravnog krova bez 

skidanja hidroizolacijskih slojeva, odnosno postava toplinske izolacije od krovne mineralne vune 

debljine 20 cm na postojeću hidroizolaciju. Iznad novopostavljene toplinske izolacije predlaže se 

postavljanje TPO hidroizolacije. 

1.2.3.  Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) stropa iznad negrijanog suterena

Nosiva međukatna konstrukcija između između grijanog i negrijanog prostora je izvedena kao 

armiranobetonska ploča. 

Predlaže se rekonstrukcija stropa iznad negrijanog suterena postavom toplinske izolacije u obliku 

sastavljenih ploča baziranih na mineralnoj vuni debljine 6 cm. Zbog male visine prostora nije moguće 

izvesti toplinsku izolaciju u većoj debljini, a da se pritom ne naruši funkcionalnost prostora.

1.2.4. Djelomična rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena izvorne vanjske 

stolarije) grijanih stambenih prostora

Na prozorima koji se ne mijenjaju pretpostavlja se postava XPS-a debljine 2 cm ispod 

klupčice, te bočne špalete od grafitnog stiropora debljine min 2 cm, λ=0,032(W/mK) 

preko okvira prozora i gornje špalete od grafitnog stiropora debljine 5 cm, 

λ=0,032(W/mK) preko kutije za rolete.

Prilikom rekonstrukcije prozora potrebno je izvršiti kontrolu svih karakteristika prozora 

koji se ugrađuju (čvrstoća, geometrijska pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan 

obnove kroz projekt sa shemama svih prozora. Također, zahtijeva se računski dokaz 

toplinskih karakteristika rekonstruiranih prozora kojim se garantira postizanje vrijednosti 

koeficijenta prolaska topline uzetim u proračunu ušteda ostvarenih rekonstrukcijom. Kod 

ugradnje novih prozora obavezna je RAL ugradnja.
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Na prozorima koji se ne mijenjaju pretpostavlja se postava XPS-a debljine 2 cm ispod 

klupčice, te bočne špalete od grafitnog stiropora debljine min 2 cm, λ=0,032(W/mK) 

preko okvira prozora i gornje špalete od grafitnog stiropora debljine 5 cm, 

λ=0,032(W/mK) preko kutije za rolete.

Prilikom rekonstrukcije prozora potrebno je izvršiti kontrolu svih karakteristika prozora 

koji se ugrađuju (čvrstoća, geometrijska pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan 

obnove kroz projekt sa shemama svih prozora. Također, zahtijeva se računski dokaz 

toplinskih karakteristika rekonstruiranih prozora kojim se garantira postizanje vrijednosti 

koeficijenta prolaska topline uzetim u proračunu ušteda ostvarenih rekonstrukcijom. Kod 

ugradnje novih prozora obavezna je RAL ugradnja.

Prozori na zajedničkim prostorima i spremištima u suterenu su drveni, ostakljeni jednostrukim 

staklom. U stubištima su prozori izvedeni kao bravarski elementi od čeličnih profila ostakljenih 

jednostrukim staklom. Prozori na zajedničkim prostorima su dotrajali, ne brtve dobro, te ne vrše 

svoju funkciju.

Prilikom rekonstrukcije stolarije preporučuje se zamjena postojećih metalnih prozora u stubištima i 

drvenih prozora u negrijanim prostorijama suterena ugradnjom novih PVC prozora ostakljenih 

dvostrukim IZO staklom 4/Ar16/c4 mm ili jednakovrijednim, pri čemu koeficijent prolaska topline za 

cijeli prozor iznosi UW ≤ 1,40 W/m2K. 

Novi prozori se ugrađuju cca 11 cm od vanjskog ruba zida, na mjesto postojećih prozora, kako bi se 

očuvala jednoobraznost pročelja. Na svim prozorima,  gdje je to tehnički izvedivo, potrebno je izvesti 

bočne špalete od grafitnog stiropora debljine 2 cm, λ=0,032(W/mK) preko okvira prozora i gornje 

špalete od grafitnog stiropora debljine 5 cm, λ=0,032(W/mK) preko okvira prozora, a na donjem 

dijelu ispod klupčice potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz i XPS debljine 2cm. 

Koeficijent prolaska topline za prozore prema tehničkim uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost (2015) mora biti manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline  Umax ≤ 

1,40 W/m2K.

1.2.5. Rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija 

            (zamjena izvorne stolarije) stubišta i suterena
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1.4. ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ZGRADE

Prema Zakonu o građenju (NN 153/13) vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade odgovorni su za njezino 

održavanje, te su dužni osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju i 

unaprjeđuju temeljni zahtjevi za građevinu sukladno Pravilniku o održavanju građevina NN 122/14, 

prema Zakonu o gradnji NN 153/13. Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade 

ovlaštena osoba za poslove upravljanja zgradama dužna je pratiti stanje zgrade, vršiti redovite 

godišnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi očuvanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu, te u slučaju oštećenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju oštećenih dijelova.

Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5, 

dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanje otpornosti na 

požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.

Kako se radi o rekonstrukciji, a ne izgradnji nove zgradi, koja je građena 70-tih godina prošlog 

stoljeće, nije moguće u potpunosti udovoljiti današnjim požarnim propisima koji su stroži u odnosu 

na požarne propise koji su bili na snazi za vrijeme izgradnje zgrade i istovremeno poboljšati 

energetska svojstva zgrade a da se dodatno ne opterećuje postojeća konstrukcija i da se istovremeno 

ne pogoršaju ostali temeljni zahtjev za zgradu. 

Iz tog razloga se na ravnim neprohodnim krovovima izvodi toplinska izolacija od mineralne vune sa 

završnim slojem TPO hidroizolacije bez završnog pokrova šljunkom. Prema odluci i nalogu nadzornog 

inženjera, ukoliko se pokaže potrebnim zadovoljiti današnje požarne propise, potrebno je izraditi 

izmjene i dopune glavnog projekta.

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koji građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) pripada podskupini ZPS5 za za koju je propisano sljedeće:

pročelja – toplinski kontaktni sustav pročelja: 

                - klasificirani sustav: klasa gorivosti B-d1

                  odnosno – klasificirane komponente: 

                - pokrovni sloj: klasa gorivosti B-d1

                - izolacijski sloj: klasa gorivosti A2

krovovi  – ravni krovovi :

                - gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovjetnog materijala

                - izolacija (hidroizolacija i sl.): klasa gorivosti D

                - toplinska izolacija: klasa gorivosti B

1.3. ZAŠTITA OD POŽARA
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1.5. PREPORUKA PROJEKTANTA

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi 

izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno pravilima dobrog 

zanata i inženjerske etike. 

U slučaju fazne izgradnje predlaže se tehnički ispravan slijed radova i to:

1. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora, 

2. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice negrijanih prostora, 

3. rekonstrukcija ravnog neprohodnog krova, 

4. rekonstrukcija zidova pročelja.

5. rekonstrukcija stropa iznad negrijanih prostorija,

Najčešća metoda prirodnog prozračivanja je dugotrajno prozračivanje otvaranjem prozora u 

poluotvoren položaj. Takvim načinom prozračivanja, osigurava se od 1-4 h-1 izmjena zraka što zimi 

ima za posljedicu veće gubitke toplinske energije. Zbog toga je prostor potrebno prozračivati 

kratkotrajno i intenzivno, potpunim otvaranjem prozora u jednakim intervalima, npr. svaka 3-4 sata 

na 5-10 min, ovisno o broju i smještaju otvora.

Budući da u zgradi ne postoji sustav mehaničke ventilacije, potrebno je prostorije prozračivati 

prirodnim putem. Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama NN 128/15 u prostorijama je potrebno osigurati najmanje 0,5 h-1 izmjena unutarnjeg zraka 

s vanjskim zrakom. Također, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je osigurati i veći broj izmjena 

zraka ako je to potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog uporabe uređaja za 

grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja energetske obnove zgrade iz sljedećih razloga: 

1. tehnički ispravno izvođenje detalja,

2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova,

3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade,

4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja, 

5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine,

6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao što su 

postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća),

8. integralna rješenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost.
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Građevina: Stambena zgrada u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III

Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-III, Čakovec

k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 

Izradio: PLANETARIS d.o.o.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

2.1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn

SVEUKUPNO: kn
STRUČNI NADZOR 2.0 % kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn

PONUDITELJ

(naziv i adresa)

Natko Bilić, direktor   

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

(bez zamjene stolarije stambenih prostora)
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Građevina: Stambena zgrada u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III

Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-III, Čakovec

k.č.br. 2425, k.o. Čakovec
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

2.2. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn

SVEUKUPNO: kn
STRUČNI NADZOR 2.0% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn

PONUDITELJ

(naziv i adresa)

Natko Bilić, direktor   

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

(sa zamjenom stolarije stambenih prostora)
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. PRIPREMNI RADOVI ukupno kn
A.II.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (STOLARIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORA) kn
A.III.1. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORA) kn
A.IV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn

B. OBRTNIČKI RADOVI 

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.II.1. VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNIČKIH PROSTORA) ukupno kn

B.III. BRAVARSKI RADOVI ukupno kn

B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSK0 - FASADERSKI RADOVI ukupno kn

B.V.1. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI ukupno  (STOLARIJA ZAJED. PROSTORA) kn

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO: kn

2.1. TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA

(bez zamjene stolarije stambenih prostora)
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. PRIPREMNI RADOVI ukupno kn
A.II.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (STOLARIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORA) kn
A.II.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (STOLARIJA STAMBENIH PROSTORA) kn
A.III.1. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORA) kn
A.III.2. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA STAMBENIH PROSTORA) kn
A.IV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn

B. OBRTNIČKI RADOVI 

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.II.1. VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNIČKIH PROSTORA) ukupno kn

B.II.2. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) ukupno kn

B.III. BRAVARSKI RADOVI ukupno kn

B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSK0 - FASADERSKI RADOVI ukupno kn

B.V.1. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI ukupno  (STOLARIJA ZAJED. PROSTORA) kn

B.V.2. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI ukupno (STOLARIJA STAMB. PROSTORA) kn

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO: kn

2.2. TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA 

(sa zamjenom stolarije stambenih prostora) 
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OPĆI UVJETI 

OPĆI  OPIS  UZ  TROŠKOVNIK

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom 

uvidu na postojećoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojećoj projektnoj tehničkoj 

dokumentaciji preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu 

definirani postojećom dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadašnjeg iskustva 

prema vremenu gradnje zgrade. Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu 

mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje 

se rekonstruiraju.

2. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o cjelovitoj obnovi 

koju podupire Fond za energetsku učinkovitost. Prihvaćenje i odobrenje od strane 

suvlasnika stambene zgrade, koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja 

nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt će se u smislu cjelovite 

obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz poštivanje ispravnog redoslijeda radova kako 

bi se tehnički organizirale FAZE koje u konačnici vode cjelovitom rješenju.                                 

3. Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i 

toplinske zaštite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su 

arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu 

projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji 

izvedbe. 

4. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove 

zgrade, bit će potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova, te 

ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i stanje 

konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano 

projektom obnove, potrebno je napraviti reviziju glavnog projekta. U slučaju nužnosti 

odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi izmjene i 

dopune glavnog projekta.

5. Također je potrebno, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih 

zidova koja mora biti odobrena od strane inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera. 

Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rješenje ili 

po potrebi izvršiti korekciju. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, 

te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti 

mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač 

je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.

6. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili 

eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i 

nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati 

na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad. Prilikom izvođenja radova treba paziti 

da svi detalji budu riješeni u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i 

toplinskoj zaštiti u zgradama.
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7. Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja energetske obnove zgrade iz 

sljedećih razloga: 

1. tehnički ispravno izvođenje detalja,

2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova,

3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade,

4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja, 

5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine,

6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao 

što su postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina 

veća),

8. integralna rješenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost.

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je 

izraditi izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno 

pravilima dobrog zanata i inženjerske etike. 

U slučaju fazne izgradnje predlaže se tehnički ispravan slijed radova i to:

1. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora, 

2. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice negrijanih prostora, 

3. rekonstrukcija ravnog neprohodnog krova, 

4. rekonstrukcija stropa iznad negrijanih prostorija,

5. rekonstrukcija zidova pročelja.

Faznost izvedbe moguće je dogovoriti i prema grupama radova, a u odnosu na cijenu 

izvedbe koja je u cjelovitom rješenju iskazana kao ukupna cijena radova. Investitor je na 

temelju te cijene upoznat s ukupnom investicijom te je može planirati prema financijskim 

mogućnostima.

8. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, 

izvođač je dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju 

promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inženjeru. Pod 

kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza 

FAZA izvedbe i provodi se kroz troškovnički opis.

9. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji 

(NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zaštiti od buke (NN 

30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  svih pravilnika koji iz tih 

zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih 

tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).
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10. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe 

o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, 

izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na 

gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih 

procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla 

prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevnu dozvolu 

ukoliko je to zakonom određeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim 

inspekcijskim službama.

11. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran 

materijal. Sve radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim 

naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se 

otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

12. Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN 

EN 13501-5 , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na 

ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 

06/08.

13. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati 

ugrađeni konstruktivni materijal.

14. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i 

ateste za instalacijske sustave. Izvođač će naročitu pažnju posvetiti usklađenju 

građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama, 

nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog 

inženjera.

15. Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi 

odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.

16. Pojedine stavke ovog troškovnika investitor i projektant imaju pravo prije početka 

radova izmijeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a 

međusobno se nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguće je samo uz 

prethodno odobrenje projektanta i/ili nadzornog inženjera.

17. Izvođač je dužan ponuditi sve stavke po opisu troškovnika, a eventualne alternative 

posebno opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cijelosti moguće je 

samo uz prethodno odobrenje projektanta ili nadzornog inženjera.

18. Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna 

je mjerodavno uputstvo projektanta i proizvođača.

19. Glavni izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih 

kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. 

Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač 

ugovara radove s kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.

20. Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će 

izvođač o svom trošku.
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25. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, 

gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave 

materijala i opreme i sl.

26. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po 

investitoru određenom korisniku.

21. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i 

krađe.

22. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata 

gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, 

spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i 

cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. 

23. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala 

uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). 

Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer 

samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog 

opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, 

zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog 

materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. 

Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u 

skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa 

dobavljanjem potrebnih atesta.

24. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina 

čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati 

niti naplaćivati.
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OPĆI UVJETI - DODATAK 

6. Temeljem dodatne izrade kataloga stanova s unesenim podacima o broju i vrstama 

ugrađenih stavki za zasebne jedinice klasificirane u pripadajuću tipologiju, moguće je dati 

točniju procjenu, analizu cijena odn. pojedinačnu ponudu za pojedine stanove i za 

navedene osnovne i sve potrebne prateće radove.

7. Konačan obračun vršit će se prema stvarno izvedenim količinama, a prema jediničnim 

cijenama u ugovornom troškovniku.

OPĆI  OPIS  UZ  TROŠKOVNIK - UPUTE ZA DAVANJE PONUDE ZA RADOVE 

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom 

uvidu na postojećoj zgradi. Pod djelomičnom rekonstrukcijom ostakljenih konstrukcija 

(zamjenom prozora) grijanih stambenih prostora s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka 

kroz otvore predviđa se rekonstruirati (zamijeniti) sva izvorna stolarija grijanih stambenih 

prostora. To podrazumijeva demontažu svih preostalih prozora koje stanari dosad nisu 

samoinicijativno zamijenili novom. Predviđeno je demontiranu stolariju nadomjestiti 

novom stolarijom, prema traženim karakteristikama u projektu i troškovniku.

2. Ponuda koju izvođač radova daje temeljem ovog troškovnika služit će za odabir glavnog 

izvođača radova.

3. Troškovnik je strukturiran na način da se cijene u rekapitulaciji mogu izdvojeno iskazati 

za radove vezane za zajedničke dijelove, odvojeno od cijene radova vezanih za individualnu 

stolariju stanova.

4. Ponuda za stolariju stanova mora se temeljiti na djelomičnoj zamjeni stolarije kako je 

predviđeno ovim troškovnikom, a točan broj prozora bit će utvrđen nakon provedene 

ankete među suvlasnicima, a prema ponudi izvođača.

5. Prije izvedbe radova obavezno je izvršiti detaljni uvid na licu mjesta te provedbom 

ankete među stanarima utvrditi stvaran broj potrebnih zamjena prozora i opseg pratećih 

radova.
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I.

OPĆI UVJETI

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih  potrebnih instalacija. On je 

dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne 

energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za 

potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.

Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina 

izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne 

takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

PRIPREMNI RADOVI

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u 

funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće 

poremećaje.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor 

nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju 

prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene 

priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja 

gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na 

osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje 

prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju 

posebno.

Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, 

pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao 

dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti 

još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni 

pripremni radovi neće posebno priznavati.

U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija te ishođenje atesta.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

1. Čišćenje i raščišćavanje

Čišćenje i raščišćavanje terena oko zgrade, a prije početka 

radova na rušenjima i demontaži. Stavka uključuje sva 

čišćenja od smeća i otpadnog materijala, kao i ostale 

nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom, 

istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalištu. 

Obračun po m² obrađene površine.

teren oko zgrade m² 770.00

krov m² 750.20

 

2. Priprema gradilišta

Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da 

tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora 

za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te 

osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima 

tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i 

demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi 

od vremenskih nepogoda  (vlaženja, prokišnjavanja, 

rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi 

mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće 

instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, 

plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim 

higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad 

strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i 

održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove 

upozorenja na opasnosti te zaštititi  fizičke osobe i zgradu 

tijekom izveđenja radova. 

Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg 

stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg 

stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora 

instalacija u objektu i izvan objekta. Pipremne radove je 

obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi 

izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove 

uključiti i pregled projektne dokumentacije s pripadajućim 

troškovnicima, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima 

pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obračun za 

izvođenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po 

paušalnoj procjeni.

paušal 1
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

3. Priprema podloge za izvedbu klasificiranog ETICS sustava

Stavka uključuje obradu pročelja kao priprema podloge za 

izradu novog ETICS sustava toplinske izolacije pročelja na bazi 

mineralne vune uključujući i odštemavanje ispod klupčice 

zbog postave XPSa i zakrpavanje svih pukotina u zidovima te 

po potrebi izravnavanje većih neravnina produžnim cem. 

mortom M-25 (1:2:6). 

Stavka također uključuje eventualni popravak oštećene 

armature odgovarajućim zaštitnim premazima (zaštita od 

korozije). Također uključuje i skračivanja i vađenja čeličnih 

nosača koji nisu više u upotrebi te saniranje nastalih oštećenja 

fasade produžnim cem. mortom M-25 (1:2:6). 

Stavka također uključuje i pranje te paropropusnu 

impregnaciju žbuke pročelja, kao i otucanje žbuke na 

mjestima gdje je već djelomično otpala.

Stavka uključuje zaštitu prozora i prostora u zgradi PVC 

folijom od šute i prašine, horizontalni i ventikalni transport 

šute i materijala po gradilištu, prijenos i odvoz otpadnog 

materijala i šute na deponij. Obračun za kompletan rad, 

materijal i sve transporte je po m² kompletno obrađene i 

pripremljene površine pročelja. Otvori su odbijeni u cijeloj 

površini, a obrada špaleta je uključena.

istočno pročelje m² 220.00

sjeverno pročelje m² 805.20

zapadno pročelje m² 224.40

južno pročelje m² 839.30

stropovi lođa m² 38.50
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

4. Ispitivanje betona za pad, izvedba novog betona za pad 

(OPCIONALNO)

Ispitivanje nagiba postojećeg betona za pad, te izvedba novog 

betona za pad ukoliko je potrebno prema nalogu nadzornog 

inženjera. Ukoliko se izvodi novi beton za pad potrebno je 

izvesti nova vodolovna grla.

Izvedba se radi u slučaju kada prilikom ispitivanja postojećeg 

pada, nadzorni inženjer utvrdi da pad nije zadovoljavajući. 

Izvedba betona za pad s laganim agregatom. Beton za pad se 

izvodi u debljini min 4 cm, nagiba 1.5-2%. Potrebno je 

osigurati uvjete za sušenje:

- zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja tijekom sušenja

- vrijeme potrebno za potpuno isušivanje (ako se PV/TPOC 

hidroizolacijska folija ugrađuje prije isteka potrebnog 

vremena, nužno je ugraditi PVC odzračnike za isušivanje što je 

uključeno u cijenu stavke, a sve prema uputama proizvođača 

PVC/TPO hidroizolacijske folije). Površinu betona strojno 

zagladiti. U cijenu stavke je uključena kompletna dobava, 

transport i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog betona. U 

cijenu uračunati uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka 

glazure, provjeru nagiba na mjestu prema nalogu 

rukovoditelja građenja, izdavanje atesta i završnog izvješća.

neprohodni krov m² 750.20

A.I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: kn
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A.II.1

OPĆI UVJETI

Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).

Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. Sve otvore na 

pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do 

njihovog oštećenja.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

RUŠENJA I DEMONTAŽE

Projekt energetske obnove zgrade izrađen je temeljem mogućih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih 

slojeva. Dužnost je izvođača da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slučaju odstupanja sastava upozori 

nadzornog inženjera i investitora na odstupanje. 

U slučaju  nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove 

nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenje na građevini vrše 

se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava 

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova 

prema podrumu.

Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja 

proboja ili vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih 

svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rušenja, 

probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom 

pažnjom.

U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju 

stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svih 

horizontalni i vertikalni prijenosa materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu 

deponij, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za čišćenje 

gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uključeno i sigurno zbrinjavanje opasnih 

materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju elementi koji sadrže azbest to se mora učiniti u skladu sa Pravilniku 

o načinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).

Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. treba pohraniti na gradilištu ili 

kod vlasnika. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili 

otuđenja sa gradilišta. Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju 

obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. 

Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. 

Demontažu i ponovnu montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. 

Demontaža vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu 

pohranu.
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

1. Demontaža montažnih elemenata na pročelju 

Demontaža i privremeno uklanjanje postojećih tv antena, 

satelitskih antena, kablova, streha, sušila za rublje, pločica 

kućnih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, i sl. na vanjskim 

zidovima i krovu. Sve demontirane elemente potrebno je 

sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe 

pročelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je 

ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na 

deponij ili predati investitoru. U stavku je uključeno otpajanje 

i ponovno spajanji svih vodova, uzemljenja i sl.

paušal 1

2. Demontaža i ponovna montaža pregrada u spremištima

Demontaža i ponovna montaža drvenih pregrada u 

zajedničkim spremištima smještenima u prizemlju zgrade. 

Prije ponovne montaže potrebno skraćivanje visine pregrada 

radi izvedbe toplinske izolacije podruma. Predvidjeti i odvoz 

na deponij.

paušal 1

3. Demontaža instalacijskih ormarića

Demontaža i ponovna montaža strujnih i drugih instalacijskih 

ormarića radi izvedbe novog pročelja uključujući otpajanje, 

prilagodbu i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. 

Demontažu i ponovnu montažu vrši ovlaštena osoba.

paušal 1

4. Demontaža i ponovna montaža split rashladnih uređaja

Demontaža i ponovna montaža split rashladnih uređaja na 

pročelju zgrade. Stavkom je obuhvaćeno sigurno prikupljanje 

radne tvari, demontaža ovjesnih elemenata i izvedba nove 

instalacije te postavljanje vanjske jedinice na mjesto 

definirano rješenjem pročelja. Montažu vanjske jedinice 

izvršiti ovjesnim elementima s prekinutim toplinskim mostom 

kao Fischer Thermax 16. Predvidjeti nove duže nosače od 

nehrđajućeg čelika koji se sidri u nosivi dio zida. Demontažu i 

ponovni montažu vrši ovlaštena osoba. Izmještanje i ponovna 

montaža izvrši će se u skladu s postojećom regulativom i 

šema pozicija koju odobri projektant prije nove montaže. Bilo 

kakva ugradnja prije odobrvranja glavnog projektatnta nije 

dozvoljena.

Stavka uključuje i zbrinjavanje skinutih ovjesnih elemenata na 

otpadu. Prije nuđenja potrebno je utvrditi točan broj split 

razhladnih uređaja na zgradi   

(provjeriti točan broj prije nuđenja) kom cca 10

cijev za odvoz kondenzata m¹ 149.60
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

5. Demontaža limenih, PVC elemenata

Demontaža postojećih opšavnih limova uz rub krova, 

pokrovnih limova dilatacije, okapnica, žljebova, oluka i svih 

ostalih uzazidnih limova na vanjskim zidovima, spuštanje i 

deponiranje uz građevinu. Predvidjeti i odvoz na deponij. U 

stavku je uključen i prijenos i odvoz otpadnog materijala i 

šute. Demontažu postojećih limenih elemenata, uključujući i 

aluminijske, pocinčane limene te PVC prozorske klupčice i 

opšave krovnih nadozida, obavezno izvodi limar koji je dužan 

uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe u skladu s 

glavnim projektom, što je uključeno u cijenu stavke. Ponovna 

izrada i montaža, odnosno zamjena dotrajalih dijelova novim, 

opisana je u limarskim radovima.

prozorske klupčice m¹ 331.52

opšavi rubova krova m¹ 150.70

ostalo paušal 1

6. Skidanje ili rušenje završnog sloja ravnog krova - oznaka RK1

Skidanje ili rušenje završnog sloja postojećeg neprohodnog 

krova iznad radi izvedbe novih slojeva krova. Završni sloj 

ravnog neprohodnog krova je šljunak. Stavka ujedno uključuje 

i demontažu vodolovnih grla i rešetki, te demontažu 

odzračnih cijevi kanalizacije.

Sav skinuti ili srušeni materijal sortirati, složiti i transportirati 

na deponij. Sagledati mogućnost ponovnog korištenja 

pojedinih elemenata kao što su vodolovna grla, ventilacione 

cijevi i sl.
Nakon izvršenih radova, sav radni prostor očistiti. Obračun za 

kompletne radove rušenja ili skidanja svih slojeva ravnog 

krova je po m², za radove na demontaži vodolovnih grla, 

rešetki ili ventilacionih cijevi, uklanjanje, premještanje ili 

zaštita preostalih zatečenih instalacija je po satu stručnog 

radnika V. grupe, uključivo svi radovi transporta  otpadnog 

materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, prema 

specifikaciji. Sav demontirani iskoristivi materijal sortirati, 

zaštititi od oštećenja i predati investitoru.

Sve radove izvoditi pažljivim rezanjem i bez velikih vibracija 

kako se ne bi oštetile okolne konstrukcije i završni slojevi 

zidova, stropova i podova. Sve  izvoditi u skladu s propisanim 

higijensko-tehničkim mjerama zaštite na radu, s potrebnim 

radnim skelama i podupiranjima i pod nadzorom stručne 

osobe. Sav prostor nakon rušenja zaštititi od vremenskih 

nepogoda (vlaženje, prokišnjavanje, rashlađivanje i ostalo).
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

6.1. Uklanjanje postojećeg sloja šljunka s neprohodnog ravnog 

krova.

m² 751.30

6.2. Demontaža vodolovnih grla, rešetki, odzračnih cijevi, 

uklanjanje, demontaža, zaštita, premještanje ili neutralizacija 

preostalih instalacija, uređaja i opreme ravnom na 

neprohodnom krovu, radnik V. grupe.    

sati 16

7. Demontaža postojeće stolarije u zajedničkim prostorima i 

bravarije u stubištima

Demontaža postojeće stolarije s pripadajučim drvenim 

okvirima na negrijanom suterenu i demontaža postojeće 

bravarije s pripadajučim čeličnim okvirima u negrijanim 

stubištima. U stavku je uključen prijenos i odvoz otpadnog 

materijala i šute. Dimenzije su izražene u zidarskim 

(građevinskim mjerama). Sve mjere kontrolirati u naravi.

pozicija stavke ST 5b dim. 70/70 cm kom 16

pozicija stavke ST 6b dim. 178/75 cm kom 8

pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm kom 12

8. Demontaža i ponovna montaža postojećeg gromobrana

Demontaža i ponovna montaža nove gromobranske 

instalacije na ravnom krovu s plastičnim stopama, koja nakon 

rekonstrukcije  mora zadovoljavati propise koje je 

zadovoljavala i prije rekonstrukcije (ATEST). U cijenu je 

uključen vertikalni i horizintalni prijenos i zbrinjavanje na 

gradilištu.

Eventualno postavljanje nove gromobranske instalacije prema 

nalogu nadzornog inženjera opisano je u izolaterskim 

radovima. 

U stavku je uključen prijenos i odvoz otpadnog materijala i 

šute.

paušal 1

9. Ispitivanje instalacija

Ispitivanje gromobranskih instalacija, električnih instalacija, 

instalacija 'SPLIT' sustava i drugih instalacija nakon izvedbe 

nove fasade i novog krova i ponovne montaže istih,  zajedno 

sa izdavanjem uvjerenja o sigurnom funkcioniranju kod 

upotrebe.

paušal 1
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

10. Demontaža metalnih ventilacijskih rešetki

Demontaža metalnih ventilacijskih rešetki s pročelja zgrade. 

Postavljanje novih ventilacijskih rešetki opisano je u 

bravarskim radovima. 

rešetka dim 58X20 cm kom 45

11. Demontaža metalnih prozorskih rešetki

Demontaža metalnih rešetki s prozora u suterenu zgrade. 

Postavljanje novih prozorskih rešetki opisano je u bravarskim 

radovima. 

 dim. 178/75 cm kom 10

A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: kn
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A.II.2

1. Demontaža postojeće stolarije stambenih prostora - 

Demontaža dijela postojećih prozora stambenih prostora s 

pripadajućim okvirima uključujući unutarnje prozorske 

klupčice. Dimenzije su izražene u zidarskim (građevinskim 

mjerama). Sve mjere kontrolirati u naravi.

pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm kom 33

pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm kom 4

pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm kom 8

pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm kom 6

pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm kom 17

2. Demontaža, skraćivanje i ponovna montaža balkonskih ostakljenih vrata

Demontaža i ponovna montaža bakonskih ostakljenih vrata 

koja se ne mijenjaju prilikom zamjene stolarije. Prije ponovne 

montaže potrebno je skraćivanje visine vrata i ugradnja novog 

ostakljenja radi izvedbe novih slojeva poda balkona (detalj: 

D2). Predvidjeti i odvoz na deponij.

vrata dim 208/145 cm kom 22

A.II.2 RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

RUŠENJA I DEMONTAŽE
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A.IV.

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja 

tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom 

izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje 

treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

Opći uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke 

smatra se uključenim u jediničnu cijenu.

HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak 

HRN EN 197-1:2003, cement

HRN EN 459-1:2001, vapno

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. 

Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u 

prisutnosti nadzornog inženjera, voditi računa o uzidavanju pojedinih građ. elemenata, te upisati napomenu u 

građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih radova. Navedene radnje uključene su u jediničnu 

cijenu.

Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru atest o kakvoći i kvaliteti materijala. 

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete. Izvoditelj radova mora tijekom izvođenja radova stalno obavljati kontrolu kakvoće rada.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i glavnom projektu, solidno i stručno, prema pravilima dobrog 

zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list 

br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim 

proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te svim ostalim hrvatskim i europskim 

tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito :

EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta

EN 1015-3, konzistencija svježeg morta

EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta

EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008,

tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline

HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 – 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko-

fasaderski radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim 

vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja 

sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog 

inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke.

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine 

zidnog elementa,

- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza,

- zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način,

- svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se 

izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno 

izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti.

- poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba 

ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke.

- zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti.

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora 

ležati u vodi neposredno prije zidanja

- reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

- prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, 

voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, 

o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani 

(ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu)

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.

Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih 

instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. 

Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2).

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili 

ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka 

može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na 

zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku 

izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi 

špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro 

ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice 

otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i 

vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih 

van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI

Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku 

razradu svih detalja.

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne 

skele, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, 

sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav 

potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje 

smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili 

tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke 

izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka 

zove i šerana, a prskana hirofa.

Izrada strojne žbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se žbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom 

izrade postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za žbukanje. U cijenu stavke uključene su 

sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz, 

impregnacija, bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati 

rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort 

treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. 

Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu 

se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort 

mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za 

mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 

deklariranog od proizvođača.

Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji 

obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i 

sl.).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih 

ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled 

materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima 

za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele 

obračunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m′ nad najvišom površinom.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI

1. Popravci unutarnje žbuke - zajednički prostori

Stavka obuhvaća sve popravke oštećene, dotrajale ili otpale 

postojeće unutarnje žbuke zidova,  stropova i špaleta oko 

otvora u prostorima obuhvaćenih rekonstrukcijom koji su 

oštećeni prilikom izvođenja radova rušenja ili demontaže 

fasadnih stavki, instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a 

nakon ugradnje novih stolarskih stavki. Postojeću podlogu 

potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim 

mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske 

površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve 

različitih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. Kod 

popravaka  postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i 

šliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, 

opeka, ytong ili sl.) što je uključeno u stavku. Obračun za 

kompletan rad, materijal i radnu skelu po m² izvedene žbuke.

Stavkom je obuhvaćeno žbukanje zidova od opeke i 

djelomično od armiranog betona, produžnim mortom M-25 

(1:2:6; 1800kg/m³, HRN U.M2.012), a u sanitarijama 

cementnom žbukom (1:3; HRN U.M2.010). Žbuku izvesti 

potpuno ravnu, s ravnim bridovima, oštrim i zaštićenim 

limenim kutnicima. Stavka uključuje:   

  

- čišćenje reški                      

- cementni špric 1:1 (HRN U.M2.010)   

- gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010)      

- fina žbuka istog sastava samo prosijani pijesak       

pozicija stavke ST 5 dim. 70/70 cm kom 16

pozicija stavke ST 6 dim. 178/75 cm kom 8

pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm kom 12

A.IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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1. Popravci unutarnje žbuke - stambeni prostori

Stavka obuhvaća sve popravke oštećene, dotrajale ili otpale 

postojeće unutarnje žbuke zidova, stropova i špaleta oko 

otvora u prostorima obuhvaćenih rekonstrukcijom koji su 

oštećeni prilikom izvođenja radova rušenja ili demontaže 

fasadnih stavki, instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a 

nakon ugradnje novih stolarskih stavki. Postojeću podlogu 

potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim 

mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske 

površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve 

različitih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. Kod 

popravaka  postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i 

šliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, 

opeka, ytong ili sl.) što je uključeno u stavku. Obračun za 

kompletan rad, materijal i radnu skelu po m² izvedene žbuke.

Stavkom je obuhvaćeno žbukanje zidova od opeke i 

djelomično od armiranog betona, produžnim mortom M-25 

(1:2:6; 1800kg/m³, HRN U.M2.012), a u sanitarijama 

cementnom žbukom (1:3; HRN U.M2.010). Žbuku izvesti 

potpuno ravnu, s ravnim bridovima, oštrim i zaštićenim 

limenim kutnicima. Stavka uključuje:     

- čišćenje reški                      

- cementni špric 1:1 (HRN U.M2.010)   

- gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010)      

- fina žbuka istog sastava samo prosijani pijesak       

pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm kom 33

pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm kom 4

pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm kom 8

pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm kom 6

pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm kom 17

A.IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI
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A.V.

OPĆI UVJETI

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI 

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke 

da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi 

se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz 

površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom 

širine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i  izvedbu holkera oko 

raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl.

Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne 

starije od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba 

izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima 

izvođenja. 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima 

dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu 

(Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  sa 

pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu (HRN 

U.J6.201/89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama. 

U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez 

posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije 

posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN – u U.M2.010, armiran 

pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije 

nadzorni organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se 

nastaviti sa radom.

Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. 

Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. Izrada 

rješenja neće se posebno naplatiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača. Izvođač može predložiti druge 

proizvode za izolaciju od onih opisanih troškovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvođač je dužan sve izvoditi 

prema uputama proizvođača, isporučitelja materijala te ovjerenih detalja.
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HIDROIZOLACIJA

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz 

troškovnika, uputama proizvođača i pravilima dobrog zanata. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu 

podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti naručitelja radova kako bi se 

podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. 

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi 

ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili 

više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s 

horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od 

prašine i nečistoće i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez 

nabora i mjehura.

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog 

velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 

vrelog bitumena. 

Obračun se vrši po m² gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema 

podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, 

dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad 

propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa 

zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje 

smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na 

radu, troškovi atestiranja.

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13),  sukladno HRN 

EN koja se odnosi na određeni proizvod, a osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom 

HRN EN 13859-1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podložne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
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Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom 

polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće

oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). 

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju 

priznata tehnička pravila (bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 

(mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploče za termoizolaciju).

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje 

propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13,  

90/13),  sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i 

norme, a osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08,  EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova 

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim 

pravilima, a osobito:

HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir

HRN U.M3.224, vrući premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post.

HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak

HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje
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Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg 

stanja konstrukcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti 

provjeru opterećenja, izračun opterečenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od 

strane inženjera konstrukcije. U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati 

kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka 

(sanacija). 

Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Obavezna je primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad  sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena 

armaturnih mreža nosivih u oba smjera u  vlažnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva 

završne obloge. Ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su 

oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50% 

površine završnih ploča ili oslanjanje podmetača na  armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije.

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u 

projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj 

dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske 

izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja 

izolacije.

Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava 

hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih 

putova).
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1. Izvedba slojeva ravnog neprohodnog krova RK1 

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeće konstrukcije 

provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

Izvođenje slojeva ravnog neprohodnog krova u skladu s 

projektom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 

z.o.p 015-515. Hidroizolacija je mehanički fiksirana te 

hermetizirana dvokomponentnim kitom (kao PU kit 

AKWAFLEX 2.5 ili jednakovrijedni proizvod). Jediničnom 

cijenom uključeni svi spojni elementi: otvoreni, zatvoreni i 

kutni prelazi i završni elementi. Osobitu pažnju posvetiti 

holkeru i završnom učvršćenju i brtvljenju hidroizolacije.

Postava hidroizolacije prema uputstvima, programu i 

izvedbenom troškovniku proizvođača, sve komplet u cijeni do 

pune gotovosti po iskazanim stavkama.

Na očišćenu podlogu postojeće hidroizolacije se izvode 

sljedeći radovi: 

a) Dobava i polaganje toplinske izolacije - dvoslojne tvrde ploče 

mineralne (kamene) vune za ravne neprohodne krovove (na 

prethodno postavljenu parnu branu po potrebi prema 

uputama proizvođača TI i Hi) kao Rockwool Durock Energy ili 

jednakovrijedan proizvod, ploča od dva sloja različite gustoće 

(sloj veće gustoće postavljen na gornjoj strani), koeficijent 

toplinske provodljivosti λ≤0,04 W/mK, klasa negorivosti A1, 

ukupne debljine 20 cm, gustoće 210 kg/m³ gornji sloj, 130 

kg/m³ donji sloj na horizontalnom dijelu. Sve detalje izvesti na 

način koji propisuje proizvođač toplinske izolacije. Izvoditelj 

treba imati radnike s odgovarajućim iskustvom, obučene i 

ovlaštene od proizvođača materijala.

b) Dobava i polaganje jednoslojne hidroizolacijske TPO 

membrane (deb. 1,5 mm, armirane poliesterskom mrežicom), 

bijele boje, UV stabilne, mehanički učvršćena za podlogu kao 

AKWALAN ili jednakovrijedni proizvod. Hidroizolacijske 

membrane se polažu na geotekstil ili toplinsku izolaciju (sve 

prema uputama proizvođača) i ugrađuju u sustavu mehanički 

pričvršćenih membrana. Rubovi membrana se međusobno 

preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao 

potpuno homogen spoj (min preklapanje prema uputama 

proizvođača). Na svojim završetcima membrana se vari na 

TPO limove. Sve spojeve izvesti na način da se osigura 

vodotijesnost membrane. Izvoditelj treba imati radnike s 

odgovarajućim iskustvom, obučene i ovlaštene od 

proizvođača materijala.
c) Obrada prodora (npr. nosači ograde, gromobran) kroz 

hidroizolaciju nearmiranom TPO membranom ili tipskom TPO 

prirubnicom. Završetak se kita kao PU kitom AKWAFLEX 2.5 ili 

jednakovrijednoim proizvodom i priteže obujmicom. Izvesti 

prema projektu i detalju proizvođača. 
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d) Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih 

površina koje se hidroizoliraju (obrub dimnjaka i otvora u 

krovu).  Izvesti prema projektu i detalju proizvođača.

e) Izvedba detalja ruba krova. Detalj se izvodi na način da se 

ugrađuje ''U'' profil (širine 8 cm, debljine 5 mm) na svakih 80 

cm duljine obruba krova. Profil povećane krutosti pričvršćuje 

se anker vijcima Ǿ14 mm sidrenim u postojeći beton u padu. 

Broj vijaka određen karakteristikama profila i uputama 

proizvođača. Detalj D4.

 Stavka uključuje  impregnirano drvo kao podlošku za 

učvršćivanje nosača žlijeba opisano u limarskim radovima.

f) Dobava i ugradnja vertikalnog slivnika od TPO-a u slivničke 

vertikale (∅kao postojeći, potrebna izmjera prije nuđenja). 

Slivnici se mehanički pričvršćuju za podlogu, i na njih se vari 

hidroizolacija. Izvesti prema projektu i detalju proizvođača.

g) Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi 

tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim 

polietilenom (EPE), s mogućnošću spajanja na parnu branu i 

na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine u skladu s novim 

slojevima krova. Jedan na svakih 250-350 m², odnosno prema 

uputama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog 

elementa.

1.1 Svi navedeni slojevi horizontalne toplinske izolacije od 

mineralne vune deb. 20 cm i hidroizolacije od TPO membrane 

(a-c) na horizontalnim dijelovima krova. Izvesti prema 

projektu i detalju proizvođača. (po potrebi razdjelni slojevi). 

Detalj D4.

TPO membrana m2 785.45

MV, deb. 20 cm m2 785.45

 geotekstil ili PP/PES filc m2 785.45

parna brana (PE) m2 785.45

1.2. Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih 

površina. Izvesti prema projektu i detalju proizvođača. (d)

oko dimnjaka i pristupnih otvora m¹ 81.09

1.3. Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih 

površina (rub krova: pročelje i neprohodni krov). Izvesti 

prema projektu i detalju proizvođača. (e)

'U'' profili d=5 mm kom 175.00

1.4. Dobava i ugradnja vertikalnog slivnika od TPO-a u postojeće 

slivničke vertikale (∅ kao postojeći, potrebna izmjera prije 

nuđenja). Izvesti prema projektu i detalju proizvođača. (f)

kom 6
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1.5. Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi 

tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim 

polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i 

na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500 mm, tipa kao S-

Control Pipe PVC Complete ili jednakovrijednog. Obračun po 

komadu ugrađenog elementa. (g)

kom 3

jednakovrijedan proizvod (toplinska izolacija):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:    

2. Izvedba slojeva poda lođa - oznaka MK2

NAPOMENA:  Izvedba završnog sloja lođa obuhvaćena je kao 

zasebna stavka u izolaterskim radovima (ST3). 

Na zaglađenu i očišćenu postojeću podlogu u padu polaže se: 

a) Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na 

bazi PVC (po potrebi na razdjelni sloj prema uputi proizvođača 

HI), armirana staklenim pletivom, debljine d= 1,5 mm, tipa 

kao SIKAPLAN SGmA ili jednakovrijedne. Membrane se 

slobodno polažu te perimetralno fiksiraju na SIKA PVC lim. 

Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 

cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od 

strane proizvođača membrane. Obračun po m2 obrađene 

površine.
b) Dobava i ugradnja podložnog sloja PP geotekstila tipa kao Sika 

Geotekstil 300 ili jednakovrijednog, 300 g/m2. Obračun po 

m2 obrađene površine.
c) Dobava i polaganje horizontalne toplinske izolacije - tvrde 

ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) za podne konstrukcije, 

koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,035 W/mK, ukupne 

debljine 2 cm. Ploče XPSa zaštititi PE folijom d=0,15mm prije 

polaganje sloja betona za pad (d).

d) Dobava i polaganje lagano armirane vodonepropusne 

betonske podloge u nagibu 1% minimalne debljine 3,0-4,0 cm. 

Gornju površinu zagladiti. 

e) Dobava i polaganje vertikalne toplinske izolacije - tvrde ploče 

ekstrudiranog polistirena (XPS) za sokl, koeficijent toplinske 

provodljivosti λ≤0,035 W/mK, ukupne debljine 8 cm.
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f) Dobava i ugradnja dvokomponentnog polimer-cementnog 

ljepila tipa kao Sikalastic 1K ili jednakovrijednog, ukupne 

debljine oko 3 mm. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa 

dodatnim ojačanjem koristeći elastičnu vodonepropusnu 

traku na bazi termoplastičnog elastomera s poliesterskim 

tkanjem na rubu tipa kao SikaSeal tape S ili jednakovrijedne 

koja se utapa u polimer-cementni mort. Obračun po m² 

obrađene površine i po m´ ugrađene trake. 
2.1 Svi navedeni horizontalni slojevi (a, b, c, d, f), debljina 

ekstrudiranog polistirena (XPS) 2 cm (c). Izvesti prema 

projektu i detalju. Detalj D2.
2.2 Vertikalni slojevi (e, f) visine 20 cm, debljina ekstrudiranog 

polistirena (XPS) 8 cm (e). 

2.3 Rubna traka kao Sika Seal Tape S ili jednkovrijedna

m2 64.15

m2 13.62

m¹ 107.71

3. Završna podna obloga lođa - ker. pločice 

Dobava i postava protukliznih keramičkih pločica koristeći 

fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram-255 

Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN 

12004. Fugirati koristeći masu za fugiranje na bazi cementa 

tipa kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na 

kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa silikonskim 

brtvilom na bazi acetatnog zamreženja tipa kao Sanisil ili 

jednakovrijedan. Rubno završiti soklomu visini 20 cm. U cijenu 

uključiti dobavu, vertikalni i horizontalni transport. Obračun 

po m² ugrađene površine. Radove izvoditi prema uputama 

proizvođača materijala. Izvesti prema Detalj D2.

m2 79.55

4. Izvedba slojeva balkonske klupčice - oznaka MK3

NAPOMENA:  Izvedba završnog sloja klupčice obuhvaćena je 

kao zasebna stavka u izolaterskim radovima (ST5). 

Na zaglađenu i očišćenu postojeću podlogu u padu polaže se: 

a) Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na 

bazi PVC (po potrebi na razdjelni sloj prema uputi proizvođača 

HI), armirana staklenim pletivom, debljine d= 1,5 mm, tipa 

kao SIKAPLAN SGmA ili jednakovrijedne. Membrane se 

slobodno polažu te perimetralno fiksiraju na SIKA PVC lim. 

Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 

cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od 

strane proizvođača membrane. Obračun po m2 obrađene 

površine.

b) Dobava i ugradnja podložnog sloja PP geotekstila tipa kao Sika 

Geotekstil 300 ili jednakovrijednog, 300 g/m2. Obračun po 

m2 obrađene površine.
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c) Dobava i polaganje horizontalne toplinske izolacije - tvrde 

ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) za podne konstrukcije, 

koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,035 W/mK, ukupne 

debljine 2 cm. Ploče XPSa zaštititi PE folijom d=0,15mm prije 

polaganje sloja betona za pad (d).
d) Dobava i polaganje lagano armirane vodonepropusne 

betonske podloge debljine 1 cm. Gornju površinu zagladiti. 

e) Dobava i ugradnje dvokomponentnog polimer-cementnog 

ljepila tipa kao Sikalastic 1K ili jednakovrijednog, ukupne 

debljine oko 3 mm. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa 

dodatnim ojačanjem koristeći elastičnu vodonepropusnu 

traku na bazi termoplastičnog elastomera s poliesterskim 

tkanjem na rubu tipa kao SikaSeal tape S ili jednakovrijedne 

koja se utapa u polimer-cementni mort. Obračun po m² 

obrađene površine i po m´ ugrađene trake. 

2.1 Svi navedeni horizontalni slojevi (a, b, c, d, e), debljina 

ekstrudiranog polistirena (XPS) 2 cm (c). Izvesti prema 

projektu i detalju. Detalj D2.

2.3 Rubna traka kao Sika Seal Tape S ili jednkovrijedna

m2 12.76

m¹ 63.36

5. Završna obloga klupčica - ker. pločice 

Dobava i postava protukliznih keramičkih pločica koristeći 

fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram-255 

Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN 

12004. Fugirati koristeći masu za fugiranje na bazi cementa 

tipa kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na 

kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa sanitanim 

silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreženja tipa kao 

Sanisil ili jednakovrijedan. U cijenu uključiti dobavu, vertikalni 

i horizontalni transport. Obračun po m² ugrađene površine. 

Radove izvoditi prema uputama proizvođača materijala. 

Izvesti prema Detalj D2.

m2 14.30

6. Postavljanje nove gromobranske instalacije (OPCIONALNO)

Dobava i polaganje gromobranske trake na plastičnim 

stopama komplet s izvedbom svih potrebnih spojeva na 

postojeći uzemljivač, uz uporabu potrebnog standarnog 

pribora prema nalogu nadzornog inženjera. Obračun po m¹ 

ugrađene gromobranske trake.

krov m¹ 187

pročelje m¹ 158
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A.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: kn
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B. OBRTNIČKI RADOVI

B.I.

OPĆI UVJETI

   

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

LIMARSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u 

zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 

81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) , te svim 

ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081, pocinčani lim

HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020, bakreni lim

Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i 

nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka 

radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju 

svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog 

materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti 

već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i 

od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi 

radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 

pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga 

zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da 

pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se 

postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u 

jediničnu cijenu ako u stavci nije opisano drugačije. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim. 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih 

detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za 

rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva 

sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim 

(plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti 

izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 

materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve 

transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i 

građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, 

nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i 

skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu 

i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve 

obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
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1.
Opšav vanjskih prozorskih klupčica kod postojećih prozora 

Dobava materijala, izrada i montaža vanjskih limenih klupčica 

postojećih prozora. Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. 

lima deb. 1 mm,  razvijene širine do 35 cm u boji prema 

odabiru projektanta na temeljem prethodnog uzorka. Lim 

završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. 

Podložna hidroizolacija (ljepilo, staklena mrežica, HI premaz) 

u širini do 30 cm, XPS deb. 2 cm u širini 22 cm, te brtvljenje 

trajnoelastičnim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex 

AT), brtvena traka, plosne galvanizirane čel. kuke uključene u 

stavku. U cijenu uključiti sav ostali pomoćni i spojni materijal i 

sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve točne mjere 

uzimati na licu mjesta. 

lim razvijene širine do 35 cm m¹ 132.81

HI š = 30 cm m² 39.84

XPS d = 2 cm m² 29.22

2. Opšav vanjskih prozorskih klupčica kod novih prozora

Dobava materijala, izrada i montaža vanjskih limenih klupčica 

postojećih prozora. Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. 

lima deb. 1 mm,  razvijene širine do 35 cm u boji prema 

odabiru projektanta na temeljem prethodnog uzorka. Lim 

završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. 

Podložna hidroizolacija (ljepilo, staklena mrežica, HI premaz) 

u širini do 30 cm, XPS deb. 2 cm u širini 22 cm, te brtvljenje 

trajnoelastičnim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex 

AT), brtvena traka, plosne galvanizirane čel. kuke uključene u 

stavku. U cijenu uključiti sav ostali pomoćni i spojni materijal i 

sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve točne mjere 

uzimati na licu mjesta. 

lim razvijene širine do 35 cm m¹ 170.50

HI š= 30 cm m² 51.15

XPS d = 2 cm m² 37.51
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3. Limene kape - opšavi ruba neprohodnog krova oznaka RK1 

Dobava materijala, izrada i montaža opšavnih limova po rubu 

neprohodnog krova. Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog 

al. lima deb. 1 mm razvijene širine do 60 cm u boji po odabiru 

projektanta na temelju predloženog uzorka. Lim učvrstiti u 

podlogu od OSB ploča (debljine 2X14 mm, širine 25 cm) koja 

je učvršćena u čeličnu podkonstrukciju (U profil), preko 

podveza na svakih cca 40 cm razmaka, tj. pomoću 

galvaniziranih pocinčanih kuka od plosnog čelika 40/3 mm, 

usidrenih pomoću vijaka sa tiplima za ugradbu. Lim završava 

okapnicom odmaknutom od gotove fasade za  3-4 cm.  Izvesti 

prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na gradilištu. U 

cijenu je uključen sav pomoćni i spojni materijal. Sve mjere 

uzeti na licu mjesta. Izvesti prema projektu i detalju. Detalj 

D4. 

limena kapa m¹ 150.70

OSB ploča m² 37.68

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

na stambenoj zgradi u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 49/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Čakovcu,Vukovarska ulica 3 I-III

Građevina: SZ u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III, k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

z.o.p. Planetaris 015-515

     t.d. 015-515

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI 
r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

4. Limene okapnice - opšavi dimnjaka na neprohodnom krovu

Dobava materijala, izrada i montaža opšavnih limova 

dimnjaka na neprohodnom krovu. Izvesti od al. lima deb. 1 

mm razvijene širine do 35 cm. Lim učvrstiti u podlogu 

(armirani beton ili ETICS) preko podveza na svakih cca 40 cm 

razmaka. Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove 

fasade za 3-4 cm. Podložna TPO hidroizolacija, tiplanje vijcima 

Ø 8 mm, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom (kao Sikaflex 

PRO 2HP, kao Sikaflex AT), plosne čel. kuke uključene u 

stavku. Izvesti prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na 

gradilištu. U cijenu je uključen sav pomoćni i spojni materijal. 

Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po m¹ postavljenog 

opšava.

m¹ 81.09

5. Razni opšavi 

Izrada raznih opšava od eluksiranog ili pocinčanog ALU lima 

debljine 1mm, po potrebi vidljivi dijelovi usklađeni s fasadom, 

r.š. do 50 cm iz jednog ili 2 dijela. U boji prema odabiru 

projektanta na temelju predloženog uzorka. U cijeni je 

kompletan rad i potreban osnovni i pomoćni materijal kao: 

tiplanje vijcima Ø 8 mm te brtvljenje trajnoelastičnim kitom 

(kao Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT ), plosna željeza ili kuke za 

učvršćenje opšava, podložna krovna ljepenka i sl. Izvesti 

prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na gradilištu.

paušal 1

6. Dimovodni pribor

Dobava i postava kliznih kolčaka za produženje dimovodnih 

cijevi zbog povećanja debljine zidova zbog postava toplinske 

izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi 

postojećoj instalaciji. Radovi se izvode od strane ovlaštene 

osobe.

kom 16

7. Limene okapnice - opšavi ruba poda balkona

Dobava materijala, izrada i montaža opšavnih limova po 

vanjskom rubu balkona. Izvesti od eloksiranog ili 

plastificiranog al. lima deb. 1 mm razvijene širine cca 10 cm, u 

boji po odabiru projektanta na temelju predloženog uzorka. 

Lim učvrstiti u podlogu (armirano betonsku ploču) preko 

podveza na svakih cca 40 cm razmaka, tj. pomoću 

galvaniziranog plosnog čelika 40/3 mm, usidrenih pomoću 

vijaka s tiplima za ugradbu.
m¹ 29.70
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI 
r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

8. Opšav dilatacije

Dobava materijala, izrada i montaža opšavnog lima dilatacija. 

Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm 

razvijene širine cca 30 cm, završno obrađenog plastificiranjem 

u boji po odabiru projektanta na temelju predloženog uzorka. 

Lim treba učvrstiti u zid s obje strane dilatacije tako da spoj 

ostane sakriven. Ispod lima postaviti sloj krovne ljepenke (u 

cijeni). Bez obzira na oblik i kut spoja ploha. U cijenu uključiti 

sav pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i 

prilagođavanja. Obračun po m¹ postavljenog opšava.

m¹ 37.40

B.I. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.II.1.

OPĆI UVJETI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNIČKIH PROSTORA)

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, 

prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, 

ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 

Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90),  Tehničkom 

propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  sa pripadajućim 

normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13),  prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06)  sa pripadajućim noramama i ostalim 

normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim 

ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom

HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717-1, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja

HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla

HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući 

atest kao dokaz kvalitete.

Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, 

prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, 

moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element 

sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu. 

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti PVC prozora ili vrata. Brtveljenje i spajanje 

prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje potrebno 

je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rješenju projektanata). Odabrani okov 

prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili 

zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.

Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
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Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru 

negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u 

dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno 

prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u 

elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja 

(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i 

postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu 

svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu 

od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvoz 

i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz 

nepažnje na svojim ili tuđim radovima.

U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1mm, na potkonstrukciji, 

završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni 

materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim ako stavkom nije opisano drugačije, odnosno ako 

to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutarnje PVC 

klupčice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano 

drugačije. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutrašnjih gipskartonskih špaleta, osim ako to nije 

opisano zasebno u gipskartonskim radovim.

Zbog specifičnosti zadatka - sanacija - sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak 

konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. 

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i 

nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod 

montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su 

opisane zidarskim (građevinskim) mjerama.

Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka 

pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i 

unutarnji), vanjska hidroizolacija – paropropusna folija (obuhvaćena u limarskim radovima - prozorske 

klupčice), unutarnja - paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pričvrsni pribor. Kod 

ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije 

minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznačena veća debljina TI. Obaveza je izvođača prilikom montaže 

onemogućiti bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloženim detaljima, pričvršćenja u 

otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani način zaštite od prodora vodene pare iz unutrašnjosti u 

konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana - sve to prema smjernicama i uputama za RAL-ugradnju.
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1. Prozor suterena

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

70/70 cm. Ugradnja u zid od armiranog betona. Ostakljenje 

dvostrukim IZO staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 

1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K- prema 

projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 

015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Stavka uključuje 

kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i 

obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za 

ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav i 

pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupčice.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja, koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.
Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. 

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 5).

ST 5 kom 16
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2. Prozor suterena

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

178/75 cm. Ugradnja u zid od armiranog betona. Ostakljenje 

dvostrukim IZO staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 

1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K- prema 

projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 

015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al. 

klupčica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm). 

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

okvir za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav i 

pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupčice.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja, koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. Špalete prozora izoliraju se grafitnim 

EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne špalete) i debljine 5 

cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon usklađivanja 

projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim 

radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 6).

ST 6 kom 8

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

na stambenoj zgradi u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 55/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Čakovcu,Vukovarska ulica 3 I-III

Građevina: SZ u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III, k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

z.o.p. Planetaris 015-515

     t.d. 015-515

3. Prozor stubišta

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

178/90 cm. Ugradnja u zid od opeke. Ostakljenje dvostrukim IZO 

staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom 

koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 

W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline 

prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K- prema projektu 

racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 015-515. 

Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al. klupčica (od 

eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka 

uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu 

i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za 

ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav i 

pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupčice.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. Špalete prozora izoliraju se grafitnim 

EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne špalete) i debljine 5 

cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon usklađivanja 

projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim 

radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 7).

ST 7 kom 12

B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) UKUPNO: kn
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B.II.2.

1. Prozor grijanog prostora stana

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

178/145 cm. RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalne serklaže 

od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom ili 

jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nižeg 

od 1,31 W/m²K- prema projektu racionalne uporabe energijom i 

toplinske zaštite z.o.p 015-515. Opremiti s ventusom za 

manipulaciju. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete 

Umax=0,6 W/m²K. Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili 

plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka uključuje kompletnu 

funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i obrađenu stavku, 

sav okov po izboru projektanta, okvir za ugradnju, sva sidra i 

sidrene detalje, sav potreban opšav i pokrovne letve, kao i 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. Špalete prozora izoliraju se grafitnim 

EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne špalete) i debljine 5 

cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon usklađivanja 

projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim 

radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Točan broj prozora koji se ugrađuju utvrđuje se nakon 

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 1)  i detalju D1!

ST 1 kom 33

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA)

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

2. Prozor grijanog prostora stana

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

208/145 cm. RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalne serklaže 

od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom ili 

jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nižeg 

od 1,31 W/m²K- prema projektu racionalne uporabe energijom i 

toplinske zaštite z.o.p 015-515. Opremiti s ventusom za 

manipulaciju. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete 

Umax=0,6 W/m²K. Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili 

plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka uključuje kompletnu 

funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i obrađenu stavku, 

sav okov po izboru projektanta, okvir za ugradnju, sva sidra i 

sidrene detalje, sav potreban opšav i pokrovne letve, kao i 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. Špalete prozora izoliraju se grafitnim 

EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne špalete) i debljine 5 

cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon usklađivanja 

projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim 

radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Točan broj prozora koji se ugrađuju utvrđuje se nakon 

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 2)  i detalju D1!

ST 2 kom 4
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

3. Balkonska stijena grijanog stana

Izrada, doprema i ugradnja balkonske PVC stijene u građ. otvoru 

vel. cca 178/235 cm, a koja se sastoji od vanjskih jednokrilnih 

zaokretno-otklopnih balkonskih vrata od tipskih PVC profila u 

građ. otvoru vel. cca 84/235 cm i vanjskog jednokrilnog 

zaokretno-otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. 

otvoru vel. cca 94/145 cm. RAL ugradnja u bočne zidove od 

opeke i horizontalne serklaže od armiranog betona. Ostakljenje 

dvostrukim IZO staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 

1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline prozora jednakog ili nižeg od 1,38 W/m²K - prema 

projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 

015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Eslinger roleta s 

izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m²K. Stavka uključuje 

kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i 

obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za 

ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav, 

pokrovne letve kao i unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. Balkonska stijena mora biti 

opremljena šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima danim 

širinom stijene.

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenoj i 

montiranoj balkonskoj stijeni. Špalete balkonske stijene izoliraju 

se grafitnim EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne 

špalete) i debljine 5 cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon 

usklađivanja projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u 

završnim zidarskim radovima (B.IV.).
Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Točan broj stijena koje se ugrađuju utvrđuje se nakon 

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 3a) i detalju D2!

ST 3a kom 8

ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

4. Balkonska stijena grijanog stana

Izrada, doprema i ugradnja balkonske PVC stijene u građ. otvoru 

vel. cca 178/235 cm, a koja se sastoji od vanjskih jednokrilnih 

zaokretno-otklopnih balkonskih vrata od tipskih PVC profila u 

građ. otvoru vel. cca 84/235 cm i vanjskog jednokrilnog 

zaokretno-otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. 

otvoru vel. cca 94/145 cm. RAL ugradnja u bočne zidove od 

opeke i horizontalne serklaže od armiranog betona. Ostakljenje 

dvostrukim IZO staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 

1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska 

topline prozora jednakog ili nižeg od 1,38 W/m²K - prema 

projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 

015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Eslinger roleta s 

izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m²K. Stavka uključuje 

kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i 

obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za 

ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav, 

pokrovne letve kao i unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. Balkonska stijena mora biti 

opremljena šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima danim 

širinom stijene.

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenoj i 

montiranoj balkonskoj stijeni. Špalete balkonske stijene izoliraju 

se grafitnim EPSom (λ≤0,032 W/mK) debljine 2 cm (bočne 

špalete) i debljine 5 cm (gornja špaleta) prema detalju, a nakon 

usklađivanja projektnih i radioničkih nacrta. Obračunato u 

završnim zidarskim radovima (B.IV.).
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska alu klupčica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Točan broj stijena koje se ugrađuju utvrđuje se nakon 

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST3b) i detalju D2! 

ST 3b kom 6

ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

5. Prozor grijanog prostora stana

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog zaokretno-

otklopnog prozora od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 

58/56 cm. RAL ugradnja u zid od opeke. Ostakljenje dvostrukim 

IZO staklom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom 

koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 

W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline 

prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K- prema projektu 

racionalne uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 015-515. 

Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al. klupčica (od 

eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka 

uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu 

i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za 

ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav i 

pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupčice.

U stavku je uključena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge 

elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođenja i podešavanja kao i izrada radioničke dokumentacije 

koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši nadzor na 

objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i 

ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. Balkonska stijena mora biti 

opremljena šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima danim 

širinom stijene.

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju 

i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, 

zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti 

silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske 

utjecaje i u boji profila.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA 

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenim i 

montiranim prozorima. 
Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Točan broj prozora koji se ugrađuju utvrđuje se nakon 

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST4) i detalju D1!

ST 4 kom 17

ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) UKUPNO: kn
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B.III.

OPĆI UVJETI 

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti 

otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku 

razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje 

ležaja, zaštitu od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve 

posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje 

tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu 

eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. BRAVARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i 

stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju 

sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 

129/11) , Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , 

Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  s 

pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11, 130/12, 81/13),  prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06)  sa pripadajućim 

noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za 

prozore i vrata, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a 

osobito:

Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih bravarskih elemenata, 

prozora i vrata koji se mijenjaju. Bravarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su 

oštećeni, moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov 

bravarski element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu. 

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti al. prozora ili vrata od profila sa ili bez 

prekinutog termičkog mosta, eloksirani ili termolakirani prema RAL ton karti u boji po odabiru projektanta. 

Brtveljenje i spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov 

za otvaranje potrebno je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rješenju 

projektanata). Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju 

otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.

Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade bravarije.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da 

sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se 

javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i 

opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. BRAVARSKI RADOVI

1. Rezanje vertikalnih i horizontalnih cijevi na postojećim 

zaštitnim ogradama u lođama

Rezanje vertikalnih i horizontalnih cijevi postojeće čelične 

ograde lođa na njezinim bočnim stranama zbog sprečavanja 

nastanka toplinskih mostova prilikom postave toplinske 

izolacije u ETICS sustavu debljine 14 cm, te zbog izvedbe 

novih podnih slojeva na balkonskim pločama. Sve čelične 

dijelove zaštiti i završno obraditi odgovarajućom bojom, 

prema izboru glavnog projektanta. Horizontalne dijelove 

ograde koji ostaju učvršćeni u armirano-betonski zid treba 

prije izvođenja nove fasade dodatno zaštititi od korozije.

Izvodi se na dvjema bočnim stranicama ograde lođe, obračun 

paušalno po lođi.

kom 36

2. Izvedba zaštitnih ventilacijskih rešetki

Izvedba čelične ventilacijske rešetke. Ugradnja varenjem i 

spajanje vijcima u zidove od opeke. 

Sve čelične dijelove zaštiti od hrđe i završno obraditi 

odgovarajućom bojom prema izboru glavnog projektanta.

rešetka dim 58X20 cm kom 45

2. Izvedba zaštitne rešetke prozora u podrumu

Izvedba čelične rešetke ispred prozora (stavka ST 5 i ST 6)  s 

ispunom od čelične mreže. Ugradnja varenjem i spajanje 

vijcima u armiranobetonske zidove. 

Sve čelične dijelove zaštiti od hrđe i završno obraditi 

odgovarajućom bojom prema izboru glavnog projektanta.

 dim. 178/75 cm kom 10

B.III. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI  

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

HRN EN 13166:2012, tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) 

HRN EN 13167:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) 

HRN EN 13168:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) 

HRN EN 13169:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 

HRN EN 13170:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008)

ETAG 004, 03/00, 06/08,  EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

ETAG 014, 01/02, 12/08, 02/11, PLASTIC ANCHORS FOR FIXING OF EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE 

SYSTEMS WITH RENDERINGS

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, toplinsko - izoalcijski proizvodi, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 13495, toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - određivanje otpornosti na čupanje povezanih 

sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)

HRN DIN 18 516, ventilirane fasade

HRN EN 13501-1, razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru

HRN EN 998-1, specifikacija morta za ziđe

HRN EN 15824, specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke  na osnovi organskih veziva

HRN EN 1991-1-4: Eurocod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra - nacionalni 

dodatak

HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 – 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova

HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline 

HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP)

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

OPĆI UVJETI 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI 

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Zakonu o građevni proizvodima (NN 76/13) , Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 

sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i 

uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN 128/15)  s pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 

146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14),  te svim ostalim hrvatskim i europskim tehničkim propisima i normama i 

priznatim tehničkim pravilima, a osobito :
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI 

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom 

izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je 

dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje treba zaštititi PVC 

građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko-fasaderski 

radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, 

uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Sve detalje 

izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi 

radova. Obračun svih radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke.

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno 

visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. 

Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih 

četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja 

salitre u mort. Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. 

Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko 

u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice otporne na alkalije ili 

sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja 

veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret 

izvođača radova.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u 

izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka zove i šerana, a 

prskana hirofa.

Izrada strojne žbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se žbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom izrade 

postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za žbukanje. U cijenu stavke uključene su sve potrebne 

predradnje koje je potrebno izvršiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao 

i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati 

rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort treba 

biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim 

projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu se treba održavati 

čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen prije 

nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort 

treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvođača.

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz 

kvalitete.

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

na stambenoj zgradi u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 66/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Čakovcu,Vukovarska ulica 3 I-III

Građevina: SZ u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III, k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

z.o.p. Planetaris 015-515

     t.d. 015-515

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI 

Ukoliko se izvodi ventilirano pročelje, radove treba uskladiti s radovima na izvedbi ventiliranog pročelja i ugradnjom 

prozora i vrata u sklopu istog ventiliranog pročelja (vidi odgovarajuće grupe radova). To se odnosi kako na izvedbu detalja 

spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko usklađenje izvođenja 

radova (koordinacija izvođenja). Potrebno je koordinirati svoje aktivnosti sa ostalim sudionicima u projektu a prema 

terminskom planu.

Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji 

obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih 

ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala 

prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene 

skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obračunavaju se po m² 

projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m′ nad najvišom površinom.

Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih 

detalja.

ETICS (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se 

od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne 

žbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). ETICS sustav treba izvoditi komponentama jednog, 

odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje, sušenje). Pri izvedbi 

ETICS-a, odnosno povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju potrebno je pridržavati se Smjernica za izradu ETICS 

sustava (HUPFAS). 

Izbor pričvrsnica mora odgovarati kategoriji opterećenja za postojeću podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014. Svaka 

pričvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014 prema kojoj treba 

biti izdana tehnička ocjena. Ako podloga ne odgovara nit jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti ispitivanje 

nosivosti pričvrsnice na gradilištu (pull-off) test. Tip i broj pričvrsnica po m² određuje se na temelju proračuna negativnih 

tlakova u skladu s važećom hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:2012/NA: 2012: Eurokod 1- Djelovanja na konstrukcije – 

dio 1-4: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra – nacionalni dodatak i nosivosti pričvrsnice na postojećoj podlozi. Norma 

vrijedi za zgrade visine do 22 m, omjera visine i manje strane objekta h/d≤2, nadmorske visine do 500 mnm, te nazivne 

brzine vjetra do vref,0 35 m/s. Za sve ostale slučajeve obavezno je izraditi proračun broja pričvrsnica u skladu s važećim 

hrvatskim tehničkim propisima. Duljinu pričvrsnica je potrebno odrediti na način da se osigura, od proizvođača propisana, 

dubina sidrenja. Pričvrsnice ne smiju biti sidrene u žbuku, već isključivo u nosivu podlogu (beton, opeka). Lijepljenje 

toplinske izolacije na podlogu treba vršiti na način kako je to opisano  u nacionalnim Smjernicama z aizradu ETICS sustava 

(HUPFAS-a). Pričvrsnica može efikasno pružiti negativno opterećenje vjetrom jedino ako se ispod nje nalazi sloj ljepila.

Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustavadužni nuditi kompletni toplinsko - 

izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocijenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s 

odredbama Pravilnika za ocijenjivanje sukladnosti, isprave o skuladnosti i označavanje građevnih proizvoda (NN 103/08, 

147/09, 87/10, 129/11) . Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača i smjernicama HUPFAS-a te 

kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio sustava. Izvođač sustava i nadzorni inženjner na gradilištu 

obavezni su kontrolirati jesu li isporučeni elementi odgovarajućeg sustava za koji je proveden postupak ocijenja 

sukladnosti u skladu s važećim zakonima i propisima, te na gradilištu imati svu pripadajuću dokumentaciju (tehničke 

upute, potvrde, izjave o sukladnosti i dr.).
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Radovi završnog žbukanja (armirana polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka) zidova određeni su 

prema normativima (GN 421) i standardima u građevinarstvu, a obračunavaju se na sljedeći način:

1. Žbukanje zidova i stropova obračunava se po m² ožbukanih površina. 

2. Otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju. 

3. Kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m²  odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju. 

4. Kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno. 

Ako su špalete veće od 20 cm, tada se višak preko 20 cm obračunava posebno po m².

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne skele, 

sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, sav otežani 

rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i 

vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije 

primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje 

organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg stanja 

konstrukcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru 

opterećenja, izračun opterečenja novih slojeva mora biti odobren od strane inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera. 

U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti 

eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka (sanacija).
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1. Vanjski zidovi, MV=14 cm i MV=8 cm 

- oznake VZ1, VZ2 i VZ2a 

Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004) 

sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti 

na požar (prema normi HRN EN 13501-1), kao Termovol Samoborka 

ili jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i 

pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom 

(kamenom) vunom (λ≤0,036 W/mK, A1-d1), debljine 14 cm, 

odnosno 8 cm u loggiama i na obrubu krovne ploče, s tankoslojnim 

polimer cementnim mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva 

sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom mrežicom između 

slojeva. Završni dekorativni sloj izvesti od tankoslojne silikatne žbuke 

debljine 2 mm s dodatkom fungicida na prethodno impregniranu 

podlogu prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja. Izbor 

završne žbuke, boja, granulacija i tekstura žbuke po odabiru 

projektanta i prema kolorističkoj obradi pročelja - nikakva dodatna 

obrada ploha nije potrebna. U stavku je uključena izvedba probnih 

uzoraka boje na pročelju zgrade prije odabira završne nijanse boje. 

Ploče mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i mehanički 

učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema 

preporuci proizvođača. Minimalni broj pričvrsnica je 6, a maksimalni 

12 kom/m². Izbor pričvrsnica i potrebni broj kom po m² je opisan u 

općim uvjetima.

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici (s mrežicom), sokl profili, okapni profili 

na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te 

brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom 

Sd=0,50.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, 

alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja, 

prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu 

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 015-515. 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI 

Obračun toplinske izolacije i završne žbuke (armirana 

polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka) je 

po m² izvedene površine, na sljedeći način:

Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. Toplinska 

izolacija bočnih špaleta od grafitnog stiropora (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm i širine cca 30 cm, odnosno gornjih špaleta od 

grafitnog stiropora (λ≤0,032 W/mK) debljine 5 cm i širine cca 30 

cm obračunava se zasebno u m². Obračun završne žbuke (armirana 

polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka)  

određen je prema građevinskoj normi i opisan je u općim 

uvjetima. 

U cjeni je uključeno isprobavanje uzorka boje žbuke prije odabira 

boje pročelja.

toplinska izolacija zidova pročelja (mv) d=14 cm m² 1,545.50

toplinska izolacija zidova pročelja (mv) d=8 cm m² 185.90

topl. izolacija špaleta prozora (graf. EPS) d = 2 cm m² 130.44

topl. izolacija špaleta prozora (graf. EPS) d = 5 cm m² 342.10

završna žbuka m² 2,213.20

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI 

2. Izolacija podgleda stropa lođa i balkonskih klupčica i izolacija 

bočnih punih ograda  (oznaka MK2, MK3 i VZ4)

Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004) 

sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti 

na požar (prema normi HRN EN 13501-1), kao Termozol ekstra 

Samoborka ili jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim 

predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi 

grafitnim stiroporom (λ≤0,032 W/mK, A1-d1), debljine 5 cm na 

podgledima stropova lođa, odnosno debljine 2 cm na podgledima 

balkonskih klupčica. Na betonskim ogradama izolacija se izvodi s 

obje strane punog bočnog zida ograde u debljini 5 cm. Na izolaciju 

se izvodi tankoslojni polimer cementni mort debljine min 0,5 cm 

nanesen u dva sloja i armiran staklenom alkalnootpornom 

mrežicom između slojeva. Završni dekorativni sloj izvesti od 

tankoslojne silikatne žbuke debljine 2 mm s dodatkom fungicida na 

prethodno impregniranu podlogu prema odabranom proizvođaču i 

tipu završnog sloja. Izbor završne žbuke, boja, granulacija i tekstura 

žbuke po odabiru projektanta i prema kolorističkoj obradi pročelja - 

nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna. U stavku je uključena 

izvedba probnih uzoraka boje na pročelju zgrade prije odabira 

završne nijanse boje. 

Ploče grafitnog stiropora su lijepljene na podlogu i mehanički 

učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema 

preporuci proizvođača. Minimalni broj pričvrsnica je 6, a maksimalni 

12 kom/m². Izbor pričvrsnica i potrebni broj kom po m² je opisan u 

općim uvjetima.

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), sokl profili, okapni 

profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, 

alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja. 

Prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu 

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 015-515.

Obračun toplinske izolacije i završne žbuke (armirana 

polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka) je 

po m² izvedene površine.

toplinska izolacija podgleda lođa (graf. EPS) d = 5 cm m² 77.00

toplinska izolacija podgleda klupčica (graf. EPS) d = 2 cm m² 12.76

toplinska izolacija bočnih ograda  (graf. EPS) d = 5 cm m² 84.15

završna žbuka m² 173.91

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:
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Izvedba podnožja zgrade visine 240 cm postavom ploča od 

ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 14 cm (λ≤0,035 W/mK), s 

tankoslojnim polimer cementnim mortom debljine min 0,5 cm 

nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom 

mrežicom između slojeva. Završni dekorativni sloj izvesti od 

tankoslojne teraplast žbuke debljine 2 mm s dodatkom fungicida na 

prethodno impregniranu podlogu prema odabranom proizvođaču i 

tipu završnog sloja. Izbor završne žbuke, boja, granulacija i tekstura 

žbuke po odabiru projektanta i prema kolorističkoj obradi pročelja - 

nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna. Ploče XPSa su 

lijepljene na podlogu i mehanički učvršćene plastičnim 

pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema preporuci 

proizvođača. Minimalni broj pričvrsnica je 6, a maksimalni 12 

kom/m². Izbor pričvrsnica i potrebni broj kom po m² je opisan u 

općim uvjetima.
U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici (s mrežicom), sokl profili, okapni profili 

na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te 

brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom 

Sd=0,50.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, 

alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja, 

prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu 

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 015-515. 

Obračun toplinske izolacije i završne žbuke (armirana 

polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka) je 

po m² izvedene površine, na sljedeći način:

Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. . Obračun 

završne žbuke (armirana polimercementna žbuka, impregnacijski 

premaz i završna žbuka)  određen je prema građevinskoj normi i 

opisan je u općim uvjetima. 

U cjeni je uključeno isprobavanje uzorka boje žbuke prije odabira 

boje pročelja.

toplinska izolacija zidova podnožja (xps) d = 14 cm m² 313.54

završna (teraplast) žbuka m² 350.70

Izvedba podnožja zgrade, XPS deb. 14 cm ( oznaka VZ3)3.
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4. Strop iznad negrijanih prostora (MK1)

Izvedba toplinske izolacije podgleda negrijanih prostora suterena 

prema grijanim dijelovima stanova, sa svim potrebnim 

predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija sastavljenim 

pločama na bazi mineralne (kamene) vune (λ=0,036 W/mK, A1-d1), 

ukupne debljine 7,5 cm sa slojem mineralne (kamene) vune debljine 

6 cm. Ploče su ljepljene na podlogu i mehanički učvršćene, sve 

prema preporuci proizvođača.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, 

alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja, 

prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu 

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 015-515. 

Obračun je po m² izvedene površine.

m² 396.00

5. Sanacija dijelova zgrade koji se toplinski ne izoliraju

Zidarska obrada i sanacija fasadno izloženih zidova ulaznih 

trijemova, betonske ograde lođa i zidova dimnjaka koji se toplinski 

ne izoliraju reparaturnim mortom, te bojanje po izboru projektanta. 

Izvesti završni dekorativni sloj od tankoslojne silikatne žbuke 

debljine 3 mm na prethodno impregniranu podlogu prema 

odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja. Izbor završne žbuke, 

boja i tekstura žbuke po odabiru projektanta i kolorističkoj obradi 

pročelja. Obračun po m².

zidovi ulaznih trijemova, balkonske ograde i zidovi dimnjaka m² 374.00

6. Najam i postava cijevne skele

Doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne skele. Skela mora 

biti izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na 

radu i osiguranjima. U stavku su uključene radne platforme i zaštitne 

ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Cijenom je obuhvaćena 

dobava i postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka 

kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno 

vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe skele 

izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim 

mjerama zaštite radnika. Obračun po m² skele visine 1,0 m iznad 

gornjeg ruba krova.

m² 2,666.66
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7. Završno čišćenje

Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih građevinsko-

obrtničkih radova.Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.

Napomena: višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične 

cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne paušal 1

8. Odvoz smeća

Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaže i sl. na deponiju. 

Uključivo svi troškovi prijevoza i komunalne naknade deponije. 

Izvodi se  po nalogu i odobrenju nadzornog inženjera.

paušal 1

B.IV. ZAVRŠNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI UKUPNO: kn
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B.V.1.

Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i 

odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i 

zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod 

manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, 

kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno 

izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci 

troškovnik drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.

Pri radu treba se strogo pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve 

prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.

Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne 

dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, isto će 

izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju 

oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na 

atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako na 

podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti 

naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

OPĆI UVJETI 

Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 

propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90) i 

Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78. Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za 

brtvljenje i pomoćna sredstva prema HRN U.F1.011.

Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip 

obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će 

projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se 

otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu 

izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

ZIDOVI

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na 

podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane 

su u B.VI. Suhomontažni radovi (K(Q)1 – K4).

U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina.

Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča.

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida 

odnosno stropa. Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja 

(3).

Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:

- vapno – zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom više ne primjenjuje

- uljena boja – zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom više ne primjenjuje

- disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske...

- disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno čvrste i otporne na pranje / ribanje

- dekorativne stucco boje - na bazi gašenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti međusobno usklađena. Za podloge iz gips 

kartonskih ploča sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod 

disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridržavati savjeta proizvođača sredstva. Kod gips kartonskih ploča koje su 

duže vrijeme bez zaštite izložene djelovanju svjetla može se pojaviti požutjelost i zato se prije nanošenja premaza 

preporučuje probni premaz preko više ploča, uključivo s fugiranim mjestima.

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:

0. namakanje i struganje starog naliča,

1. impregnacija (grundiranje) – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, uključivo bandažiranje većih pukotina

3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtijevanoj kvaliteti površine 

uključivo brušenje i otprašivanje između slojeva,

4. brušenje i otprašivanje,

5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvođača – nanošenje primera kako bi se smanjila upojnost

6. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za 

sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, 

ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, 

oborine, magla, jak vjetar i sl.).
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Vrste lazura za unutarnje / vanjske prostore:

- lazure – za unutrašnje prostore (na bazi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih 

pigmenata)

- lak lazure – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih 

pigmenata, UV absorbera i specijalnih voskova / ili na bazi specijalne akrilatne smole, aditiva i vode uz dodatak 

vodoodbojnog sredstva)

STOLARIJA

LIČENJE

Ličenje stolarije radi se samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila ličena. Vratna krila mogu 

se ličiti u radionici kompresorom. Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov 

predviđen za ličenje, ali ne i roto okov.

Stolariju je prije ličenja uvijek potrebno pripremiti prema uputama proizvođača boje!

Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama:

0. paljenje, kemijsko ili mehaničko skidanje postojeće boje (u slučajevima obnove postojećih vrata),

1. impregnacija (u radionici),

2. kitanje,

3. brušenje,

4. temeljni nalič,

5. dodatno kitanje i brušenje,

6. lakiranje (min. 2 sloja).

Vrste lakova za unutarnje / vanjske prostore:

- nitro lakovi – za unutrašnje prostore (na bazi celuloznih nitrata, sintetskih smola i organskih otapala)

- poliuretanski lakovi (mat, polumat, sjajni) – za unutrašnje prostore (na bazi uljem modificirane poliuretanske 

smole u organskim otapalima)

- alkidni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi modificirane alkidne smole u organskim otapalima uz

dodak punila i pigmenata)

- akrilni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi akrilnih smola i organskih otapala / ili topivi u vodi)

- uljni premazi – za unutrašnje prostore (na bazi biljnih ulja i voskova)

LAZURNI PREMAZ

Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima kojima prethodi zaštita fungicidno-insekticidnom impregnacijom 

(uglavnom na bazi uljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatke aktivnih tvari). Impregnacija i prvi sloj 

lazurnog premaza nanose se u tvornici / radionici potapanjem, drugi sloj lazurnog premaza na gradilištu nakon 

ugradnje i treći na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova. Impregnacija i prvi premaz (potapanje) obavlja se 

bez okova i ostakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ostakljenjem pri čemu vidljivi okov i staklo treba zaštititi 

ljepljivom trakom.

Ličenje stolarije lazurnim bojama

1. impregnacija i fungicidni premazi (u radionici)

2. kitanje,

3. brušenje,

4. lazurni premazi,

5. brušenje,

6. završni premaz lazurom / lak – lazurom.
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

BRAVARIJA

Bravarija se liči u slijedećim fazama:

1. čišćenje (mehaničko – pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nalič - minij-alkidni / epoxy / akril

3. završni nalič - emajl-alkidni / poliuretan / akril

(trajnost: do 10 g. / do 20 g. / do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča.

Obračun:

- zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 na način:

• otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju

• kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m²  odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju

• kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno

• špalete širine veće od 20 cm obračunavanju se posebno

• normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20

- stolarija / bravarija se obračunava po površini izraženoj u m2 na način:

• pune površine otvora i opšava bez odbijanja površine stakla) množeno koeficijentima:

o 2,90 = dvostruki prozor (bez prečki, sa kutijom za roletu i opšavom)

o 1,45 = kod jednostrukih prozora bez opšava

o 1,60 = kod jednostrukih prozora sa opšavom

o dodatno 5% kvadrature prozora za svaku prečku, kod dvostrukih prozora posebno

za vanjske, a posebno za unutrašnje prozore

• stakleni izlog - uzima se površina izloga umanjeno za:

o 45% za površine stakla do 3,00 m2

o 30% za površine stakla 3,00 do 5,00 m2

o 25% za površine stakla preko 5,00 m2

• puna vrata s dovratnikom - uzima se dvostruka površina, mjereno od vanjskog ruba opšavnih letvi

• puna vrata s opšavom špaleta obračunava se dvostruka površina

• tradicionalna stolarija - površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.

• prozorske klupčice, parapeti, kutije za rolete, okviri, opšavi i sl. po površini izraženoj u m2

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materiijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara 

propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim 

materijalom. O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.

U jediničnoj cijeni pojedinih stavaka obračunata je i  upotreba skele i drugih pomagala kod rada.

Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu ( 

podove, stakla, vrata i sl.).
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i 

nadzornog inženjera. 

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere 

projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-

ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za 

podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im 

boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloženi, da se ne brišu s ploha na koje su naneseni, da su 

bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije 

pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i 

prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se 

uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne može se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. Predviđa se da se svi 

monolitni armiranobetonski zidovi i stropovi, koji se ne oblažu drugim oblogama, prije bojenja obrade i pripreme za 

bojenje, te gletaju glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji  bojom prema opisu stavke. Gipskartonski 

zidovi / obloge / stropovi trebaju biti gletani i obrađeni za ličenje, ti radovi su uključeni u stavke izrade zida / obloge 

/ spuštenog stropa.

Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i 

završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto 

povezano za podlogu na koju se nanosi.

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

- bojanje u više boja prema izboru projektanta

- sav materijal, dobavu, izradu I dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje

- troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)

- čišćenje nakon završetka radova

- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe

- troškove zaštite na radu

- troškove atesta

- zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja

- čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

1. Popravak boje - ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, 

stropova, špaleta, greda nakon ugradnje nove stolarije - 

zajednički prostori
Priprema postojećih i novo ožbukanih površina zidova, 

stropova, špaleta, greda za bojanje i ličenje. Priprema se 

sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinačnih 

rupa, gletanja u dva sloja s bandažiranjem svih pukotina i 

spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. 

Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina. 

Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za 

žbukane ili betonske podloge u minimalno 2 sloja.

pozicija stavke ST 5 dim. 70/70 cm kom 16

pozicija stavke ST 6 dim. 178/75 cm kom 8

pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm kom 12

B.IV.1 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: kn
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B.V.2.

1. Popravak boje - ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, 

stropova, špaleta, greda nakon ugradnje nove stolarije 

Priprema postojećih i novo ožbukanih površina zidova, 

stropova, špaleta, greda za bojanje i ličenje. Priprema se 

sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinačnih 

rupa, gletanja u dva sloja s bandažiranjem svih pukotina i 

spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. 

Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina. 

Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za 

žbukane ili betonske podloge u minimalno 2 sloja.

pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm kom 33

pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm kom 4

pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm kom 8

pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm kom 6

pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm kom 17

2. Popravak boje - ličenje postojeće metalne ograde balkonskih 

lođa Obrada čeličnih elemenata temeljnim premazom i dvostrukim 

lak premazom uz prethodnu pripremu podloge abrazivno, 

odmašćivanjem, otprašivanjem i antikorozivnim premazom.

  

kom 20 paušal 1

B.IV.2. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

na stambenoj zgradi u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 81/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Čakovcu,Vukovarska ulica 3 I-III

Građevina: SZ u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III, k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

z.o.p. Planetaris 015-515

     t.d. 015-515

Građevina: Stambena zgrada u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III

Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-III, Čakovec

k.č.br. 2425, k.o. Čakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 

Izradio: PLANETARIS d.o.o.
Natko Bilić, direktor   

3. SHEME VANJSKE PVC STOLARIJE

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

na stambenoj zgradi u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III 82/82



ST 1

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

1

D: 0      L: 0

KOM: 33

UNUTRAVANI

Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 178/145 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m²K.

VANI

UNUTRA

unutra

vani

  Sadržaj: VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STANA
  Projekt:

  Investitor:

  Izradio:

  Građevina:

  Projektant/ica:

 Mjerilo:

 Redni broj:

 Zajednička oznaka projekta:

 Tehnički dnevnik:

 Datum:

 Razina razrade projekta:

1:50

 1.01

TROŠKOVNIK

 Planetaris 015-515

015-515

siječanj, 2017.Tamara Brixy, dipl.ing.arh.

Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb
Suvlasnici stambene zgrade u Čakovcu, Vukovarska ulica 3 I-III

Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade  
Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)



ST 2

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

KOM: 4

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 208/145 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m²K.

unutra

vani

D: 0      L: 0

2

UNUTRAVANI

VANI

UNUTRA

  Sadržaj:

  Projekt:

  Investitor:

  Izradio:

  Građevina:

  Projektant/ica:

VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STANA
 Mjerilo:

 Redni broj:

 Zajednička oznaka projekta:

 Tehnički dnevnik:

 Datum:

 Razina razrade projekta:
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siječanj, 2017.Tamara Brixy, dipl.ing.arh.

Planetaris d.o.o, Vončinina ulica 2, Zagreb
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Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade  
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VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

VANI

UNUTRA

UNUTRAVANI

3a

ST 3a

D:  0    L: 0

KOM: 8

Balkonska stijena od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 178/235 cm.
RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona.
- jednokrilna zaokretno-otklopna ostakljena vrata dim. cca 84/235 cm, brava cilindar
- jedan jednokrilni zaokretno-otklopni prozor dim. cca 94/145 cm, s parapetom visine h=90 cm
- ventus za manipulaciju
- okov po izboru projektanta
- krilo vrata je pričvršćeno za okvir s po tri šarke
- unutarnja PVC i vanjska al. klupčica (od eloks. ili plast. al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju
- koeficijent prolaska topline cijele balkonske stijene jednak ili niž i od 1,38 W/m²K
  Ostakljenje:
- dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef .
  prolaska top.  jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K
- Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete  h=15 cm. Umax=0,6 W/m²K.

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

unutra

vani
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VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

VANI

UNUTRA

3b

ST 3b

D:  0    L: 0

KOM: 6

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

unutra

vani

UNUTRAVANI

Balkonska stijena od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 178/235 cm.
RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona.
- jednokrilna zaokretno-otklopna ostakljena vrata dim. cca 84/235 cm, brava cilindar
- jedan jednokrilni zaokretno-otklopni prozor dim. cca 94/145 cm, s parapetom visine h=90 cm
- ventus za manipulaciju
- okov po izboru projektanta
- krilo vrata je pričvršćeno za okvir s po tri šarke
- unutarnja PVC i vanjska al. klupčica (od eloks. ili plast. al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju
- koeficijent prolaska topline cijele balkonske stijene jednak ili niž i od 1,38 W/m²K
  Ostakljenje:
- dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef .
  prolaska top.  jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K
- Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete  h=15 cm. Umax=0,6 W/m²K.
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VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STANA
 Mjerilo:
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ST 4

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

KOM: 17

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 58/56 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m ²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.

unutra

vani

D: 0      L: 0
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UNUTRA
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ST 5

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

KOM: 16

unutra

vani

D: 0      L: 0
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UNUTRAVANI

VANI

UNUTRA

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 70/70 cm.
Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m ²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
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ST 6

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

KOM: 8

unutra

vani

D: 0      L: 0
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UNUTRAVANI

VANI

UNUTRA

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 178/75 cm.
Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
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ST 7

VANJSKA PVC STOLARIJA      MJ. 1:50

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
                             SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE I KOLIČINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROČELJA

7

D: 0      L: 0

KOM: 12

UNUTRAVANI

Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u građ. otvoru vel. cca 178/90 cm .
Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaž od armiranog betona . Ostakljenje dvostrukim IZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m ²K i s proračunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,31 W/m ²K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupčica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
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