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SADRZAJ :

1. TEHNICKI OPIS

2. TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

3. SHEME VANIJSKE PVC STOLARIJE

Napomena: 1. Troskovnik obuhvaca cjelovitu obnovu.
2. U slucaju drugacijeg zahtjeva investitor je duZan naruciti izmjene i
dopune predmetne dokumentacije, a projektanti se obvezuju istu i napraviti
ukoliko je u skladu s pravilima dobrog zanata i strucne etike.
U tom slucaju, djelomi¢na obnova i njeni detalji utvrduju se pisanim
zahtjevom u vidu projektnog zadatka koji potpisuje investitor.

2/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11I
Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-11l, Cakovec

k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-111

Izradio: PLANETARIS d.o.o.
Natko Bili¢, direktor

1. TEHNICKI OPIS
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPIS POSTOJECEG STANJA ZGRADE

Predmetna stambena zgrada, ukupne gradevinske bruto povrsine (GBP) 3.607,00 m2, je lamela
tlocrtnih dimenzija cca 55,40 x 11,20 m. Visina zgrade je 16,5 m i sastoji se od suterena, prizemljai 4
kata. U suterenu su smjestena spremista za potrebe stanara i dva stana, preostale etaze su iskljucivo
stambene, sa po 9 stambenih jedinica grupiranih oko tri vertikalne komunikacije. U zgradi se nalazi
ukupno 47 stambenih jedinica.

Zgrada je stambena lamela izduZenog oblika, s dva dulja procelja orijentirana na sjever i jug.
Negrijane prostorije ¢ine spremista u podrumu zgrade, te ulazni prostori i prostori stubista. Zgrada
ima tri ulaza koji se nalaze na sjevernoj strani. Ulazi su poviSeni u odnosu na razinu terena, a pristupa
im se putem vanjskih stepenica. 1z ulaza se pristupa direktno u stubiste, a iz kojeg je omoguéen
pristup visim stambenim etazama i niZoj etazi suterena.

Zgrada je izgradena 1968. godine, te prema starosti, tipologiji gradnje i gradevinskoj regulativi tog
vremena, pripada grupaciji zgrada izgradenih u razdoblju 1940.-1970.g. Po karakteristikama
konstrukcija, vanjska ovojnica odgovara razdoblju gradnje. Nosivu konstrukciju zgrade ¢ine uzduzni i
poprecni zidovi od pune opeke debljine 38 cm, te zidovi ispune i parapetni zidovi od opeke debljine
25 cm. Nosivi zidovi suterena su betonski debljine 40 i 25 cm. Svi zidovi su obostrano zZbukani. Zidovi
suterena su zavrsno obradeni slojem kulira, a ostali dio procelja plemenitom Zbukom. ZavrSna obrada
procelja je dotrajala, $to je osobito vidljivo na sjevernoj strani procelja.

Nosiva medukatna konstrukcija izmedu izmedu grijanog i negrijanog prostora je izvedena kao
armiranobetonska ploca. Stubista su armiranobetonska.

Krovna konstrukcija je izvedena kao ravna armiranobetonska ploca, sa slojem betona u padu,
hidroizolacijskim slojem, te zavrSnim slojem sljunka.

Zidovi stanova prema negrijanom stubiStu su izvedeni od pune opeke debljine 38 cm, 25 cm,
odnosno 12 cm, te obostrano ozbukani vapnenom Zbukom. U suterenu su zidovi prema negrijanim
stubistima i spremistima izvedeni od betona debljine 25 cm. Ulazna vrata u stanove iz negrijanog
stubista i hodnika su obi¢na drvena, dok su u nekoliko stanova ugradena nova protuprovalna vrata
boljih karakteristika od postojecih.

Kao izvorna vanjska stolarija ugradeni su drveni prozori tip tzv. ,krilo na krilo“, s jednostrukim
ostakljenjem svakog dijela krila. Pri projektiranju stolarije nije predvidena adekvatna zastita od
insolacije. Zbog toga je vecina prozora naknadno dobila vanjske rolete. Navedena stolarija je
dotrajala, ne brtvi dobro, te se kroz istu ostvaruju veliki toplinski gubici.

Dio prozora stambenih prostora su stanari zamijenili novom PVC stolarijom sli¢nih karakteristika
profila i koeficijenata prolaska topline stakla, no ti radovi nisu radeni sustavno, vec je to bila
samostalna odluka pojedinih suvlasnika. Na dijelu postojece drvene stolarije je zamijenjeno
ostakljenje.

Prozori na zajednickim prostorima i spremistima u suterenu su drveni, ostakljeni jednostrukim
staklom. U stubiStima su prozori izvedeni kao bravarski elementi od celi¢nih profila ostakljenih
jednostrukim staklom. Prozori na zajednic¢kim prostorima su dotrajali, ne brtve dobro, te ne vrse
svoju funkciju.
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Izvorno ugradena ulazna vrata u zgradu u sva tri ulaza su izmijenjena, te su ugradena nova ostakljena
izo staklom. Vanjska vrata na zajednic¢kim prostorijama suterena su takoder izmijenjena i ugradena
nova.

Vanjska ovojnica zgrade je zbog starosti u loSem stanju, Sto se prvenstveno odnosi na dotrajalu
izvornu vanjsku stolariju i ostecenu zbuku. Toplinski nedovoljno izolirana vanjska ovojnica, kao i
vec¢inom nezadovoljavajuca vanjska stolarija ostvaruju velike toplinske gubitke. Vec¢ih radova na
zgradi nije bilo, osim pojedinacnih zamjena stolarije stambenih prostora PVC prozorima. Predmetna
zgrada zahtijeva sustavnu sanaciju svih elemenata konstrukcije vanjskog oplosja zgrade, kako bi se
zadovoljili tehnicki propisi, propisi Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost te poboljsala
toplinska zastita zgrade.

Zgrada je prikljuena na plinski distributivni sustav, elektroenergetsku mrezu te vodoopskrbu i
odvodnju.

Za grijanje prostora i zagrijavanje potrosne tople vode, kao energent se veéinom koristi prirodni plin
(44 stana) i djelomicno elektri¢na energija (3 stana). Sustav grijanja se sastoji od plinskog etaznog
grijanja standardnim kombi uredajima i lokalnog grijanja plinskim ili elektricnim pecima. Za emisiju
topline u sustavima etaznog centralnog grijanja, kao ogrjevna tijela se uglavnom koriste plocasti
radijatori i kupaonske ljestve. U zajednickim dijelovima zgrade nije ugraden sustav grijanja.

Za potrebe hladenja u ljetnom periodu, unutar pojedinih stanova su ugradeni split sustavi. Vanjske
jedinice ugradene su na proceljima zgrade

Ventilacija prostora vrsi se prirodnim putem preko prozora i odsisnim reSetkama spojenim na
ventilacijska okna.

Zajednicka potrosnja elektricne energije koristi se za rasvjetu stubista i zajednickih prostorija te za
napajanje sustava portafona.
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1.2. PredloZene mjere za poboljsanje energetske ucinkovitosti

Rekonstrukcija zgrade planira se kao rjesenje koje se sastoji od:

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) vanjskih zidova procelja s rjeSavanjima detalja radi
sprecavanja nastajanja toplinskih mostova,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) ravnog neprohodnog krova s rjeSavanjem detalja
hidroizolacije i sprecavanja nastajanja toplinskih mostova,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) stropa iznad negrijanog suterena,

- djelomicne rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene izvorne vanjske stolarije) grijanih
stambenih prostora s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore,

- rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene izvorne stolarije) stubisnih prostora i suterena.

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske
podatke u odnosu na postojece stanje smanjuje se za 296.482,00 kWh/a, odnosno za 73%. Sadasnja
godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd=404.694,00 kWh/a, a nakon
izvedenih radova smanjuje se na QHnd=108.212,00 kWh/a. Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska
energija za grijanje za stvarne klimatske podatke sa Q"'H,nd = 170,40 kWh/m2, a smanijila se na
Q"'H,nd,ref = 37,26 kWh/m2a. Prema proracunu godisnje potrebne toplinske energije nakon
provedbe energetske obnove, zgradu je moguce certificirati u energetski razred B.

Napomena: navedena godisnja potrebna toplinska energija se mozZe razlikovati od godisnje potrebne
toplinske energije izraCunate u vazecem energetskom certifikatu, zbog promjena nastalih u
relevantnoj tehnickoj regulativi te zbog novoutvrdenog postojecéeg stanja prilikom izlaska na teren.

Navedenim radovima, za koje prema ¢lanku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) nije potreban akt kojim se odobrava gradenje, poboljsavaju se
svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zastite u
zgradama.

Glavni projekt energetske obnove i pripadajuéi troskovnik temelje se na obavljenom uvidu na
postojecoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojecoj projektnoj tehnickoj dokumentaciji
preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu definirani postoje¢com
dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadasnjeg iskustva prema vremenu gradnje zgrade.
Prije izvedbe potrebno je izvrsiti detaljni uvid na licu mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim
ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje se rekonstruiraju.

Graficki dio (nacrti), tekstualni dio (opdi i tehnicki), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske
zastite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog
projekta, koji zajedno s pripadajuc¢im troskovnikom ¢ine cjelinu projekta energetske obnove zgrade.
Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe.

U fazi izvedbe, zbog Cinjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, bit ée
potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvodacem radova, te ukoliko se nakon
uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojece slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje
odnosno razli¢itost u odnosu na postojece stanje prikazano projektom obnove, potrebno je napraviti
reviziju glavnog projekta. U sluc¢aju nuznosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja
radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu¢aju nejasnoca ili eventualnih
odstupanja od stvarnog stanja na terenu traziti misljenje projektanta i nadzornog inZenjera. Prije
pocetka radova i izrade ponude izvodac je obavezan kontrolirati na postojecoj zgradi sve potrebne
mjere za svoj rad. Prilikom izvodenja radova treba paziti da svi detalji budu rijeSeni u skladu s
Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).
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1.2.1. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) vanjskih zidova procelja

Nosivu konstrukciju zgrade €ine uzduzni i poprecni zidovi od pune opeke debljine 38 cm, te zidovi
ispune i parapetni zidovi od opeke debljine 25 cm. Nosivi zidovi suterena su betonski debljine 40 i 25
cm. Svi zidovi su obostrano Zbukani. Zidovi suterena su zavr$no obradeni slojem kulira, a ostali dio
procelja plemenitom Zbukom. Zavrsna obrada procelja je dotrajala, Sto je osobito vidljivo na
sjevernoj strani procelja.

Pri obnovi procelja predlaze se rekonstrukcija vanjskih zidova od opeke debljine 38 cm i
parapetnih zidova od opeke debljine 25 cm izvedbom ETICS sustava toplinske izolacije
bazirane na mineralnoj vuni debljine 14 cm. Na vanjskim parapetnim zidovima od opeke
koji se nalaze unutar loggia predlaZe se rekonstrukcija izvedbom ETICS sustava toplinske
izolacije bazirane na mineralnoj vuni debljine 8 cm, jer zbog premalo prostora nije moguce
izvesti veéu debljinu, a da se pritom ne narusi funkcionalnost prostora. Podnozje zgrade
potrebno je rekonstruirati postavom ETICS sustava toplinske izolacije na bazi ekstrudiranog
polistirena (XPS) debljine 14 cm.

Koeficijent prolaska topline vanjskih zidova grijanih prostora nakon radova rekonstrukcije iznosio bi
U=0,22 W/m2K za vanjske zidove od opeke debljine 38 cm, U=0,23 W/m2K za vanjske parapetne
zidove od opeke debljine 25 cm, U=0,23 W/m2K za vanjske zidove od betona debljine 40 cm i U=0,36
W/m2K za vanjske parapetne zidove od opeke debljine 25 cm u loggiama. Sve konstrukcije, osim
zidova u loggiama, zadovoljile bi propise Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost (2015) i
imale koeficijente manje od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za vanjske zidove iznosi
Umax = 0,25 W/m2K.

Prilikom projektiranja i izvodenja radova treba paziti da svi detalji budu rijeSeni u skladu s Tehnickim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15). To se posebno
odnosi na izoliranje ploca i betonskih ograda na balkonima, koji predstavljaju linijske toplinske
mostove. Prilikom njihovog rjeSavanja predlaZze se izvedba ETICS sustava na bazi grafitnog stiropora
debljine 5 cm na betonskim ogradama i podgledima balkonskih plo¢a. Rekonstrukcija podova
balkonskih ploca obuhvada postavu ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm sa svim potrebnim
novim slojevima i zavrSnom oblogom. Takoder se predlaZe rekonstruirati armirano betonske klupcice
u sklopu loggia izvedbom ETICS sustava na bazi grafitnog stiropora debljine 2 cm na podgledu
klupcice, odnosno postavom ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 2 cm sa svim potrebnim novim
slojevima i zavrSnom oblogom na gornju plohu klupcice.
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1.2.2. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) ravnog neprohodnog krova

Krovna konstrukcija je izvedena kao ravna armiranobetonska ploca, sa slojem betona u padu,
hidroizolacijskim slojem, te zavrSnim slojem Sljunka. Predlaze se rekonstrukcija ravnog krova bez
skidanja hidroizolacijskih slojeva, odnosno postava toplinske izolacije od krovne mineralne vune
debljine 20 cm na postojecu hidroizolaciju. Iznad novopostavljene toplinske izolacije predlaze se
postavljanje TPO hidroizolacije.

Koeficijent prolaska topline ravnog krova nakon radova rekonstrukcije iznosit ¢e U=0,19 W/m2K, tako
da zadovoljava tehnicke uvjete Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost (2015) i maniji je od
maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za ravne krovove iznad grijanih prostora
iznosi Umax = 0,20 W/m2K.

1.2.3. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) stropa iznad negrijanog suterena

Nosiva medukatna konstrukcija izmedu izmedu grijanog i negrijanog prostora je izvedena kao
armiranobetonska ploca.

PredlaZe se rekonstrukcija stropa iznad negrijanog suterena postavom toplinske izolacije u obliku
sastavljenih ploc¢a baziranih na mineralnoj vuni debljine 6 cm. Zbog male visine prostora nije moguce
izvesti toplinsku izolaciju u vecoj debljini, a da se pritom ne narusi funkcionalnost prostora.

1.2.4. Djelomi¢na rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena izvorne vanjske
stolarije) grijanih stambenih prostora

Kao izvorna vanjska stolarija ugradeni su drveni prozori tip tzv. ,krilo na krilo”, s jednostrukim
ostakljenjem svakog dijela krila. Pri projektiranju stolarije nije predvidena adekvatna zastita od
insolacije. Zbog toga je vecina prozora naknadno dobila vanjske rolete. Navedena stolarija je
dotrajala, ne brtvi dobro, te se kroz istu ostvaruju veliki toplinski gubici.

Dio prozora stambenih prostora su stanari zamijenili novom PVC stolarijom sli¢nih karakteristika
profila i koeficijenata prolaska topline stakla, no ti radovi nisu radeni sustavno, vec je to bila
samostalna odluka pojedinih suvlasnika. Na dijelu postojeée drvene stolarije je zamijenjeno
ostakljenje.

S obzirom da je ve¢ otprilike polovica prozora stambenih prostora zamijenjena novom PVC stolarijom
predlaze se zamjena izvornih drvenih prozora stambenih prostora ugradnjom novih PVC prozora s
dvostrukim izo staklom 4/16Ar/c4 mm, jedno staklo niskoemisivno, a ispuna izmedu stakala
argonom.

Koeficijent prolaska topline za dvostruko izo staklo iznosi Ug=1,10 W/m2K, tako da bi koeficijent
prolaska topline za cijeli prozor iznosio UW=1,31 W/m2K, odnosno UW=1,38 W/m2K za balkonsku
stijenu. Te vrijednosti zadovoljavaju tehnicke uvjete Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost
(2015) i manje su od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax
= 1,40 W/m2K. Prilikom ugradnje novih prozora predlaZe se i ugradnja novih izoliranih kutija za rolete
Umax = 0,60 W/m2K.

Novi prozori se, jednako kao i postojeéi, ugraduju na cca 11 cm od vanjskog ruba zida od
opeke debljine 38 cm kako bi se saCuvala jednoobraznost procelja. Na prozorima koji se
mijenjaju potrebno je izvesti bocne Spalete od grafitnog stiropora debljine 2 cm,
A=0,032(W/mK) preko okvira prozora i gornje $palete od grafitnog stiropora debljine 5
cm, A=0,032(W/mK) preko kutije za rolete, a na donjem dijelu ispod klupdice potrebno je
izvesti hidroizolacijski premaz i XPS debljine 2 cm.

Na prozorima koji se ne mijenjaju pretpostavlja se postava XPS-a debljine 2 cm ispod
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klupcice, te bo¢ne Spalete od grafitnog stiropora debljine min 2 cm, A=0,032(W/mK)
preko okvira prozora i gornje Spalete od grafitnog stiropora debljine 5 cm,
A=0,032(W/mK) preko kutije za rolete.

Prilikom rekonstrukcije prozora potrebno je izvrsiti kontrolu svih karakteristika prozora
koji se ugraduju (¢vrstoca, geometrijska pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan
obnove kroz projekt sa shemama svih prozora. Takoder, zahtijeva se racunski dokaz
toplinskih karakteristika rekonstruiranih prozora kojim se garantira postizanje vrijednosti
koeficijenta prolaska topline uzetim u proracunu usteda ostvarenih rekonstrukcijom. Kod
ugradnje novih prozora obavezna je RAL ugradnja.

1.2.5. Rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija
(zamjena izvorne stolarije) stubista i suterena

Prozori na zajednickim prostorima i spremistima u suterenu su drveni, ostakljeni jednostrukim
staklom. U stubiStima su prozori izvedeni kao bravarski elementi od celi¢nih profila ostakljenih
jednostrukim staklom. Prozori na zajednickim prostorima su dotrajali, ne brtve dobro, te ne vrse
svoju funkciju.

Prilikom rekonstrukcije stolarije preporucuje se zamjena postoje¢ih metalnih prozora u stubiStima i
drvenih prozora u negrijanim prostorijama suterena ugradnjom novih PVC prozora ostakljenih
dvostrukim 12O staklom 4/Ar16/c4 mm ili jednakovrijednim, pri éemu koeficijent prolaska topline za
cijeli prozor iznosi UW < 1,40 W/m2K.

Novi prozori se ugraduju cca 11 cm od vanjskog ruba zida, na mjesto postojeéih prozora, kako bi se
ocCuvala jednoobraznost procelja. Na svim prozorima, gdje je to tehnicki izvedivo, potrebno je izvesti
bocne $palete od grafitnog stiropora debljine 2 cm, A=0,032(W/mK) preko okvira prozora i gornje
$palete od grafitnog stiropora debljine 5 cm, A=0,032(W/mK) preko okvira prozora, a na donjem
dijelu ispod klupcice potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz i XPS debljine 2cm.

Koeficijent prolaska topline za prozore prema tehnic¢kim uvjetima Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost (2015) mora biti manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline Umax <
1,40 W/m2K.
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1.3. ZASTITA OD POZARA

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15) pripada podskupini ZPS5 za za koju je propisano sljedece:
procelja — toplinski kontaktni sustav procelja:

- klasificirani sustav: klasa gorivosti B-d1
odnosno — klasificirane komponente:

- pokrovni sloj: klasa gorivosti B-d1

- izolacijski sloj: klasa gorivosti A2

krovovi — ravni krovovi :
- gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovjetnog materijala
- izolacija (hidroizolacija i sl.): klasa gorivosti D
- toplinska izolacija: klasa gorivosti B

Kako se radi o rekonstrukciji, a ne izgradnji nove zgradi, koja je gradena 70-tih godina proslog
stoljece, nije moguce u potpunosti udovoljiti danasnjim poZarnim propisima koji su stroZi u odnosu
na pozarne propise koji su bili na snazi za vrijeme izgradnje zgrade i istovremeno poboljsati
energetska svojstva zgrade a da se dodatno ne opterecuje postojeca konstrukcija i da se istovremeno
ne pogorsaju ostali temeljni zahtjev za zgradu.

Iz tog razloga se na ravnim neprohodnim krovovima izvodi toplinska izolacija od mineralne vune sa
zavrsnim slojem TPO hidroizolacije bez zavrSnog pokrova Sljunkom. Prema odluci i nalogu nadzornog
inZenjera, ukoliko se pokaZe potrebnim zadovoljiti danasnje poZarne propise, potrebno je izraditi
izmjene i dopune glavnog projekta.

Klasifikacija materijala prema gorivosti odredena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5,
dok se ispitivanja vrse prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanje otpornosti na
pozar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.

1.4. ODRZAVANIJE | KORISTENJE ZGRADE

Prema Zakonu o gradenju (NN 153/13) vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade odgovorni su za njezino
odrZavanje, te su duZni osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oc¢uvaju i
unaprjeduju temeljni zahtjevi za gradevinu sukladno Pravilniku o odrZzavanju gradevina NN 122/14,
prema Zakonu o gradnji NN 153/13. Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade
ovlastena osoba za poslove upravljanja zgradama duzna je pratiti stanje zgrade, vrsiti redovite
godisnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi oCuvanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu, te u slucaju ostecenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju ostecenih dijelova.
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Bududi da u zgradi ne postoji sustav mehanicke ventilacije, potrebno je prostorije prozracivati
prirodnim putem. Sukladno Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama NN 128/15 u prostorijama je potrebno osigurati najmanje 0,5 h-1 izmjena unutarnjeg zraka
s vanjskim zrakom. Takoder, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je osigurati i veci broj izmjena
zraka ako je to potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog uporabe uredaja za
grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

Najces¢a metoda prirodnog prozracivanja je dugotrajno prozracivanje otvaranjem prozora u
poluotvoren polozaj. Takvim nacinom prozracivanja, osigurava se od 1-4 h-1 izmjena zraka Sto zimi
ima za posljedicu vece gubitke toplinske energije. Zbog toga je prostor potrebno prozracivati
kratkotrajno i intenzivno, potpunim otvaranjem prozora u jednakim intervalima, npr. svaka 3-4 sata
na 5-10 min, ovisno o broju i smjestaju otvora.

1.5. PREPORUKA PROJEKTANTA

Preporuka projektanta je izvodenje cjelovitog rjeSenja energetske obnove zgrade iz sljedecih razloga:

. tehnicki ispravno izvodenje detalja,

. tehnicki ispravan redoslijed izvodenja radova,

. suzbijanje selektivnih intervencija na proceljima zgrade,

. zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

. oCuvanje i unapredenje bitnih zahtjeva gradevine,

. uSteda sredstava i vremena (u slucaju fazne gradnje pojedini radovi se umnozavaju, kao $to su
postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje trZisnih popusta (cijena pojedinacnog proizvoda manja je sto je koli¢ina veda),

8. integralna rjeSenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zastitu okolisa i energetsku
ucinkovitost.

o Ul WN P

U slu¢aju nuznosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je izraditi
izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno pravilima dobrog
zanata i inZenjerske etike.

U slucaju fazne izgradnje predlaze se tehnicki ispravan slijed radova i to:

. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora,

. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice negrijanih prostora,
. rekonstrukcija ravnog neprohodnog krova,

. rekonstrukcija zidova procelja.

. rekonstrukcija stropa iznad negrijanih prostorija,

U b WN -
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Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1lI

Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-1ll, Cakovec
k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-111

Izradio: PLANETARIS d.o.o.
Natko Bili¢, direktor

TROSKOVNIK GRAPEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(bez zamjene stolarije stambenih prostora)

SVEUKUPNA REKAPITULACLA

2.1. GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI: kn
SVEUKUPNO: kn
STRUCNI NADZOR 2.0 % kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn

PONUDITEL

(naziv i adresa)
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1lI

Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-1ll, Cakovec
k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-111

Izradio: PLANETARIS d.o.o.
Natko Bili¢, direktor

TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(sa zamjenom stolarije stambenih prostora)

SVEUKUPNA REKAPITULACLA

2.2, GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI: kn
SVEUKUPNO: kn
STRUCNI NADZOR 2.0% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn

PONUDITEL

(naziv i adresa)
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2.1. TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(bez zamjene stolarije stambenih prostora)

REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI

z.0.p. Planetaris 015-515

t.d. 015-515

Al PRIPREMNI RADOVI ukupno kn
Al RUSENJA | DEMONTAZE ukupno (STOLARIJA ZAJEDNICKIH PROSTORA) kn
AllllL1. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJEDNICKIH PROSTORA) kn
AlV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn
. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn
. OBRTNICKI RADOVI
B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.I1. VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNICKIH PROSTORA) ukupno kn
B.III. BRAVARSKI RADOVI ukupno kn
B.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI ukupno kn
B.V.1. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJED. PROSTORA) kn
. OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: kn
A+B UKUPNO: kn|
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2.2. TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(sa zamjenom stolarije stambenih prostora)
REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI
Al PRIPREMNI RADOVI ukupno kn
Alll. RUSENJA | DEMONTAZE ukupno (STOLARIJA ZAJEDNICKIH PROSTORA) kn
All2. RUSENJA | DEMONTAZE ukupno (STOLARIJA STAMBENIH PROSTORA) kn
Alll1. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJEDNICKIH PROSTORA) kn
Alll2. ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA STAMBENIH PROSTORA) kn
AlV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn

A. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn

B. OBRTNICKI RADOVI
B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.II.1. VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNICKIH PROSTORA) ukupno kn
B.11.2. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) ukupno kn
B.11I. BRAVARSKI RADOVI ukupno kn
B.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI ukupno kn
B.V.1. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI ukupno (STOLARIJA ZAJED. PROSTORA) kn
B.V.2. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI ukupno (STOLARIJA STAMB. PROSTORA) kn

B. OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO: kn| |
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OPCI UVJETI

oPCl OPIS UZ TROSKOVNIK

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajuci troSkovnik temelje se na obavljenom
uvidu na postojecoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojeéoj projektnoj tehnickoj
dokumentaciji preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu
definirani postoje¢om dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadasnjeg iskustva
prema vremenu gradnje zgrade. Prije izvedbe potrebno je izvrsiti detaljni uvid na licu
mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje
se rekonstruiraju.

2. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o cjelovitoj obnovi
koju podupire Fond za energetsku ucinkovitost. Prihvac¢enje i odobrenje od strane
suvlasnika stambene zgrade, koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja
nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt ¢e se u smislu cjelovite
obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz postivanje ispravnog redoslijeda radova kako
bi se tehnicki organizirale FAZE koje u konacnici vode cjelovitom rjesenju.

3. Graficki dio (nacrti), tekstualni dio (opdi i tehnicki), Projekt racionalne uporabe energije i
toplinske zastite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su
arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajuéim troskovnikom cine cjelinu
projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji
izvedbe.

4. U fazi izvedbe, zbog ¢injenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove
zgrade, bit ¢e potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvodacem radova, te
ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojece slojeve i stanje
konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno razli¢itost u odnosu na postojece stanje prikazano
projektom obnove, potrebno je napraviti reviziju glavnog projekta. U slu¢aju nuznosti
odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je izraditi izmjene i
dopune glavnog projekta.

5. Takoder je potrebno, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti staticku provjeru vanjskih
zidova koja mora biti odobrena od strane inZenjera konstrukcije i nadzornog inzenjera.
Odgovarajuéim upisom u gradevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rjesenje ili
po potrebi izvrsiti korekciju. Izvodac je duZan prouciti sve gore navedene dijelove projekta,
te u slucaju nejasnoca ili eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu traZziti
misljenje projektanta i nadzornog inZenjera. Prije pocetka radova i izrade ponude izvodac
je obavezan kontrolirati na postojecoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.

6. lzvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu¢aju nejasnodaili
eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu traziti misljenje projektanta i
nadzornog inZenjera. Prije pocetka radova i izrade ponude izvodac je obavezan kontrolirati
na postojecoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad. Prilikom izvodenja radova treba paziti
da svi detalji budu rijeseni u skladu s Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama.
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7. Preporuka projektanta je izvodenje cjelovitog rjeSenja energetske obnove zgrade iz
sljedecih razloga:

. tehnicki ispravno izvodenje detalja,

. tehnicki ispravan redoslijed izvodenja radova,

. suzbijanje selektivnih intervencija na proceljima zgrade,

. zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

. oCuvanje i unapredenje bitnih zahtjeva gradevine,

. uSteda sredstava i vremena (u slucaju fazne gradnje pojedini radovi se umnoZavaju, kao
Sto su postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje trzisnih popusta (cijena pojedinacnog proizvoda manja je sto je koli¢ina
veca),

8. integralna rjeSenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost.

o Ul WN K

U slucaju nuznosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je
izraditi izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno
pravilima dobrog zanata i inZzenjerske etike.

U slucaju fazne izgradnje predlaze se tehnicki ispravan slijed radova i to:

. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora,

. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice negrijanih prostora,
. rekonstrukcija ravnog neprohodnog krova,

. rekonstrukcija stropa iznad negrijanih prostorija,

. rekonstrukcija zidova procelja.

U b WN B

Faznost izvedbe moguce je dogovoriti i prema grupama radova, a u odnosu na cijenu
izvedbe koja je u cjelovitom rjesenju iskazana kao ukupna cijena radova. Investitor je na
temelju te cijene upoznat s ukupnom investicijom te je moze planirati prema financijskim

8. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rjeSenja u svrhu ekonomicnosti izvedbe,
izvodac je duzan o svom trosku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju
promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inZenjeru. Pod
kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza
FAZA izvedbe i provodi se kroz troskovnicki opis.

9. Izvodac Ce se pridrzavati svih vaZzecih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevinskoj inspekciji
(NN 153/13), Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zastiti od buke (NN
30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih
zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz podrucja gradnje, tehnickih propisa, priznatih
tehnickih pravila i hrvatskih normi (HRN).
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10. Izvodac ¢e prilikom uvodenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadlezne sluzbe
o otvaranju gradilista i pocetku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade,
izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradiliSta. Od ulaska na
gradiliste izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih
procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla
prema stavkama troskovnika i projektu. Izvodac ¢e na gradilistu Cuvati gradevnu dozvolu
ukoliko je to zakonom odredeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlastenim
inspekcijskim sluzbama.

11. Izvodac ¢e ugraditi projektom predviden i prema hrvatskim normama atestiran
materijal. Sve radove izvesti ¢e od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim
naredenjima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se
otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odstete od strane investitora.

12. Klasifikacija materijala prema gorivosti odredena je normama HRN EN 13501-1 i HRN
EN 13501-5, dok se ispitivanja vrse prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na
ispitivanju otpornosti na pozar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00,
06/08.

13. Izvodac ¢e prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati
ugradeni konstruktivni materijal.

14. Za instalacijske sustave izvodac ¢e, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala, dati i
ateste za instalacijske sustave. lzvodac ¢e narocitu paznju posvetiti uskladenju
gradevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama,
nedostatke ili neuskladenost duZan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog
inZenjera.

15. Izvodac je duzan prije narudzbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi
odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.

16. Pojedine stavke ovog troskovnika investitor i projektant imaju pravo prije pocetka
radova izmijeniti ili dopuniti kroz troskovnik, sheme i detalje koji ¢ine jednu cjelinu, a
medusobno se nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguce je samo uz
prethodno odobrenje projektanta i/ili nadzornog inZenjera.

17. Izvodac je duzan ponuditi sve stavke po opisu troskovnika, a eventualne alternative
posebno opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomicno ili u cijelosti moguce je
samo uz prethodno odobrenje projektanta ili nadzornog inZenjera.

18. Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nudenja, izvedbe i obracuna
je mjerodavno uputstvo projektanta i proizvodaca.

19. Glavni izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih
kooperanata tako da omogudi kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec izvedenih radova.
Op¢i uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvodac
ugovara radove s kooperantima u smislu ovih op¢ih uvjeta.

20. Sva ostecenja nastala tijekom gradenja na vlastitim ili tudim radovima otkloniti ¢e
izvodac o svom trosku.
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21. Izvodac ¢e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i
krade.

22. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata
gradilista, putevi na gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista,
spremiSta materijala i alata, telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljuéci gradilista kao i
cijena koristenja prikljucaka ukljuceni su u ugovorenu cijenu.

23. Jedinic¢ne cijene trebaju ukljucivati: materijalne troskove, tj. nabavnu cijenu materijala
uvecéanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladistenje na gradilistu).
Skladistenje treba provesti na nacin da materijal bude osiguran od vlazenja i lomova, jer
samo neostecen i kvalitetan materijal smije biti ugraden. Rad obuhvaca, osim onog
opisanog u troSkovniku, jos i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala,
zastic¢ivanje od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve pomocéne radove kao: sakupljanje rasutog
materijala, odrZavanje Cistoée gradilista, ¢iS¢enje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl.
Skele, podupore, razupore takoder treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u
skladu sa propisima. U cijenu treba ukljuciti i ispitivanja materijala i sve troSkove u vezi sa
dobavljanjem potrebnih atesta.

24. 1zvodac Ce Cistiti gradiliSte barem tri puta tokom gradenja, a na kraju ¢e izvesti sva fina
¢is¢enja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. Sto se nece posebno opisivati
niti napladivati.

25. Izvodac c¢e zajedno sa nadzornim inZenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,
gantogram) aktivnosti na gradilistu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave
materijala i opremeiisl.

26. Nakon naplate okoncane situacije izvodac ¢e predati zgradu investitoru ili po
investitoru odredenom korisniku.
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OPCI UVJETI - DODATAK

OPCI OPIS UZ TROSKOVNIK - UPUTE ZA DAVANJE PONUDE ZA RADOVE

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajuci troSkovnik temelje se na obavljenom
uvidu na postojecoj zgradi. Pod djelomi¢nom rekonstrukcijom ostakljenih konstrukcija
(zamjenom prozora) grijanih stambenih prostora s ciliem smanjenja toplinskih gubitaka
kroz otvore predvida se rekonstruirati (zamijeniti) sva izvorna stolarija grijanih stambenih
prostora. To podrazumijeva demontaZzu svih preostalih prozora koje stanari dosad nisu
samoinicijativno zamijenili novom. Predvideno je demontiranu stolariju nadomjestiti
novom stolarijom, prema trazenim karakteristikama u projektu i troskovniku.

2. Ponuda koju izvodac radova daje temeljem ovog troskovnika sluZit ée za odabir glavnog
izvodaca radova.

3. Troskovnik je strukturiran na nacin da se cijene u rekapitulaciji mogu izdvojeno iskazati
za radove vezane za zajednicke dijelove, odvojeno od cijene radova vezanih za individualnu
stolariju stanova.

4. Ponuda za stolariju stanova mora se temeljiti na djelomi¢noj zamjeni stolarije kako je
predvideno ovim troskovnikom, a toc¢an broj prozora bit ¢e utvrden nakon provedene
ankete medu suvlasnicima, a prema ponudi izvodaca.

5. Prije izvedbe radova obavezno je izvrsiti detaljni uvid na licu mjesta te provedbom
ankete medu stanarima utvrditi stvaran broj potrebnih zamjena prozora i opseg pratecih
radova.

6. Temeljem dodatne izrade kataloga stanova s unesenim podacima o broju i vrstama
ugradenih stavki za zasebne jedinice klasificirane u pripadajudu tipologiju, moguce je dati
tocniju procjenu, analizu cijena odn. pojedinacnu ponudu za pojedine stanove i za
navedene osnovne i sve potrebne pratece radove.

7. Konacan obracun vrsit ¢e se prema stvarno izvedenim koli¢inama, a prema jedini¢nim
cijenama u ugovornom troskovniku.
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A. GRADEVINSKI RADOVI / A.l. PRIPREMNI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno |

A. GRADEVINSKI RADOVI

A.l.  PRIPREMNI RADOVI

oPCI UVIETI

Pri kalkulaciji ponuda ponudac treba voditi racuna o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u
funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omoguci boravak u svim dijelovima zgrade uz $to manje i krace
poremecaje.

Prethodno predaji ponude izvodac je duZan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena,
pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojecih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao
dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvodac prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti
joS neke pripremne radove, duZan je iste uvrstiti u cijenu kostanja putem obracuna u faktoru, jer se naknadni
prioremni radovi nec¢e posebno priznavati.

Pripremni radovi koje je izvoda¢ duzan izvesti bez posebnog iskaza troskova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor
nisu prikazani u posebnim stavkama troskovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilista, organizaciju
prilaznih i privremenih puteva, staza, gradiliSnih nastambi za radnike, upravu, skladista, nadstresnice, te privremene
prikljucke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilistu, a za potrebe funkcioniranja
gradiliSta, zatim Cuvarske sluzbe, uredenja skladista, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na
osiguranju gradiliSta i radnika, za obeStecenja na gradilistu, kao i Stete naknade prema trec¢im osobama, osiguranje
prostorija za nadzornu sluzbu, kao i ostale radove koji po pravilu terete reziju uprave izvodaca i koji se ne naplacuju
posebno.

U faktor ulaze i troskovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija te ishodenje atesta.

lzvodac je duZan pridrZavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za koristenje javnih prometnih povrsina
izvodac je duzZan zatraziti od nadleznih sluzbi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilista i platiti eventualne
takse za ishodenje odobrenja za koristenje povrsina. Ovi troskovi su takoder u faktoru i ne naplacuju se posebno.

lzvodac gradevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je
duzan dozvoliti priklju¢ak ostalim svojim izvodacima (kooperantima) na te vodove. Utrosak vode i elektri¢ne
energije za jedinicu proizvoda ukljucuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroska, a utrosak za
potrebe ureda, gradilista, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilista i ostalo ukljucuje se u faktor gradilista.
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A. GRADEVINSKI RADOVI / A.l. PRIPREMNI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

1. Ciséenje i rasciséavanje
radova na rusenjima i demontazi. Stavka ukljucuje sva
¢is¢enja od smeca i otpadnog materijala, kao i ostale
nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom,
istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalistu.
Obracun po m? obradene povrsine.

teren oko zgrade m? 770.00
krov m? 750.20

2. Priprema gradilista
Priprema gradilista koja ukljucuje zastitu zgrade na nacin da
tijekom radova ne dode do osteéenja iste, osiguranje koridora
za prolaz korisnika zgrade i njegova zastita od Sute i prasine te
osiguranje okoline kojom se sprecava prilaz nezaposlenima
tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rusenja i
demontaza, te prilikom izvodenja novih konstrukcija zastititi
od vremenskih nepogoda (vlaZenja, prokiSnjavanja,
rashladivanja) te osigurati i zastititi od ostalih uvjeta koji bi
mogli ometati izvodenje radova vezani za postojece
instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika,
plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim
higijensko tehnickim mjerama zastite na radu, tj. paziti na rad
strojeva i alata, predvidjeti moguca urusavanja te postaviti i
odrzavati zastitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove
upozorenja na opasnosti te zastititi fizicke osobe i zgradu
tijekom izvedenja radova.

Stavka obuhvaca pregled, kontrolu mjera i veli¢ina postojeceg
stanja gradevinske konstrukcije zgrade, pregled postojeceg
stanja opreme, instalacija, te utvrdivanje toc¢nih koridora
instalacija u objektu i izvan objekta. Pipremne radove je
obavezan izvrSavati izvodac radova prije nego pristupi
izvodenju i za vrijeme izvodenja radova. U pripremne radove
ukljuciti i pregled projektne dokumentacije s pripadajuc¢im
troskovnicima, a o svim nejasno¢ama ili neuskladenostima
pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obracun za
izvodenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po
pausalnoj procjeni.

pausal 1
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3. Priprema podloge za izvedbu klasificiranog ETICS sustava

Stavka ukljucuje obradu procelja kao priprema podloge za
izradu novog ETICS sustava toplinske izolacije procelja na bazi
mineralne vune ukljucujuci i odStemavanje ispod klupcice
zbog postave XPSa i zakrpavanje svih pukotina u zidovima te
po potrebi izravnavanje vecih neravnina produznim cem.
mortom M-25 (1:2:6).

Stavka takoder ukljucuje eventualni popravak ostecene
armature odgovarajucim zastitnim premazima (zastita od
korozije). Takoder ukljucuje i skracivanja i vadenja Celicnih
nosaca koji nisu vise u upotrebi te saniranje nastalih ostecenja
fasade produznim cem. mortom M-25 (1:2:6).

Stavka takoder ukljucuje i pranje te paropropusnu
impregnaciju Zbuke procelja, kao i otucanje zbuke na
mjestima gdje je ve¢ djelomicno otpala.

Stavka ukljucuje zastitu prozora i prostora u zgradi PVC
folijom od Sute i prasine, horizontalni i ventikalni transport
Sute i materijala po gradiliStu, prijenos i odvoz otpadnog
materijala i Sute na deponij. Obracun za kompletan rad,
materijal i sve transporte je po m? kompletno obradene i
pripremljene povrsine procelja. Otvori su odbijeni u cijeloj
povrsini, a obrada Spaleta je ukljucena.

N

isto¢no procelje 220.00
805.20
224.40
839.30

2 38.50

N

sjeverno procelje

zapadno procelje

N

juzno procelje

333 3 3

stropovi loda
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4. Ispitivanje betona za pad, izvedba novog betona za pad
(OPCIONALNO)
Ispitivanje nagiba postojeceg betona za pad, te izvedba novog
betona za pad ukoliko je potrebno prema nalogu nadzornog
inZenjera. Ukoliko se izvodi novi beton za pad potrebno je
izvesti nova vodolovna grla.

Izvedba se radi u slucaju kada prilikom ispitivanja postojeceg
pada, nadzorni inZenjer utvrdi da pad nije zadovoljavajuci.
Izvedba betona za pad s laganim agregatom. Beton za pad se
izvodi u debljini min 4 cm, nagiba 1.5-2%. Potrebno je
osigurati uvjete za susenje:

- zastitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja tijekom susenja
- vrijeme potrebno za potpuno isusivanje (ako se PV/TPOC
hidroizolacijska folija ugraduje prije isteka potrebnog
vremena, nuzno je ugraditi PVC odzracnike za isusivanje sto je
ukljuéeno u cijenu stavke, a sve prema uputama proizvodaca
PVC/TPO hidroizolacijske folije). Povrsinu betona strojno
zagladiti. U cijenu stavke je uklju¢ena kompletna dobava,
transport i ugradnja. Obra¢un po m? ugradenog betona. U
cijenu ura€unati uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka
glazure, provjeru nagiba na mjestu prema nalogu
rukovoditelja gradenja, izdavanje atesta i zavrsnog izvjeséa.

neprohodni krov m? 750.20

[A1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: kn| |
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A.ll.1 RUSENJA | DEMONTAZE

oPCI UVIETI

Projekt energetske obnove zgrade izraden je temeljem mogucih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih
slojeva. DuZnost je izvodaca da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slucaju odstupanja sastava upozori
nadzornog inZenjera i investitora na odstupanje.

Prije pocetka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zastititi od moguceg ostecenja. Sve otvore na
proceljima zgrade treba odmah nakon postave skele zastititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi doslo do
njihovog ostecenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rastereéenja i potrebnih osiguranja, rusenje na gradevini vrse
se prema unaprijed utvrdenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inZzenjerom na nacin kojim se ne ugrozava
stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. DemontaZe i rusenja izvode se u pravilu od krova
prema podrumu.

Sva rusenja i demontaze konstruktivnih elemenata treba izvrsiti pod nadzorom projektanta i staticara. Kod vrienja
proboja ili vodenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vrsiti maksimalno precizno bez narusavanja nosivih
svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rusenja,
probijanja, busenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ru¢nim alatom bez upotrebe vibracionih uredaja, s osobitom
paznjom.

DemontaZu i ponovnu montazu gromobrana izvodac treba izvoditi prema Tehnickom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).

U cijenu radova trebaju biti ukljucene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju
stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neée priznavati kao i svih
horizontalni i vertikalni prijenosa materijala dobivenih rusenjem i demontazom, odvozom na privremenu gradiliSnu
deponij, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za ¢iS¢enje
gradilista i dovodenje javne povrsine u prvobitno stanje. U cijenu radova je ukljuceno i sigurno zbrinjavanje opasnih
materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju elementi koji sadrZe azbest to se mora uciniti u skladu sa Pravilniku
o nacinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07).

Demontaza i privremeno deponiranje plocica sa ku¢nim brojem, natpisnih ploca i sl. treba pohraniti na gradilistu ili
kod vlasnika. Izvodac snosi sve troskove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slucaju ostecenja ili
otudenja sa gradilista. DemontaZza postojecih limenih elemenata, ukljucujuci i prozorske klupcice na procelju
obavezno izvodi limar koji je duzan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, Sto je uklju¢eno u cijenu stavke.
DemontaZu i ponovnu montazu postojecih vanjskih jedinica rashladnih uredaja na procelju izvodi ovlasteni serviser.
Demontazu i ponovnu montazu postojec¢eg gromobrana, strujnih ormariéa i sl. na procelju izvodi ovlastena osoba.
DemontaZza vanjskih jedinica rashladnih uredaja, gromobrana, strujnih ormarica i sl. ukljucuje i njihovu sigurnu
pohranu.

U slucaju nastalih Steta, radi nepravodobno zasti¢ene lokacije na kojoj se vrSe rusenja i demontaze, sve troskove
nastalih Steta snosi izvodac. lzvodac je duzan striktno se drzati mjera zastite na radu.
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.11.1 RUSENJA | DEMONTAZE
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

1. DemontaZa montainih elemenata na procelju
Demontaza i privremeno uklanjanje postojecih tv antena,
satelitskih antena, kablova, streha, susila za rublje, ploCica
kuénih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, i sl. na vanjskim
zidovima i krovu. Sve demontirane elemente potrebno je
sigurno pohraniti na gradilistu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe
procelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je
ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na
deponij ili predati investitoru. U stavku je ukljuceno otpajanje
i ponovno spajanji svih vodova, uzemljenja i sl.

pausal 1

2. DemontazZa i ponovna montaza pregrada u spremistima
DemontaZa i ponovna montaza drvenih pregrada u
zajednickim spremistima smjestenima u prizemlju zgrade.
Prije ponovne montaze potrebno skracivanje visine pregrada
radi izvedbe toplinske izolacije podruma. Predvidjeti i odvoz
na deponij.

pausal 1

3. Demontaza instalacijskih ormarica
DemontaZa i ponovna montaza strujnih i drugih instalacijskih
ormarica radi izvedbe novog procelja ukljucujuéi otpajanje,
prilagodbu i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl.
Demontazu i ponovnu montazu vrsi ovlastena osoba.

pausal 1

4. Demontaza i ponovna montaza split rashladnih uredaja

DemontaZa i ponovna montaza split rashladnih uredaja na
procelju zgrade. Stavkom je obuhvaéeno sigurno prikupljanje
radne tvari, demontaZa ovjesnih elemenata i izvedba nove
instalacije te postavljanje vanjske jedinice na mjesto
definirano rjeSenjem procelja. Montazu vanjske jedinice
izvrsiti ovjesnim elementima s prekinutim toplinskim mostom
kao Fischer Thermax 16. Predvidjeti nove duze nosace od
nehrdajuceg Celika koji se sidri u nosivi dio zida. Demontazu i
ponovni montazu vrsi ovlastena osoba. Izmjestanje i ponovna
montaza izvrsi ¢e se u skladu s postoje¢om regulativom i
Sema pozicija koju odobri projektant prije nove montaze. Bilo
kakva ugradnja prije odobrvranja glavnog projektatnta nije
dozvoljena.

Stavka ukljucuje i zbrinjavanje skinutih ovjesnih elemenata na
otpadu. Prije nudenja potrebno je utvrditi tocan broj split

razhladnih uredaia na 7eradi
(provjeriti toc¢an broj prije nudenja)  kom cca 10

cijev za odvoz kondenzata m’ 149.60
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.11.1 RUSENJA | DEMONTAZE
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

5. Demontaza limenih, PVC elemenata
DemontaZa postojecih opsavnih limova uz rub krova,
pokrovnih limova dilatacije, okapnica, Zljebova, oluka i svih
ostalih uzazidnih limova na vanjskim zidovima, spustanje i
deponiranje uz gradevinu. Predvidjeti i odvoz na deponij. U
stavku je ukljucen i prijenos i odvoz otpadnog materijala i
Sute. Demontazu postojecih limenih elemenata, ukljucujuéi i
aluminijske, pocincane limene te PVC prozorske klupcice i
opsave krovnih nadozida, obavezno izvodi limar koji je duzan
uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe u skladu s
glavnim projektom, sto je ukljuceno u cijenu stavke. Ponovna
izrada i montaZa, odnosno zamjena dotrajalih dijelova novim,
opisana je u limarskim radovima.

prozorske klupcice m' 331.52
opsavi rubova krova m’ 150.70
ostalo pausal 1
6. Skidanje ili ruSenje zavr$nog sloja ravnog krova - oznaka RK1

Skidanje ili ruSenje zavrinog sloja postojeceg neprohodnog
krova iznad radi izvedbe novih slojeva krova. Zavrsni sloj
ravnog neprohodnog krova je Sljunak. Stavka ujedno ukljucuje
i demontazu vodolovnih grla i resetki, te demontazu
odzracnih cijevi kanalizacije.

Sav skinuti ili sruSeni materijal sortirati, sloZiti i transportirati
na deponij. Sagledati moguénost ponovnog koristenja
pojedinih elemenata kao Sto su vodolovna grla, ventilacione
cijeviisl.

Nakon izvrsenih radova, sav radni prostor ocistiti. Obracun za
kompletne radove rusenja ili skidanja svih slojeva ravnog
krova je po m?, za radove na demontaZi vodolovnih grla,
resetki ili ventilacionih cijevi, uklanjanje, premjestanje ili
zastita preostalih zatecenih instalacija je po satu stru¢nog
radnika V. grupe, ukljucivo svi radovi transporta otpadnog
materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, prema
specifikaciji. Sav demontirani iskoristivi materijal sortirati,
zastititi od oStecenja i predati investitoru.

Sve radove izvoditi pazljivim rezanjem i bez velikih vibracija
kako se ne bi ostetile okolne konstrukcije i zavrsni slojevi
zidova, stropova i podova. Sve izvoditi u skladu s propisanim
higijensko-tehnickim mjerama zastite na radu, s potrebnim
radnim skelama i podupiranjima i pod nadzorom struc¢ne
osobe. Sav prostor nakon rusenja zastititi od vremenskih
nepogoda (vlaZenje, prokisnjavanje, rashladivanje i ostalo).
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.Il.1 RUSENJA | DEMONTAZE

| r.b. | opis stavke

jed.

kol.

jed.cijena

ukupno |

6.1. Uklanjanje postojeceg sloja sljunka s neprohodnog ravnog
krova.

6.2. Demontaza vodolovnih grla, resetki, odzracnih cijevi,
uklanjanje, demontaza, zastita, premjestanje ili neutralizacija
preostalih instalacija, uredaja i opreme ravnom na
neprohodnom krovu, radnik V. grupe.

7. DemontaZa postojece stolarije u zajednickim prostorima i
bravarije u stubistima
DemontaZa postojece stolarije s pripadaju¢im drvenim
okvirima na negrijanom suterenu i demontaZa postojece
bravarije s pripadajucim celi¢nim okvirima u negrijanim
stubistima. U stavku je ukljucen prijenos i odvoz otpadnog
materijala i Sute. Dimenzije su izraZene u zidarskim
(gradevinskim mjerama). Sve mjere kontrolirati u naravi.
pozicija stavke ST 5b dim. 70/70 cm
pozicija stavke ST 6b dim. 178/75 cm

pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm

8. Demontaza i ponovna montaZa postojeceg gromobrana
DemontaZa i ponovna montaza nove gromobranske
instalacije na ravnom krovu s plasti¢nim stopama, koja nakon
rekonstrukcije mora zadovoljavati propise koje je
zadovoljavala i prije rekonstrukcije (ATEST). U cijenu je
uklju€en vertikalni i horizintalni prijenos i zbrinjavanje na
gradilistu.

Eventualno postavljanje nove gromobranske instalacije prema
nalogu nadzornog inZenjera opisano je u izolaterskim
radovima.

U stavku je ukljuéen prijenos i odvoz otpadnog materijala i
Sute.

9. Ispitivanje instalacija
Ispitivanje gromobranskih instalacija, elektricnih instalacija,
instalacija 'SPLIT' sustava i drugih instalacija nakon izvedbe
nove fasade i novog krova i ponovne montaze istih, zajedno
sa izdavanjem uvjerenja o sigurnom funkcioniranju kod
upotrebe.

2

sati

kom
kom

kom

pausal

pausal

751.30

16

16

12
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll

z.0.p. Planetaris 015-515

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515
| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
A. GRADEVINSKI RADOVI / A.11.1 RUSENJA | DEMONTAZE
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |
10. Demontaza metalnih ventilacijskih resetki
DemontaZa metalnih ventilacijskih resetki s procelja zgrade.
Postavljanje novih ventilacijskih resetki opisano je u
bravarskim radovima.
reSetka dim 58X20 cm kom 45
11. Demontaza metalnih prozorskih resetki
DemontazZa metalnih resetki s prozora u suterenu zgrade.
Postavljanje novih prozorskih resetki opisano je u bravarskim
radovima.
dim. 178/75 cm kom 10
[A11.1 RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO: kn] |
Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll 29/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.l1.2. RUSENJA | DEMONTAZE

| r.b. |

opis stavke jed. kol.

jed.cijena

ukupno |

A.Il.2 RUSENJA | DEMONTAZE

DemontazZa postojece stolarije stambenih prostora -
Demontaza dijela postojecih prozora stambenih prostora s
pripadajuéim okvirima ukljucujuéi unutarnje prozorske
klupcice. Dimenzije su izrazene u zidarskim (gradevinskim
mjerama). Sve mjere kontrolirati u naravi.

pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm kom
pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm kom
pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm kom
pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm kom
pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm kom

Demontaza, skracivanje i ponovna montaza balkonskih ostakljenih vrata
DemontaZa i ponovna montaZa bakonskih ostakljenih vrata

koja se ne mijenjaju prilikom zamjene stolarije. Prije ponovne

montaze potrebno je skradivanje visine vrata i ugradnja novog

ostakljenja radi izvedbe novih slojeva poda balkona (detalj:

D2). Predvidjeti i odvoz na deponij.

vrata dim 208/145 cm kom

33

17

22

|A.||.2

RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:

an
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
A. GRADEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |
A.IV. ZIDARSKI RADOVI

Op¢i uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve $to je navedeno u njima, a nije u pojedinacnom opisu stavke
smatra se uklju¢enim u jedini¢nu cijenu.

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i glavnom projektu, solidno i stru¢no, prema pravilima dobrog
zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevinskih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u zgradarstvu (Sl.list
br. 21/90), Tehnickom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadaju¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te svim ostalim hrvatskim i europskim
tehnickim propisima i normama i priznatim tehnickim pravilima, a osobito :

EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svjeZzeg morta

EN 1015-3, konzistencija svjeZzeg morta

EN 1015-11, tlacna i savojna vla¢na ¢vrstoc¢a morta

EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008,

tla¢na ¢vrstoca opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline

HRN B.C1.030, B.C8.030, gradevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, gradevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 — 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehi¢ki normativi za izvodenje fasaderskih radova

HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak

HRN EN 197-1:2003, cement

HRN EN 459-1:2001, vapno

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u.
Posebno se skrece paznja da izvodac mora prije izvedbe izvrsiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u
prisutnosti nadzornog inZenjera, voditi raCuna o uzidavanju pojedinih grad. elemenata, te upisati napomenu u
gradevinski dnevnik, kako ne bi kasnije doslo do naknadnih radova. Navedene radnje ukljuc¢ene su u jedini¢nu
cijenu.

Prije uporabe odredenih materijala treba predociti nadzornom inZenjeru atest o kakvodi i kvaliteti materijala.
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajuci atest kao
dokaz kvalitete. |zvoditelj radova mora tijekom izvodenja radova stalno obavljati kontrolu kakvoée rada.

Izvoditelj je duZan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se izvode radovi, radi sprecavanja ostecenja
tijekom izvedbe. Pojava svih ostecenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom
izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Naroditu paznju treba posvetiti zastiti prozorskih stakala koje
treba zastititi PVC gradevinskom folijom. Ta zastita ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe procelja zgrade.
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se isklju¢ivo sa vanjske strane gradevine, tj. preko skele. Zidarsko-
fasaderski radovi se izvode na dobro ocis¢enoj i otprasenoj povrsini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim
vremenskim uvjetima, uz odgovarajuée osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povrsina od Stetnog utjecaja djelovanja
sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na procelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog
inZenjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obracun svih radova vrsiti se kako je to naznaceno u opisu stavke.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu cetvrtinu duzine
zidnog elementa,

- debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti ve¢a od 15 mm,
- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza,

- zidovi Cije izvodenje nije zavrseno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na odgovarajuci nacin,

- svako naknadno busenje ili izrada uZljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno projektom, moze se
izvoditi samo ako je prethodnim statickim proracunom utvrdeno da nosivost zida poslije tog busenja odnosno
izrade Zlijeba nije manja od propisane nosivosti.

- poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za % opeke.

- zidove uz vertikalni serklaZ takoder zupcasto izvesti.

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu Zbuke prigodom Zbukanja zidova.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora

lezati u vodi neposredno prije zidanja

- reSke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

- prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama,

voditi rauna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata,

o ostavljanju zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani

(ne placda se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu)

Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (Zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije.

Zazidavanje (zatvaranje) Zljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvodenja tih
instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne placa se posebno, ukoliko troskovnikom nije posebno propisano.
Obracun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i Zbuka povrsinski (m2).

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se 7bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se zbuka
moZze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na
zidovima izbija salitra — treba ih ¢etkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku
izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza zbukanja je bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi
Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina zZbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina.
Treba je izraditi tako da povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro
ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno. Rabiciranje Zbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mrezice
otporne na alkalije ili sitno pletene mreZe od nehrdajuceg Celika. Tocno izvedena Zbuka je ona koja po horizontali i
vertikali nema odstupanja ve¢a od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih
van ovih kriterija padaju na teret izvodaca radova.
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Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke
izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca. Grebana se zbuka
zove i Serana, a prskana hirofa.

Izrada strojne zbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se Zbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom
izrade postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predvideni za Zbukanje. U cijenu stavke ukljucene su
sve potrebne predradnje koje je potrebno izvrsiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz,
impregnacija, bandaZiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Mort za Zbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije Zbukanja sve zidne povrsine potrebno je oistiti i poSpricati
rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Zavrsne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednoli¢no zagladene. Mort
treba biti mijeSan u omjerima materijala kako je odredeno projektom morta, a koji je duzan dostaviti izvodac.
Navedenim projektom se mora postiéi projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mjesanju i transportu
se treba odrzZavati Cistim. Nakon Sto se mort izvadi iz mjesSalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort
mora biti upotrebljen prije nego pocne vezivanje. Mort mora imati plasti¢nu konzistenciju odredenu normama za
mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvodaca i prije kraja roka uporabe
deklariranog od proizvodaca.

Zidarska pripomoc obrtnicima, instalaterima, nosenje izuzetno teskih predmeta i pripomo¢ kod raznih ugradnji
obracunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljucen i sav potreban materijal za pripomo¢ (za krpanja, ugradnju i
sl.).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih ploha, zastitnih
ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrsiti pregled
materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom racunu i nacrtima
za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno optereéenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele
obracunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini procelja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m’ nad najviSom povrsinom.

lzvodac Ce pristupiti izvedbi zavrsnih zidarskih radova tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolosku
razradu svih detalja.

Jedinic¢na cijena ukljucuje sve pripremne i zavrsne radovi, tehnolosku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne
skele, sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske, ispiranje i otprasivanje povrsine zida,
sav oteZani rad na izvedbi, zastitu izvedenog dijela procelja, zastitu PVC grad. folijom prozorskih stakala, sav
potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilista, ¢iSéenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje
smeca, zavrsno cis¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili
tudim radovima, uskladenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zastite na radu.
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Popravci unutarnje zbuke - zajednicki prostori

Stavka obuhvaca sve popravke ostecene, dotrajale ili otpale
postojece unutarnje zbuke zidova, stropova i Spaleta oko
otvora u prostorima obuhvaéenih rekonstrukcijom koji su
osSteceni prilikom izvodenja radova rusenja ili demontaze
fasadnih stavki, instalacija i sl, te popravci otpale Zbuke, a
nakon ugradnje novih stolarskih stavki. Postoje¢u podlogu
potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim
mortom, a vlazne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove ucvrstiti kutnim profilima. Sve betonske
povrsine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve
razli¢itih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. Kod
popravaka postojece zZbuke, za zapunjavanje otvora, reski i
Sliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploce,
opeka, ytong ili sl.) sto je uklju¢eno u stavku. Obradun za
kompletan rad, materijal i radnu skelu po m? izvedene Zbuke.

Stavkom je obuhvaceno Zbukanje zidova od opeke i
djelomi¢no od armiranog betona, produznim mortom M-25
(1:2:6; 1800kg/m?3, HRN U.M2.012), a u sanitarijama
cementnom Zbukom (1:3; HRN U.M2.010). Zbuku izvesti
potpuno ravnu, s ravnim bridovima, ostrim i zasticenim
limenim kutnicima. Stavka ukljucuje:

- ¢is¢enje reski
- cementni Spric 1:1 (HRN U.M2.010)
- gruba Zbuka M-5 (HRN U.M2.010)
- fina Zbuka istog sastava samo prosijani pijesak
pozicija stavke ST 5 dim. 70/70 cm kom 16
pozicija stavke ST 6 dim. 178/75 cm kom 8
pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm kom 12

|A.|v.

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: an

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 111l

34/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll
Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

z.0.p. Planetaris 015-515

t.d. 015-515

| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.IV. ZIDARSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno |

1. Popravci unutarnje Zbuke - stambeni prostori
Stavka obuhvaca sve popravke ostecene, dotrajale ili otpale
postojece unutarnje zbuke zidova, stropova i Spaleta oko
otvora u prostorima obuhvaéenih rekonstrukcijom koji su
osteceni prilikom izvodenja radova rusenja ili demontaze
fasadnih stavki, instalacija i sl, te popravci otpale Zbuke, a
nakon ugradnje novih stolarskih stavki. Postoje¢u podlogu
potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim
mortom, a vlazne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove ucvrstiti kutnim profilima. Sve betonske
povrsine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve
razli¢itih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. Kod
popravaka postojece zZbuke, za zapunjavanje otvora, reski i
Sliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploce,
opeka, ytong ili sl.) to je ukljuceno u stavku. Obradun za
kompletan rad, materijal i radnu skelu po m? izvedene Zbuke.

Stavkom je obuhvaceno Zbukanje zidova od opeke i
djelomi¢no od armiranog betona, produznim mortom M-25
(1:2:6; 1800kg/m?3, HRN U.M2.012), a u sanitarijama
cementnom Zbukom (1:3; HRN U.M2.010). Zbuku izvesti
potpuno ravnu, s ravnim bridovima, ostrim i zasticenim
limenim kutnicima. Stavka ukljucuje:

- Ciséenje reski
- cementni Spric 1:1 (HRN U.M2.010)
- gruba zbuka M-5 (HRN U.M2.010)
- fina Zbuka istog sastava samo prosijani pijesak
pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm kom 33
pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm kom 4
pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm kom
pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm kom
pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm kom 17

A.IV. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

kn
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A.V. IZOLATERSKI RADOVI

oPCI UVIETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema pravilima
dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu
(Sl.list br. 21/90), Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) sa
pripadajuc¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13) i Tehnickim uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada - Akustika u gradevinarstvu (HRN
U.J6.201/89), te svim ostalim tehnic¢kim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama.

Izvodac radova mora za sve materijale koje ¢e upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuce ateste ne

starije od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inZenjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvu¢nu izolaciju treba
izvoditi toc¢no prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvodaca, kao i prema tehnic¢kim uvjetima
izvodenja.

Povrsine na koje se polaZe izolacija trebaju biti posve ravne, ocis¢ene od prasine ili drugih necistoca, dovoljno glatke
da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvuénu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi
se sprijecili toplinski ili zvuéni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz
povrsinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom
Sirine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni takoder treba ukljuciti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko
raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje zavrsnih profila, putz lajsni i sl.

U sklopu slojeva izolacije uz sve boc¢ne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez
posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba zavrsno zastititi. Ukoliko nije
posebno predviden detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN —u U.M2.010, armiran
pocinc. rabic. mreZicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije
nadzorni organ treba izvrsiti pregled, a tek nakon pozitivnog misljenja i upisa u gradevinski dnevnik moze se
nastaviti sa radom.

Skladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost propadanja.
Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvoda¢ mora na svoj trosak ukloniti i izvesti pravilno.

Izvodac Ce pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih detalja. lzrada
rjeSenja nece se posebno naplatiti ve¢ predstavlja trosak i obavezu izvodaca. lzvoda¢ moze predloziti druge
proizvode za izolaciju od onih opisanih troskovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvodac je duzan sve izvoditi
prema uputama proizvodaca, isporucitelja materijala te ovjerenih detalja.
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Obradun se vrsi po m? gotove povrsine. U cijenu stavke ukljuena je tehnoloska razrada svih detalja, priprema
podloga, ¢iséenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvodac,
dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troskovi radne snage za kompletan rad
propisan troskovnikom, troskovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa
zastitnom tkaninom, troskovi deponiranja materijala i alata te ¢iS¢enje po zavrsetku rada, odvoz i zbrinjavanje
smeca, troskove popravke nastalih zbog nepazljive izvedbe ili u¢injene Stete drugim izvodacima, troskovi zastite na
radu, troskovi atestiranja.

HIDROIZOLACIJA

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz
troskovnika, uputama proizvodaca i pravilima dobrog zanata. Prije poCetka radova izvodac¢ mora ustanoviti kvalitetu
podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti narucitelja radova kako bi se
podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekuc¢im propisima i normativima.
Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi
ne smiju se ugradivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili
viSe slojeva izolacijskih traka ili ploca preklopi ne smiju leZati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat Sirine od 10 cm, koji treba spojiti s
horizontalnom izolacijom podova. Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od
prasine i necistoce i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. I1zolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez
nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada s vruéim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U slucaju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja
vrelog bitumena.

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN
EN koja se odnosi na odredeni proizvod, a osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloskom

HRN EN 13859-1:2008, podlozne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podlozne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plasti¢ne i elastomerne trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode
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Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehnic¢kim
pravilima, a osobito:

HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloskom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloZeni papir

HRN U.M3.224, vruéi premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obloZena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloskom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s uloskom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloskom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaracem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje
propisuje Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13,
90/13), sukladno HRN EN koja se odnosi na odredeni proizvod, uklju€ujuéi i sve vazece europske tehnicke propise i
norme, a osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajucih podova

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upucuju
priznata tehnicka pravila (bivsi JUS standardi) koji se odnose na specifikacije gradevnih proizvoda HRN U.M9.015
(mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploce za termoizolaciju).

Prilikom ugradnje plo¢a mineralne (kamene) vune potrebno je pridrzavati se sljedeceg:

Ugradivati se smije samo suh i neosteéen proizvod. Proizvod se polaZze na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom
polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce

osStecenje uslijed djelovanja atmosferilija (kisa, snijeg).
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Prilikom ugradnje plo¢a mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridrzavati se sljededeg:
Obavezna je primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena
armaturnih mreza nosivih u oba smjera u vlaznoj zoni armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva
zavrsne obloge. Ne preporuca se postava predgotovljenih ploca preko podmetaca (podloznih plocica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slucaju, preporuca se postava podmetaca povrsine ca. 50%
povrsine zavrsnih ploca ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske izolacije.

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrZavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te prospektnoj
dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na ploce toplinske
izolacije (i hidroizolaciju), ve¢ ISKLIUCIVO na prethodno polozenu podlogu (daske, plo¢e od iverice i sl.) preko sloja
izolacije.

Ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca, obavezna je postava
hodnih staza od dasaka ili plo¢a od ivericaili sl., preko spomenutog sloja.

Potrebno je poduzeti mjere za sprec¢avanje oStecenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih
putova).

Sve mjere provijeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to mogudée izvrsiti provjeru postojeceg
stanja konstrukcije prije nudenja. Nakon demontaze i uvida u postojece stanje nosive konstrukcije napraviti
provjeru opterecenja, izracun opterecenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od
strane inZenjera konstrukcije. U sluc¢aju potrebe za odstupanjem od predvidenih slojeva, isti se neé¢e obracunavati
kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifi¢nosti zadatka
(sanacija).
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1. lzvedba slojeva ravnog neprohodnog krova RK1

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojece konstrukcije
provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

Izvodenje slojeva ravnog neprohodnog krova u skladu s
projektom racionalne uporabe energije i toplinske zastite
z.0.p 015-515. Hidroizolacija je mehanicki fiksirana te
hermetizirana dvokomponentnim kitom (kao PU kit
AKWAFLEX 2.5 ili jednakovrijedni proizvod). Jedini¢cnom
cijenom ukljuceni svi spojni elementi: otvoreni, zatvoreni i
kutni prelazi i zavrsni elementi. Osobitu paZznju posvetiti
holkeru i zavrsnom uévrséenju i brtvljenju hidroizolacije.
Postava hidroizolacije prema uputstvima, programu i
izvedbenom troskovniku proizvodaca, sve komplet u cijeni do
pune gotovosti po iskazanim stavkama.

Na ocisé¢enu podlogu postojece hidroizolacije se izvode
sljedeci radovi:

Dobava i polaganje toplinske izolacije - dvoslojne tvrde ploce
mineralne (kamene) vune za ravne neprohodne krovove (na
prethodno postavljenu parnu branu po potrebi prema
uputama proizvodaca Tl i Hi) kao Rockwool Durock Energy ili
jednakovrijedan proizvod, plo¢a od dva sloja razlicite gustoce
(sloj vecée gustoce postavljen na gornjoj strani), koeficijent
toplinske provodljivosti A<0,04 W/mK, klasa negorivosti A1,
ukupne debljine 20 cm, gustoce 210 kg/m3 gornji sloj, 130
kg/m? donji sloj na horizontalnom dijelu. Sve detalje izvesti na
nacin koji propisuje proizvodac toplinske izolacije. lzvoditelj
treba imati radnike s odgovarajuéim iskustvom, obucéene i
ovlastene od proizvodaca materijala.

Q
-

O
-

Dobava i polaganje jednoslojne hidroizolacijske TPO
membrane (deb. 1,5 mm, armirane poliesterskom mreZzicom),
bijele boje, UV stabilne, mehanicki uc¢vrséena za podlogu kao
AKWALAN ili jednakovrijedni proizvod. Hidroizolacijske
membrane se polazu na geotekstil ili toplinsku izolaciju (sve
prema uputama proizvodaca) i ugraduju u sustavu mehanicki
pri¢vrséenih membrana. Rubovi membrana se medusobno
preklapaju i zavaruju vru¢im zrakom kako bi se postigao
potpuno homogen spoj (min preklapanje prema uputama
proizvodaca). Na svojim zavrSetcima membrana se vari na
TPO limove. Sve spojeve izvesti na nacin da se osigura
vodotijesnost membrane. Izvoditelj treba imati radnike s
odgovarajucim iskustvom, obucene i ovlastene od

proizvodaca materiiala.
c) Obrada prodora (npr. nosaci ograde, gromobran) kroz

hidroizolaciju nearmiranom TPO membranom ili tipskom TPO
prirubnicom. Zavrsetak se kita kao PU kitom AKWAFLEX 2.5 ili
jednakovrijednoim proizvodom i priteze obujmicom. Izvesti
prema projektu i detalju proizvodaca.
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Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih
povrsina koje se hidroizoliraju (obrub dimnjaka i otvora u
krovu). lzvesti prema projektu i detalju proizvodaca.

Izvedba detalja ruba krova. Detalj se izvodi na nacin da se
ugraduje "U" profil (Sirine 8 cm, debljine 5 mm) na svakih 80
cm duljine obruba krova. Profil poveéane krutosti pricvrscuje
se anker vijcima 14 mm sidrenim u postojeci beton u padu.
Broj vijaka odreden karakteristikama profila i uputama
proizvodaca. Detalj D4.

Stavka ukljucuje impregnirano drvo kao podlosku za
ucévrséivanje nosaca Zlijeba opisano u limarskim radovima.
Dobava i ugradnja vertikalnog slivnika od TPO-a u slivnicke
vertikale (? kao postojedi, potrebna izmjera prije nudenja).
Slivnici se mehanicki pricvrscuju za podlogu, i na njih se vari
hidroizolacija. lzvesti prema projektu i detalju proizvodaca.

Dobava i montaza dvostrukih okomitih odzrac¢nika na bazi
tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim
polietilenom (EPE), s mogucénoscu spajanja na parnu branu i
na hidroizolaciju, promjera $#110 i visine u skladu s novim
slojevima krova. Jedan na svakih 250-350 m?, odnosno prema
uputama proizvodaca. Obracun po komadu ugradenog
elementa.

Svi navedeni slojevi horizontalne toplinske izolacije od
mineralne vune deb. 20 cm i hidroizolacije od TPO membrane
(a-c) na horizontalnim dijelovima krova. Izvesti prema
projektu i detalju proizvodaca. (po potrebi razdjelni slojevi).
Detalj D4.

[N]

TPO membrana
MV, deb. 20 cm

785.45

N

785.45
785.45
785.45

geotekstil ili PP/PES filc
parna brana (PE)

3 3 3 3

Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih
povrsina. lzvesti prema projektu i detalju proizvodaca. (d)

oko dimnjaka i pristupnih otvora m’ 81.09

Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih
povrsina (rub krova: procelje i neprohodni krov). Izvesti
prema projektu i detalju proizvodaca. (e)

'U" profili d=5 mm kom 175.00

Dobava i ugradnja vertikalnog slivnika od TPO-a u postojece
slivni¢ke vertikale (@ kao postojeci, potrebna izmjera prije
nudenja). lzvesti prema projektu i detalju proizvodaca. (f)

kom 6
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Q
-

Dobava i montaZza dvostrukih okomitih odzrac¢nika na bazi
tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim
polietilenom (EFE), sa moguc¢noscu spajanja na parnu branu i
na hidroizolaciju, promjera $#110 i visine 500 mm, tipa kao S-
Control Pipe PVC Complete ili jednakovrijednog. Obracun po
komadu ugradenog elementa. (g)

kom 3

iednakovrijedan proizvod (toplinska izolacija):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:

lzvedba slojeva poda loda - oznaka MK2

NAPOMENA: Izvedba zavrsnog sloja loda obuhvadena je kao
zasebna stavka u izolaterskim radovima (ST3).

Na zagladenu i oCiS¢enu postojecu podlogu u padu polaZe se:

Dobava i postava hidroizolacije iz sinteticke membrane na
bazi PVC (po potrebi na razdjelni sloj prema uputi proizvodaca
HI), armirana staklenim pletivom, debljine d= 1,5 mm, tipa
kao SIKAPLAN SGmA ili jednakovrijedne. Membrane se
slobodno polazu te perimetralno fiksiraju na SIKA PVC lim.
Spojevi se obraduju vrué¢im zrakom sa Sirinom vara od min. 3
cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od
strane proizvodaca membrane. Obracun po m2 obradene
povrsine.

b) Dobava i ugradnja podloznog sloja PP geotekstila tipa kao Sika

Geotekstil 300 ili jednakovrijednog, 300 g/m2. Obracun po
m2 obradene povrsine.

c) Dobava i polaganje horizontalne toplinske izolacije - tvrde
ploce ekstrudiranog polistirena (XPS) za podne konstrukcije,
koeficijent toplinske provodljivosti A<0,035 W/mK, ukupne
debljine 2 cm. Ploc¢e XPSa zastititi PE folijom d=0,15mm prije
polaganje sloja betona za pad (d).

d) Dobava i polaganje lagano armirane vodonepropusne

betonske podloge u nagibu 1% minimalne debljine 3,0-4,0 cm.
Gornju povrsinu zagladiti.

e) Dobava i polaganje vertikalne toplinske izolacije - tvrde ploce

ekstrudiranog polistirena (XPS) za sokl, koeficijent toplinske
provodljivosti A<0,035 W/mK, ukupne debljine 8 cm.
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2.2

2.3

Q
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-

f) Dobava i ugradnja dvokomponentnog polimer-cementnog
ljepila tipa kao Sikalastic 1K ili jednakovrijednog, ukupne
debljine oko 3 mm. Sve spojeve zidova i ploca izvesti sa
dodatnim ojacanjem koristeci elasti¢nu vodonepropusnu
traku na bazi termoplasti¢nog elastomera s poliesterskim
tkanjem na rubu tipa kao SikaSeal tape S ili jednakovrijedne
koja se utapa u polimer-cementni mort. Obra¢un po m?
obradene povrsine i po m” ugradene trake.

Svi navedeni horizontalni slojevi (a, b, c, d, f), debljina
ekstrudiranog polistirena (XPS) 2 cm (c). Izvesti prema
projektu i detalju. Detalj D2.

Vertikalni slojevi (e, f) visine 20 cm, debljina ekstrudiranog
polistirena (XPS) 8 cm (e).

Rubna traka kao Sika Seal Tape Sili jednkovrijedna

m 64.15
m 13.62
m’ 107.71

Zavrsna podna obloga loda - ker. plocice

Dobava i postava protukliznih keramickih plocica koristeci
fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram-255
Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN
12004. Fugirati koriste¢i masu za fugiranje na bazi cementa
tipa kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na
kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa silikonskim
brtvilom na bazi acetatnog zamreZenja tipa kao Sanisil ili
jednakovrijedan. Rubno zavrsiti soklomu visini 20 cm. U cijenu
ukljuciti dobavu, vertikalni i horizontalni transport. Obrac¢un
po m? ugradene povrsine. Radove izvoditi prema uputama
proizvodaca materijala. lzvesti prema Detalj D2.

m 79.55

lzvedba slojeva balkonske klupcice - oznaka MK3
NAPOMENA: Izvedba zavrsnog sloja klupcice obuhvacena je
kao zasebna stavka u izolaterskim radovima (ST5).
Na zagladenu i o€iSéenu postojecu podlogu u padu polaZe se:

Dobava i postava hidroizolacije iz sinteticke membrane na
bazi PVC (po potrebi na razdjelni sloj prema uputi proizvodaca
HI), armirana staklenim pletivom, debljine d= 1,5 mm, tipa
kao SIKAPLAN SGmA ili jednakovrijedne. Membrane se
slobodno polazu te perimetralno fiksiraju na SIKA PVC lim.
Spojevi se obraduju vrué¢im zrakom sa Sirinom vara od min. 3
cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od
strane proizvodaca membrane. Obracun po m2 obradene
povrsine.

Dobava i ugradnja podloZnog sloja PP geotekstila tipa kao Sika
Geotekstil 300 ili jednakovrijednog, 300 g/m2. Obradun po
m?2 obradene povrsine.
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Dobava i polaganje horizontalne toplinske izolacije - tvrde
ploce ekstrudiranog polistirena (XPS) za podne konstrukcije,
koeficijent toplinske provodljivosti A<0,035 W/mK, ukupne
debljine 2 cm. Ploce XPSa zastititi PE folijom d=0,15mm prije
polaganje sloja betona za pad (d).

Dobava i polaganje lagano armirane vodonepropusne
betonske podloge debljine 1 cm. Gornju povrsinu zagladiti.

Dobava i ugradnje dvokomponentnog polimer-cementnog
ljepila tipa kao Sikalastic 1K ili jednakovrijednog, ukupne
debljine oko 3 mm. Sve spojeve zidova i ploca izvesti sa
dodatnim ojacanjem koristeci elasti¢nu vodonepropusnu
traku na bazi termoplasti¢nog elastomera s poliesterskim
tkanjem na rubu tipa kao SikaSeal tape S ili jednakovrijedne
koja se utapa u polimer-cementni mort. Obra¢un po m?
obradene povrsine i po m” ugradene trake.
Svi navedeni horizontalni slojevi (a, b, c, d, e), debljina
ekstrudiranog polistirena (XPS) 2 cm (c). Izvesti prema
projektu i detalju. Detalj D2.
Rubna traka kao Sika Seal Tape Sili jednkovrijedna

m 12.76

m’ 63.36

Zavrsna obloga klupcica - ker. plocice

Dobava i postava protukliznih keramickih plocica koristeci
fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram-255
Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN
12004. Fugirati koriste¢i masu za fugiranje na bazi cementa
tipa kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na
kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa sanitanim
silikonskim brtvilom na bazi acetatnog zamreZenja tipa kao
Sanisil ili jednakovrijedan. U cijenu ukljuciti dobavu, vertikalni
i horizontalni transport. Obra¢un po m? ugradene povrsine.
Radove izvoditi prema uputama proizvodaca materijala.
Izvesti prema Detalj D2.

m 14.30

Postavljanje nove gromobranske instalacije (OPCIONALNO)

Dobava i polaganje gromobranske trake na plasti¢nim
stopama komplet s izvedbom svih potrebnih spojeva na
postojeci uzemljivac, uz uporabu potrebnog standarnog
pribora prema nalogu nadzornog inZenjera. Obradun po m'
ugradene gromobranske trake.

krov m’ 187

procelje m'’ 158
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO ZANATSKIH RADOVA |

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena | ukupno |

|av.  1zoLATERSKI RADOVI UKUPNO: kn| |
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno |

B. OBRTNICKI RADOVI

B.I. LIMARSKI RADOVI

oPCI UVIETI

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u
zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 128/15) sa pripadaju¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,
81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehnickim uvjeti za izvodenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) , te svim
ostalim tehnickim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081, pocincani lim
HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim
HRN C.D4.020, bakreni lim

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajuci atest kao
dokaz kvalitete.

lzvodac je duzan prije pocetka radova predociti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i
nakon ovjere istih od strane projektanta izvoda¢ moze pristupiti izvedbi radova. Izvodac je duzan prije pocetka
radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se pri¢vrscuje limarija i pismeno dostaviti narucitelju
svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu¢aju: neodgovarajuceg izbora projektiranog
materijala i lose rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove. Izrada rjeSenje nece se posebno platiti
vec¢ predstavlja trosak i obvezu izvodaca. Prilikom izvodenja limarije izvodac se mora striktno pridrzavati usvojenih i
od strane projektanta ovjerenih detalja. lzvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi
radionicke nacrte i tehnolosku razradu svih detalja.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Elementi od celika za
pricvrséivanje cincanog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga
zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luZine). Za bakreni lim treba primijeniti
ucvrscivanje od bakra ili bakrenog celika.

Sastav i ucvrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da
pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oStecenja koje moZze izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se
postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, Cija su dobava i postava uklju¢ene u
jedini¢nu cijenu ako u stavci nije opisano drugacije. Nakon obrade, moZe se ugraditi samo neosteceni lim.
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
B. OBRTNICKI RADOVI / B.l. LIMARSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

Za elemente za ucvrséivanje (kuke, zakovice, jahaci, ¢avli, vijci i sl.) treba primijeniti:
za Celicni lim - Celicna spojna sredstva,

za pocincani i olovni lim - dobro pocinc¢ana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZbukanih ploha procelja treba brtviti po cijeloj duZini spoja trajno elasticnim
(plasti¢nim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti
izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocne
materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomo¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve
transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladistenja i zastite, sav alat i
gradevinske strojeve, ¢is¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno Ciséenje prije primopredaje radova,
nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaZnje na svojim ili tudim radovima, sve potrebne zastitne konstrukcije i
skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke. U cijeni treba takoder ukljuciti izvedbu
i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, zavrsetaka limarije i drugo, sve
obvezno uskladeno sa drugim razli¢itim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Jedinic¢na cijena ukljucuje, uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku razradu svih
detalja, pripremu podloga, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troskove za
rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nuzna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva
sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meduprostora i pukotina cem. mortom.
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| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

Opsav vanjskih prozorskih klupcica kod postojecih prozora

Dobava materijala, izrada i montaza vanjskih limenih klupcica
postojeéih prozora. Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al.
lima deb. 1 mm, razvijene Sirine do 35 cm u boji prema
odabiru projektanta na temeljem prethodnog uzorka. Lim
zavrsava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm.
PodloZna hidroizolacija (ljepilo, staklena mreZica, HI premaz)
u Sirini do 30 cm, XPS deb. 2 cm u Sirini 22 cm, te brtvljenje
trajnoelasti¢nim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex
AT), brtvena traka, plosne galvanizirane cCel. kuke ukljucene u
stavku. U cijenu ukljuciti sav ostali pomo¢ni i spojni materijal i
sva potrebna podesavanja i prilagodavanja. Sve tocne mjere
uzimati na licu mjesta.

lim razvijene Sirine do 35 cm m' 132.81
HI$=30cm m? 39.84
XPSd=2cm m? 29.22
2. Opsav vanjskih prozorskih klupcica kod novih prozora

Dobava materijala, izrada i montaza vanjskih limenih klupcica
postojecih prozora. Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al.
lima deb. 1 mm, razvijene Sirine do 35 cm u boji prema
odabiru projektanta na temeljem prethodnog uzorka. Lim
zavrsava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm.
PodlozZna hidroizolacija (ljepilo, staklena mreZica, HI premaz)
u Sirini do 30 cm, XPS deb. 2 cm u Sirini 22 cm, te brtvljenje
trajnoelasti¢nim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex
AT), brtvena traka, plosne galvanizirane cel. kuke ukljucene u
stavku. U cijenu ukljuciti sav ostali pomo¢éni i spojni materijal i
sva potrebna podesavanja i prilagodavanja. Sve to¢ne mjere
uzimati na licu mjesta.

lim razvijene Sirine do 35 cm m’ 170.50
HI$=30cm m? 51.15
XPSd=2cm m? 37.51
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

3. Limene kape - opsavi ruba neprohodnog krova oznaka RK1

Dobava materijala, izrada i montaza opsavnih limova po rubu
neprohodnog krova. lzvesti od eloksiranog ili plastificiranog
al. lima deb. 1 mm razvijene Sirine do 60 cm u boji po odabiru
projektanta na temelju predloZenog uzorka. Lim ucvrstiti u
podlogu od OSB ploca (debljine 2X14 mm, Sirine 25 cm) koja
je ucvrséena u Celiénu podkonstrukciju (U profil), preko
podveza na svakih cca 40 cm razmaka, tj. pomocu
galvaniziranih pocinéanih kuka od plosnog celika 40/3 mm,
usidrenih pomocu vijaka sa tiplima za ugradbu. Lim zavrSava
okapnicom odmaknutom od gotove fasade za 3-4 cm. lzvesti
prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na gradilistu. U
cijenu je ukljucen sav pomocni i spojni materijal. Sve mjere
uzeti na licu mjesta. lzvesti prema projektu i detalju. Detalj
D4.

limena kapa m' 150.70
OSB ploca m? 37.68
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
B. OBRTNICKI RADOVI / B.l. LIMARSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

4, Limene okapnice - opsavi dimnjaka na neprohodnom krovu

Dobava materijala, izrada i montaza opSavnih limova
dimnjaka na neprohodnom krovu. lzvesti od al. lima deb. 1
mm razvijene Sirine do 35 cm. Lim ucvrstiti u podlogu
(armirani beton ili ETICS) preko podveza na svakih cca 40 cm
razmaka. Lim zavrSava okapnicom odmaknutom od gotove
fasade za 3-4 cm. Podlozna TPO hidroizolacija, tiplanje vijcima
@ 8 mm, te brtvljenje trajnoelasti¢nim kitom (kao Sikaflex
PRO 2HP, kao Sikaflex AT), plosne Cel. kuke uklju¢ene u
stavku. lzvesti prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na
gradilistu. U cijenu je uklju¢en sav pomo¢ni i spojni materijal.
Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obradun po m' postavljenog
opsava.

m' 81.09
5. Razni op3avi
Izrada raznih op3ava od eluksiranog ili pocincanog ALU lima
debljine 1mm, po potrebi vidljivi dijelovi uskladeni s fasadom,
r.8. do 50 cm iz jednog ili 2 dijela. U boji prema odabiru
projektanta na temelju predloZenog uzorka. U cijeni je
kompletan rad i potreban osnovni i pomoéni materijal kao:
tiplanje vijcima @ 8 mm te brtvljenje trajnoelasti¢nim kitom
(kao Sikaflex PRO 2HP, Sikaflex AT ), plosna Zeljeza ili kuke za
ucvrséenje opsava, podlozna krovna ljepenka i sl. Izvesti
prema glavnom projektu i detalju, te izmjeri na gradilistu.

pausal 1

6. Dimovodni pribor
Dobava i postava kliznih kol¢aka za produzenje dimovodnih
cijevi zbog povecanja debljine zidova zbog postava toplinske
izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi
postojecoj instalaciji. Radovi se izvode od strane ovlastene
osobe.

kom 16

7. Limene okapnice - opsavi ruba poda balkona

Dobava materijala, izrada i montaza opsavnih limova po
vanjskom rubu balkona. lzvesti od eloksiranog ili
plastificiranog al. lima deb. 1 mm razvijene Sirine cca 10 cm, u
boji po odabiru projektanta na temelju predloZenog uzorka.
Lim udvrstiti u podlogu (armirano betonsku plocu) preko
podveza na svakih cca 40 cm razmaka, tj. pomocu
galvaniziranog plosnog ¢elika 40/3 mm, usidrenih pomocu

vijaka s tiplima za ugradbu.
m' 29.70
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8. Opsav dilatacije
Dobava materijala, izrada i montaza opSavnog lima dilatacija.
Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm
razvijene Sirine cca 30 cm, zavrsno obradenog plastificiranjem
u boji po odabiru projektanta na temelju predloZenog uzorka.
Lim treba udvrstiti u zid s obje strane dilatacije tako da spoj
ostane sakriven. Ispod lima postaviti sloj krovne ljepenke (u
cijeni). Bez obzira na oblik i kut spoja ploha. U cijenu ukljuciti
sav pomocni i spojni materijal i sva potrebna podesavanja i
prilagodavanja. Obradun po m' postavljenog op$ava.

m’ 37.40

[B..  LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kn| |
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B.IIl.1. VANJSKA PVC STOLARIJA (ZAJEDNICKIH PROSTORA)

OPCI UVIETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i strucno,
prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehni¢kom
propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajué¢im
normama, Tehni¢kom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13), prema Tehnickim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) sa pripadaju¢im noramama i ostalim
normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata, te svim
ostalim tehnickim propisima, priznatim tehnic¢kim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterecenje vjetrom

HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717-1, akustika - odredivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja
HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermeti¢nost

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajudi
atest kao dokaz kvalitete.

Prije pristupanju izvodenju radova izvoditelj je duzan izvrsiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata,
prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajuci okov, koji su osteceni,
moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jedini¢nu cijenu uracunat je gotov stolarski element
sa pripadajué¢im okovom i ugradnjom na gradevinu.

Radovi ukljucuju izradu, dobavu i montazu do potpune gotovosti PVC prozora ili vrata. Brtveljenje i spajanje
prema sistemskim rjeSenjima propisanim od proizvodaca sistema. Sav potreban okov za otvaranje potrebno
je dajeizraden od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rjesenju projektanata). Odabrani okov
prilagoditi teZini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili
zaokretno otklopni). U cijenu stavaka ukljuceno je i staklo.

Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
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Prozori i vrata ugraduju se u gradevinski pripremljeni i obradeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka
pomocu vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaze. U cijenu je uklju¢en sav potreban rubni opsav (vanjski i
unutarnji), vanjska hidroizolacija — paropropusna folija (obuhvaéena u limarskim radovima - prozorske
klupcice), unutarnja - paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pri¢vrsni pribor. Kod
ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati Spalete otvora sa slojem toplinske izolacije
minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznacena veca debljina Tl. Obaveza je izvodaca prilikom montaze
onemoguditi bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloZzenim detaljima, pri¢vrs¢enja u
otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani nacin zastite od prodora vodene pare iz unutrasnjosti u
konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana - sve to prema smjernicama i uputama za RAL-ugradnju.

U cijenu takoder treba biti ukljuena i izrada vanjske al. klupcice od al. lima deb. 1mm, na potkonstrukciji,
zavrsno obradene eloksazom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomocni i spojni
materijal i sva potrebna podesavanja i prilagodavanja, osim ako stavkom nije opisano drugacije, odnosno ako
to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutarnje PVC
klupcice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano
drugacije. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutrasnjih gipskartonskih Spaleta, osim ako to nije
opisano zasebno u gipskartonskim radovim.

Zbog specificnosti zadatka - sanacija - sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak
konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.
Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i
nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 —2 cm, a kod
montaZzne moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su
opisane zidarskim (gradevinskim) mjerama.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u
dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom, a oznacavaju brojem troskovnicke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proracunati i dimenzionirani tako da sigurno
prihvacaju optereéenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u
elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterecenja
(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. lzvedba razdvajanja mora biti otporna i
postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedini¢na cijena ukljucuje uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku razradu
svih detalja, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploce, mort za podlijevanje lezaja, zastitu
od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zastite od pozara, sve posredne i
neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve, sve transporte, ¢iS¢enje tokom rada, odvoz
i zbrinjavanje smeca, zavrsno cis¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz
nepaznje na svojim ili tudim radovima.
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515
Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515

1. Prozor suterena

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
70/70 cm. Ugradnja u zid od armiranog betona. Ostakljenje
dvostrukim 1ZO staklom ili jednakovrijednim, s proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od
1,10 W/m?3K i s proracunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?K- prema
projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p
015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Stavka ukljucuje
kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu, ostakljenu i
obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za
ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav i
pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupdice.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podesavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja, koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske

utiecaie i u boii orofila.
Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obrac¢un prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima.

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 5).
STS kom 16
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2. Prozor suterena

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
178/75 cm. Ugradnja u zid od armiranog betona. Ostakljenje
dvostrukim 120 staklom ili jednakovrijednim, s proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od
1,10 W/m?K i s proraéunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?K- prema
projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p
015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al.
klupcica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm).
Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
okvir za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav i
pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupdice.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podesavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja, koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima. Spalete prozora izoliraju se grafitnim
EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (bocne $palete) i debljine 5
cm (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon uskladivanja
projektnih i radionickih nacrta. Obrac¢unato u zavrsnim zidarskim
radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 6).

ST6 kom 8
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3. Prozor stubista

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
178/90 cm. Ugradnja u zid od opeke. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom ili jednakovrijednim, s proracunskim dokazom
koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10
W/mZK i s proraunskim dokazom koeficijenta prolaska topline
prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/mZ2K- prema projektu
racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p 015-515.
Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al. klupcica (od
eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka
ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu, ostakljenu
i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za
ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav i
pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupdice.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podesavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima. Spalete prozora izoliraju se grafitnim
EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (bocne $palete) i debljine 5
cm (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon uskladivanja
projektnih i radionickih nacrta. Obrac¢unato u zavrsnim zidarskim
radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!
Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 7).

ST7 kom 12

IB.II. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) UKUPNO: kn I
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.II. VANJSKA PVC STOLARIJA

| r.b. | opis stavke | jed. kol. jed.cijena ukupno

B.1l.2. VANJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA)

1. Prozor grijanog prostora stana

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
178/145 cm. RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalne serklaze
od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO staklom ili
jednakovrijednim, s proracunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?3K i s proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nizeg
od 1,31 W/m?2K- prema projektu racionalne uporabe energijom i
toplinske zastite z.0.p 015-515. Opremiti s ventusom za
manipulaciju. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete
Umax=0,6 W/m?K. Vanjska al. klupc€ica (od eloksiranog ili
plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka ukljucuje kompletnu
funkcionalnu, zavr$no ugradenu, ostakljenu i obradenu stavku,
sav okov po izboru projektanta, okvir za ugradnju, sva sidra i
sidrene detalje, sav potreban opsav i pokrovne letve, kao i
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podeSavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obrac¢un prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima. Spalete prozora izoliraju se grafitnim
EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (bo¢ne $palete) i debljine 5
c¢m (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon uskladivanja
projektnih i radionickih nacrta. Obracunato u zavr$nim zidarskim
radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Tocan broj prozora koji se ugraduju utvrduje se nakon
anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 1) i detalju D1!

ST1 kom 33
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B. OBRTNICKI RADOVI / B.Il. VANJSKA PVC STOLARIJA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

2. Prozor grijanog prostora stana

Izrada, doprema i ugradnja vanjskog dvokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
208/145 cm. RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalne serklaze
od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO staklom ili
jednakovrijednim, s proracunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?3K i s proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nizeg
od 1,31 W/m?2K- prema projektu racionalne uporabe energijom i
toplinske zastite z.0.p 015-515. Opremiti s ventusom za
manipulaciju. Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete
Umax=0,6 W/m?K. Vanjska al. klupc€ica (od eloksiranog ili
plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka ukljucuje kompletnu
funkcionalnu, zavr$no ugradenu, ostakljenu i obradenu stavku,
sav okov po izboru projektanta, okvir za ugradnju, sva sidra i
sidrene detalje, sav potreban opsav i pokrovne letve, kao i
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podeSavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obrac¢un prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima. Spalete prozora izoliraju se grafitnim
EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (bo¢ne $palete) i debljine 5
c¢m (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon uskladivanja
projektnih i radionickih nacrta. Obracunato u zavr$nim zidarskim
radovima (B.IV.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Tocan broj prozora koji se ugraduju utvrduje se nakon
anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 2) i detalju D1!

ST2 kom 4
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3. Balkonska stijena grijanog stana

Izrada, doprema i ugradnja balkonske PVC stijene u grad. otvoru
vel. cca 178/235 cm, a koja se sastoji od vanjskih jednokrilnih
zaokretno-otklopnih balkonskih vrata od tipskih PVC profila u
grad. otvoru vel. cca 84/235 cm i vanjskog jednokrilnog
zaokretno-otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad.
otvoru vel. cca 94/145 cm. RAL ugradnja u bo¢ne zidove od
opeke i horizontalne serklaZze od armiranog betona. Ostakljenje
dvostrukim 1ZO staklom ili jednakovrijednim, s proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od
1,10 W/m3K i s proraéunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline prozora jednakog ili nizeg od 1,38 W/m?K - prema
projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.o0.p
015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Eslinger roleta s
izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m?K. Stavka ukljuéuje
kompletnu funkcionalnu, zavr$no ugradenu, ostakljenu i
obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za
ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav,
pokrovne letve kao i unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podeSavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca. Balkonska stijena mora biti
opremljena Sarnirima Ciji broj ovisi o statickim uvjetima danim
Sirinom stijene.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenoj i
montiranoj balkonskoj stijeni. Spalete balkonske stijene izoliraju
se grafitnim EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (boéne
Spalete) i debljine 5 cm (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon
uskladivanja projektnih i radionickih nacrta. Obracunato u
zavrsnim zidarskim radovima (B.1V.).

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Tocan broj stijena koje se ugraduju utvrduje se nakon
anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.Il. VANJSKA PVC STOLARIJA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 3a) i detalju D2!

ST 3a kom 8
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:

4., Balkonska stijena grijanog stana

Izrada, doprema i ugradnja balkonske PVC stijene u grad. otvoru
vel. cca 178/235 cm, a koja se sastoji od vanjskih jednokrilnih
zaokretno-otklopnih balkonskih vrata od tipskih PVC profila u
grad. otvoru vel. cca 84/235 cm i vanjskog jednokrilnog
zaokretno-otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad.
otvoru vel. cca 94/145 cm. RAL ugradnja u bo¢ne zidove od
opeke i horizontalne serklaZze od armiranog betona. Ostakljenje
dvostrukim I1ZO staklom ili jednakovrijednim, s prora¢unskim
dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od
1,10 W/m?K i s proracunskim dokazom koeficijenta prolaska
topline prozora jednakog ili nizeg od 1,38 W/mK - prema
projektu racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.o0.p
015-515. Opremiti s ventusom za manipulaciju. Eslinger roleta s
izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m?K. Stavka ukljuuje
kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu, ostakljenu i
obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za
ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav,
pokrovne letve kao i unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podesavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca. Balkonska stijena mora biti
opremljena Sarnirima Ciji broj ovisi o statickim uvjetima danim
Sirinom stijene.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenoj i
montiranoj balkonskoj stijeni. Spalete balkonske stijene izoliraju
se grafitnim EPSom (A<0,032 W/mK) debljine 2 cm (bo¢ne
Spalete) i debljine 5 cm (gornja Spaleta) prema detalju, a nakon
uskladivanja projektnih i radionickih nacrta. Obracunato u
zavrsnim zidarskim radovima (B.IV.).
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.Il. VANJSKA PVC STOLARIJA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.
Vanjska alu klupcica opisana je u limarskim radovima!

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Tocan broj stijena koje se ugraduju utvrduje se nakon
anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
lzvesti prema shemi stolarije (st. ST3b) i detalju D2!
ST 3b kom 6
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:

5. Prozor grijanog prostora stana
Izrada, doprema i ugradnja vanjskog jednokrilnog zaokretno-
otklopnog prozora od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca
58/56 cm. RAL ugradnja u zid od opeke. Ostakljenje dvostrukim
120 staklom ili jednakovrijednim, s prora¢unskim dokazom
koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10
W/m?K i s proraunskim dokazom koeficijenta prolaska topline
prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?K- prema projektu
racionalne uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p 015-515.
Opremiti s ventusom za manipulaciju. Vanjska al. klupcica (od
eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm). Stavka
ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu, ostakljenu
i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za
ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opsav i
pokrovne letve, kao i unutarnje PVC klupcice.
U stavku je uklju¢ena obrada spoja na susjedne plohe zida i druge
elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodenja i podeSavanja kao i izrada radionicke dokumentacije
koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi nadzor na
objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i
ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca. Balkonska stijena mora biti
opremljena Sarnirima Ciji broj ovisi o statickim uvjetima danim
Sirinom stijene.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju
i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo do prodora vode,
zraka ili prolaza topline. S vanjske strane dodatno izvesti
silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske
utjecaje i u boji profila.
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.Il. VANJSKA PVC STOLARIJA

| r.b. |

opis stavke

jed.

kol.

jed.cijena

ukupno

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenim i
montiranim prozorima.

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Prije izrade sve mjere kontolirati u naravi!

Tocan broj prozora koji se ugraduju utvrduje se nakon

anketiranja svakog pojedinog suvlasnika.
Izvesti prema shemi stolarije (st. ST4) i detalju D1!
ST4
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:

kom

17

VANIJSKA PVC STOLARIJA (STAMBENIH PROSTORA) UKUPNO:
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |

B. OBRTNICKI RADOVI / B.IIl. BRAVARSKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

B.lIll. BRAVARSKI RADOVI

oPCl UVIETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i
stru¢no, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,
129/11), Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) ,
Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) s
pripadaju¢im normama, Tehni¢kom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13), prema Tehnickim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) sa pripadajuc¢im
noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za
prozore i vrata, te svim ostalim tehni¢kim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama, a
osobito:

Prije pristupanju izvodenju radova izvoditelj je duzan izvrsiti detaljan pregled svih bravarskih elemenata,
prozora i vrata koji se mijenjaju. Bravarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajuci okov, koji su
ostecdeni, moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jedini¢nu cijenu uracunat je gotov
bravarski element sa pripadajué¢im okovom i ugradnjom na gradevinu.

Radovi uklju€uju izradu, dobavu i montazu do potpune gotovosti al. prozora ili vrata od profila sa ili bez
prekinutog termickog mosta, eloksirani ili termolakirani prema RAL ton karti u boji po odabiru projektanta.
Brtveljenje i spajanje prema sistemskim rjeSenjima propisanim od proizvodaca sistema. Sav potreban okov
za otvaranje potrebno je da je izraden od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rjesenju
projektanata). Odabrani okov prilagoditi teZini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju
otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka ukljuceno je i staklo.

Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade bravarije.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proracunati i dimenzionirani tako da
sigurno prihvacdaju opterecenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se
javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i
opterecenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. lzvedba razdvajanja mora biti
otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedini¢na cijena ukljucuje uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku
razradu svih detalja, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploce, mort za podlijevanje
lezaja, zastitu od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zastite od pozara, sve
posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve, sve transporte, ¢iS¢enje
tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno CiS¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu
eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.IIIl. BRAVARSKI RADOVI

| r.b. |

opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno |

Rezanje vertikalnih i horizontalnih cijevi na postoje¢im
zastitnim ogradama u lodama

Rezanje vertikalnih i horizontalnih cijevi postojece Celicne
ograde loda na njezinim boc¢nim stranama zbog sprecavanja
nastanka toplinskih mostova prilikom postave toplinske
izolacije u ETICS sustavu debljine 14 cm, te zbog izvedbe
novih podnih slojeva na balkonskim plocama. Sve Celi¢ne
dijelove zastiti i zavr$no obraditi odgovaraju¢om bojom,
prema izboru glavnog projektanta. Horizontalne dijelove
ograde koji ostaju ucvric¢eni u armirano-betonski zid treba
prije izvodenja nove fasade dodatno zastititi od korozije.

Izvodi se na dvjema boc¢nim stranicama ograde lode, obracun
pausalno po lodi.
kom 36

lzvedba zastitnih ventilacijskih resetki

Izvedba Celi¢ne ventilacijske resetke. Ugradnja varenjem i
spajanje vijcima u zidove od opeke.

Sve Celi¢ne dijelove zastiti od hrde i zavrSno obraditi
odgovaraju¢om bojom prema izboru glavnog projektanta.

reSetka dim 58X20 cm kom 45

lzvedba zastitne reSetke prozora u podrumu

Izvedba Celicne reSetke ispred prozora (stavka ST5iST6) s
ispunom od celicne mreze. Ugradnja varenjem i spajanje
vijcima u armiranobetonske zidove.

Sve Celi¢ne dijelove zastiti od hrde i zavrSno obraditi
odgovaraju¢om bojom prema izboru glavnog projektanta.

dim. 178/75 cm kom 10

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: an
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| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI

oPCl UVIETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata, Zakonu o gradevni proizvodima (NN 76/13) , Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) s pripadajué¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10,
146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14), te svim ostalim hrvatskim i europskim tehnickim propisima i normamai
priznatim tehnickim pravilima, a osobito :

HRN EN 13162:2012, tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

HRN EN 13166:2012, tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF)

HRN EN 13167:2012, tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG)

HRN EN 13168:2012, tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW)

HRN EN 13169:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)

HRN EN 13170:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171:2012, tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

ETAG 014, 01/02, 12/08, 02/11, PLASTIC ANCHORS FOR FIXING OF EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE
SYSTEMS WITH RENDERINGS

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, toplinsko - izoalcijski proizvodi, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 13495, toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - odredivanje otpornosti na cupanje povezanih
sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)

HRN DIN 18 516, ventilirane fasade

HRN EN 13501-1, razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZzaru

HRN EN 998-1, specifikacija morta za zide
HRN EN 15824, specifikacije za vanjske i unutarnje Zbuke na osnovi organskih veziva

HRN EN 1991-1-4: Eurocod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opca djelovanja - Djelovanja vjetra - nacionalni
dodatak

HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline

HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP)

HRN B.C1.030, B.C8.030, gradevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, gradevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 — 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehi¢ki normativi za izvodenje fasaderskih radova
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Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajudi atest kao dokaz
kvalitete.

Izvoditelj je duZan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se izvode radovi, radi sprecavanja ostecenja tijekom
izvedbe. Pojava svih ostecenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvoditelja isti je
duzan otkloniti o vlastitom trosku. Narocitu paznju treba posvetiti zastiti prozorskih stakala koje treba zastititi PVC
gradevinskom folijom. Ta zastita ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe procelja zgrade.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se iskljuéivo s vanjske strane gradevine, tj. preko skele. Zidarsko-fasaderski
radovi se izvode na dobro ociS¢enoj i otprasenoj povrsini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima,
uz odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povrsina od Stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Sve detalje
izvedbe na procelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inzenjera, a prije pristupanja izvedbi
radova. Obracun svih radova vrsiti se kako je to naznac¢eno u opisu stavke.

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno
visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moZe dobro primiti.
Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih
Cetkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja
salitre u mort. Prva faza Zbukanja je bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom, a ne tavom.
Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina.
Treba je izraditi tako da povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro ukoliko
u troskovniku nije drugacije oznaceno. Rabiciranje zZbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mreZice otporne na alkalije ili
sitno pletene mreZe od nehrdajucéeg Celika. Tocno izvedena Zbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja
vecéa od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret
izvodaca radova.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke izvedbe u
izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca. Grebana se zbuka zove i Serana, a
prskana hirofa.

Izrada strojne zbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se Zbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom izrade
postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predvideni za zbukanje. U cijenu stavke uklju¢ene su sve potrebne
predradnje koje je potrebno izvrsiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz, impregnacija, bandaziranje) kao
i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Mort za Zbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije Zbukanja sve zidne povrsine potrebno je ocistiti i poSpricati
rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Zavr$ne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednoli¢no zagladene. Mort treba
biti mijeSan u omjerima materijala kako je odredeno projektom morta, a koji je duzan dostaviti izvodac. Navedenim
projektom se mora postici projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mjesanju i transportu se treba odrzavati
Cistim. Nakon $to se mort izvadi iz mjesalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen prije
nego pocne vezivanje. Mort mora imati plasti¢nu konzistenciju odredenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort
treba rabiti u skladu s uputama proizvodaca i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvodaca.
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ETICS (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se
od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane Zbuke, impregnacijskog premaza i zavr$ne
Zbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). ETICS sustav treba izvoditi komponentama jednog,
odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridrZavati se uputa proizvodaca (nacin ugradnje, susenje). Pri izvedbi
ETICS-a, odnosno povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju potrebno je pridrZzavati se Smjernica za izradu ETICS
sustava (HUPFAS).

Izbor pri¢vrsnica mora odgovarati kategoriji opterec¢enja za postojecu podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014. Svaka
pricvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014 prema kojoj treba
biti izdana tehnicka ocjena. Ako podloga ne odgovara nit jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti ispitivanje
nosivosti priévrsnice na gradili$tu (pull-off) test. Tip i broj priévrsnica po m? odreduje se na temelju prora¢una negativnih
tlakova u skladu s vaze¢om hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:2012/NA: 2012: Eurokod 1- Djelovanja na konstrukcije —
dio 1-4: Opca djelovanja — Djelovanja vjetra — nacionalni dodatak i nosivosti pri¢vrsnice na postojecoj podlozi. Norma
vrijedi za zgrade visine do 22 m, omjera visine i manje strane objekta h/d<2, nadmorske visine do 500 mnm, te nazivne
brzine vjetra do vref,0 35 m/s. Za sve ostale slu¢ajeve obavezno je izraditi prorac¢un broja pri¢vrsnica u skladu s vaze¢im
hrvatskim tehnickim propisima. Duljinu pricvrsnica je potrebno odrediti na nacin da se osigura, od proizvodaca propisana,
dubina sidrenja. Pricvrsnice ne smiju biti sidrene u Zbuku, vec¢ iskljucivo u nosivu podlogu (beton, opeka). Lijepljenje
toplinske izolacije na podlogu treba vrsiti na nacin kako je to opisano u nacionalnim Smjernicama z aizradu ETICS sustava
(HUPFAS-a). Pri¢vrsnica moze efikasno pruZziti negativno opterecenje vjetrom jedino ako se ispod nje nalazi sloj ljepila.

Temeljem vaZede hrvatske i europske gradevne regulative svi su ponudaci sustavaduzni nuditi kompletni toplinsko -
izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocijenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s
odredbama Pravilnika za ocijenjivanje sukladnosti, isprave o skuladnosti i oznacavanje gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11) . 1zvodadi su duzni iste ugraditi prema tehnickoj uputi proizvodaéa i smjernicama HUPFAS-a te
kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporuceni na gradiliste dio sustava. lzvodac sustava i nadzorni inZenjner na gradilistu
obavezni su kontrolirati jesu li isporuceni elementi odgovarajuceg sustava za koji je proveden postupak ocijenja
sukladnosti u skladu s vaze¢im zakonima i propisima, te na gradilistu imati svu pripadaju¢u dokumentaciju (tehnicke
upute, potvrde, izjave o sukladnostii dr.).

Ukoliko se izvodi ventilirano procelje, radove treba uskladiti s radovima na izvedbi ventiliranog procelja i ugradnjom
prozora i vrata u sklopu istog ventiliranog procelja (vidi odgovarajuce grupe radova). To se odnosi kako na izvedbu detalja
spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko uskladenje izvodenja
radova (koordinacija izvodenja). Potrebno je koordinirati svoje aktivnosti sa ostalim sudionicima u projektu a prema
terminskom planu.

Zidarska pripomoc obrtnicima, instalaterima, nosenje izuzetno teskih predmeta i pripomo¢ kod raznih ugradnji
obracunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljuéen i sav potreban materijal za pripomoc¢ (za krpanja, ugradnju i sl.).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih ploha, zastitnih
ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrsiti pregled materijala
prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom racunu i nacrtima za skele. lzvedene
skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno optereéenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obradunavaju se po m?
projekcije skele u ravnini procelja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m’ nad najviSom povrsinom.

lzvodac Ce pristupiti izvedbi zavrsnih zidarskih radova tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih
detalja.
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Jedini¢na cijena ukljucuje sve pripremne i zavrsne radovi, tehnolosku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne skele,
sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske, ispiranje i otprasivanje povrsine zida, sav oteZani
rad na izvedbi, zastitu izvedenog dijela procelja, zastitu PVC grad. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i
vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilista, CiS¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno Cis¢enje prije
primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaZznje na svojim ili tudim radovima, uskladenje
organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zastite na radu.

Sve mjere provijeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to mogude izvrsiti provjeru postojeceg stanja
konstrukcije prije nudenja. Nakon demontaZe i uvida u postojece stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru
opterecenja, izracun opterecenja novih slojeva mora biti odobren od strane inZenjera konstrukcije i nadzornog inZenjera.
U slucaju potrebe za odstupanjem od predvidenih slojeva, isti se nece obracunavati kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti
eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifi¢nosti zadatka (sanacija).

Radovi zavr$nog Zbukanja (armirana polimercementna Zbuka, impregnacijski premaz i zavrsna zbuka) zidova odredeni su
prema normativima (GN 421) i standardima u gradevinarstvu, a obracunavaju se na sljedeci nacin:

1. Zbukanje zidova i stropova obracunava se po m? ozbukanih povrsina.

2. Otvori veli¢ine do 3,0 m? ne odbijaju se, a njihove $palete se posebno ne obracunavaju.

3. Kod otvora veli¢ine 3,0 do 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a Spalete se posebno ne obracunavaju.

4. Kod otvora preko 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a $palete oko otvora se obraunavaju posebno.

Ako su $palete vece od 20 cm, tada se viSak preko 20 cm obra¢unava posebno po m2.
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1. Vanjski zidovi, MV=14 cm i MV=8 cm
- oznake VZ1, VZ2 i VZ2a
Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004)
sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti
na poZar (prema normi HRN EN 13501-1), kao Termovol Samoborka
ili jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i
pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom
(kamenom) vunom (A<0,036 W/mK, A1-d1), debljine 14 cm,
odnosno 8 cm u loggiama i na obrubu krovne ploce, s tankoslojnim
polimer cementnim mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva
sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom mreZicom izmedu
slojeva. Zavrsni dekorativni sloj izvesti od tankoslojne silikatne zZbuke
debljine 2 mm s dodatkom fungicida na prethodno impregniranu
podlogu prema odabranom proizvodacu i tipu zavrsnog sloja. Izbor
zavrsne zbuke, boja, granulacija i tekstura Zbuke po odabiru
projektanta i prema koloristi¢koj obradi procelja - nikakva dodatna
obrada ploha nije potrebna. U stavku je ukljucena izvedba probnih
uzoraka boje na procelju zgrade prije odabira zavrSne nijanse boje.
Plo¢e mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i mehanicki
ucvrscene plasti¢nim pricvrsnicama sa Sirokim glavama, sve prema
preporuci proizvodaca. Minimalni broj pri¢vrsnica je 6, a maksimalni
12 kom/m?. Izbor priévrsnica i potrebni broj kom po m? je opisan u
opcim uvjetima.

U cijenu su ukljueni svi potrebni profili za Zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici (s mrezicom), sokl profili, okapni profili
na nadvojima otvora, ojac¢anja za rubove, otvore, uglove i dr., te
brtvljenje spojeva procelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom
$d=0,50.

Sve radove treba izvesti iskljuCivo po uputama, koriste¢i materijale,
alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva procelja,
prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu
racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.0.p. 015-515.
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Obracun toplinske izolacije i zavr$ne Zbuke (armirana
polimercementna zbuka, impregnacijski premaz i zavr$na zbuka) je
po m? izvedene povriine, na sljedeéi naéin:

Kod obracuna Tl otvori se odbijaju u Citavoj povrsini. Toplinska
izolacija boénih Spaleta od grafitnog stiropora (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm i Sirine cca 30 cm, odnosno gornjih Spaleta od
grafitnog stiropora (A<0,032 W/mK) debljine 5 cm i Sirine cca 30
c¢m obraéunava se zasebno u m2. Obraéun zavrine Zbuke (armirana
polimercementna Zbuka, impregnacijski premaz i zavrsna zbuka)
odreden je prema gradevinskoj normi i opisan je u op¢im
uvjetima.

U cjeni je ukljuceno isprobavanje uzorka boje Zzbuke prije odabira
boje procelja.

toplinska izolacija zidova procelja (mv) d=14 cm m? 1,545.50
toplinska izolacija zidova procelja (mv) d=8 cm m? 185.90
topl. izolacija $paleta prozora (graf. EPS)d =2 cm m? 130.44
topl. izolacija Spaleta prozora (graf. EPS)d =5 cm m? 342.10
zavrs$na zbuka m? 2,213.20

iednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:
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2. Izolacija podgleda stropa loda i balkonskih klupcica i izolacija
boénih punih ograda (oznaka MK2, MK3 i VZ4)

Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004)
sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti
na pozar (prema normi HRN EN 13501-1), kao Termozol ekstra
Samoborka ili jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim
predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi
grafitnim stiroporom (A<0,032 W/mK, A1-d1), debljine 5 cm na
podgledima stropova loda, odnosno debljine 2 cm na podgledima
balkonskih klupcica. Na betonskim ogradama izolacija se izvodi s
obje strane punog boc¢nog zida ograde u debljini 5 cm. Na izolaciju
se izvodi tankoslojni polimer cementni mort debljine min 0,5 cm
nanesen u dva sloja i armiran staklenom alkalnootpornom
mrezicom izmedu slojeva. Zavr$ni dekorativni sloj izvesti od
tankoslojne silikatne Zbuke debljine 2 mm s dodatkom fungicida na
prethodno impregniranu podlogu prema odabranom proizvodacu i
tipu zavrsnog sloja. Izbor zavrsne Zbuke, boja, granulacija i tekstura
Zbuke po odabiru projektanta i prema koloristickoj obradi procelja -
nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna. U stavku je uklju¢ena
izvedba probnih uzoraka boje na procelju zgrade prije odabira
zavrsne nijanse boje.

Ploce grafitnog stiropora su lijepljene na podlogu i mehanicki
ucvrséene plasticnim pricvrsnicama sa Sirokim glavama, sve prema
preporuci proizvodaca. Minimalni broj pri¢vrsnica je 6, a maksimalni
12 kom/m?. Izbor priévrsnica i potrebni broj kom po m? je opisan u
op¢im uvjetima.

U cijenu su uklju€eni svi potrebni profili za Zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrezicom), sokl profili, okapni
profili na nadvojima otvora, ojacanja za rubove, otvore, uglove i dr.

Sve radove treba izvesti iskljucivo po uputama, koriste¢i materijale,
alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva procelja.
Prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu
racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.0.p. 015-515.
Obracun toplinske izolacije i zavr$ne Zbuke (armirana
polimercementna Zbuka, impregnacijski premaz i zavr$na zbuka) je
po m? izvedene povrsine.

toplinska izolacija podgleda loda (graf. EPS) d =5 cm m? 77.00
toplinska izolacija podgleda klupcica (graf. EPS)d =2 cm m? 12.76
toplinska izolacija bocnih ograda (graf. EPS)d =5 cm m? 84.15
zavrsna zbuka m? 173.91

iednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:
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3. lzvedba podnoZja zgrade, XPS deb. 14 cm ( oznaka VZ3)

Izvedba podnoZja zgrade visine 240 cm postavom ploca od
ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 14 cm (A<0,035 W/mK), s
tankoslojnim polimer cementnim mortom debljine min 0,5 cm
nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom
mrezicom izmedu slojeva. Zavr$ni dekorativni sloj izvesti od
tankoslojne teraplast Zbuke debljine 2 mm s dodatkom fungicida na
prethodno impregniranu podlogu prema odabranom proizvodacu i
tipu zavrsnog sloja. Izbor zavrsne Zbuke, boja, granulacija i tekstura
Zbuke po odabiru projektanta i prema koloristi¢koj obradi procelja -
nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna. Ploce XPSa su
lijepljene na podlogu i mehanicki u¢vrséene plasticnim
pri¢vrsnicama sa Sirokim glavama, sve prema preporuci
proizvodaca. Minimalni broj pri¢vrsnica je 6, a maksimalni 12
kom/m?. Izbor priévrsnica i potrebni broj kom po m? je opisan u
oncim uvietima.

U cijenu su ukljuceni svi potrebni profili za Zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici (s mrezicom), sokl profili, okapni profili
na nadvojima otvora, ojacanja za rubove, otvore, uglove i dr., te
brtvljenje spojeva procelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom
Sd=0,50.

Sve radove treba izvesti iskljuCivo po uputama, koriste¢i materijale,
alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva procelja,
prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu
racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.0.p. 015-515.

Obracun toplinske izolacije i zavr$ne Zzbuke (armirana
polimercementna Zbuka, impregnacijski premaz i zavrsna zbuka) je
po m? izvedene povrsine, na sljedeéi naéin:

Kod obracuna Tl otvori se odbijaju u ¢itavoj povrsini. . Obracun
zavrsne Zbuke (armirana polimercementna Zbuka, impregnacijski
premaz i zavr$na zbuka) odreden je prema gradevinskoj normi i
opisan je u opéim uvjetima.

U cjeni je ukljuceno isprobavanje uzorka boje zbuke prije odabira
boje procelja.

toplinska izolacija zidova podnoZzja (xps) d = 14 cm m? 313.54
zavrsna (teraplast) zbuka m2 350.70
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4, Strop iznad negrijanih prostora (MK1)

Izvedba toplinske izolacije podgleda negrijanih prostora suterena
prema grijanim dijelovima stanova, sa svim potrebnim
predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija sastavljenim
plo¢ama na bazi mineralne (kamene) vune (A=0,036 W/mK, Al1-d1),
ukupne debljine 7,5 cm sa slojem mineralne (kamene) vune debljine
6 cm. Ploce su ljepljene na podlogu i mehanicki ucvricene, sve
prema preporuci proizvodaca.

Sve radove treba izvesti iskljuCivo po uputama, koriste¢i materijale,
alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca slojeva procelja,
prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, te projektu
racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.0.p. 015-515.
Obradun je po m? izvedene povrsine.

m? 396.00

5. Sanacija dijelova zgrade koji se toplinski ne izoliraju

Zidarska obrada i sanacija fasadno izlozenih zidova ulaznih
trijemova, betonske ograde loda i zidova dimnjaka koji se toplinski
ne izoliraju reparaturnim mortom, te bojanje po izboru projektanta.
Izvesti zavrsni dekorativni sloj od tankoslojne silikatne Zbuke
debljine 3 mm na prethodno impregniranu podlogu prema
odabranom proizvodacu i tipu zavrsnog sloja. Izbor zavrine Zbuke,
boja i tekstura Zbuke po odabiru projektanta i koloristickoj obradi
procelja. Obracun po m2.

zidovi ulaznih trijemova, balkonske ograde i zidovi dimnjaka m? 374.00

6. Najam i postava cijevne skele

Doprema, montaZza, demontaza i otprema cijevne skele. Skela mora
biti izvedena prema pravilima struke i vaze¢im mjerama zastite na
radu i osiguranjima. U stavku su uklju¢ene radne platforme i zastitne
ograde, sva potrebna ukruéenja i sidrenja. Cijenom je obuhvacena
dobava i postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka
kao zastita od pada predmeta, prasenja i sl. Trake se medusobno
vezu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe skele
izvodac je duzan izraditi projekt i stati¢ki proracun skele sa svim
mjerama zastite radnika. Obracun po m? skele visine 1,0 m iznad
gornjeg ruba krova.

m? 2,666.66

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll 73/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515
Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515

| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

7. Zavrsno ciséenje
Zavrsno fino Cis¢enje objekta nakon dovrsetka svih gradevinsko-
Prilikom ¢is¢enja paziti da se zavrSna obrada ne osteti.

Napomena: visekratna cis¢enja u tijeku gradnje ulaze u jedinicne

pausal 1
8. Odvoz smeca
Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaze i sl. na deponiju.
Ukljucivo svi troskovi prijevoza i komunalne naknade deponije.
Izvodi se po nalogu i odobrenju nadzornog inZenjera.
pausal 1
IB.IV. ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI UKUPNO: an
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B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

oPCI UVIETI

Materijal koji ¢e se upotrijebiti, pomoc¢ni materijal, rad i pomoc¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima,
propisima, Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu (SI. list SFRJ 21/90) i
Tehnickim uvjetima za izvodenje licilackih radova HRN U.F2.012/78. Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za
brtvljenje i pomoc¢na sredstva prema HRN U.F1.011.

Prije pocetka izvedbe radova izvoditelj je duzan projektantu predoditi uzorke boja odgovarajuce za odreden tip
obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju, i to u vise nijansi boja, na osnovu Cega ce
projektant odabrati boju i nacin nanosenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta moze se
otpoceti sa radovima na tako odabran nacin. Gore navedeno nece se posebno platiti ve¢ predstavlja trosak i obvezu
izvoditelja i ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe radova.

Sva bojanja i licenja treba izvesti samo na suhim, Cistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i
odmaséenim plohama. Podlogu treba prije pocetka radova pregledati i kod veéih ostecenja ili zaprljanja i
zamascenja na isto upozoriti nadzornog inZenjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuce ne pripremi. Kod
manjih oSteéenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brusenjem manjih neravnina,
kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno
izvesti gletanje odgovaraju¢om glet masom za odredeni tip podloge do potrebne glatkoce, ako nije u stavci
troskovnik drugacije navedeno. Sve gore navedeno treba uracunati u jedini¢nu cijenu.

Pri radu treba se strogo pridrzavati pravila zastite na radu, uz primjenu odgovarajucih zastitnih sredstava. Sve
prostorije po zavrsetku radova treba dobro prozraditi ili ventilirati.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav nacin da ne
dode do njihovog prljanja i osteéenja i isto uracunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i osteéenja ipak dode, isto ¢e
izvoditelj odistiti i popraviti na svoj trosak.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u sluc¢aju
oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

lzvodac je duzan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predvidenu obradu. Ako na
podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan na to upozoriti
narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na losu podlogu nece uvaziti.
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lzvodac moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo sto bi moglo smetati izvedbi. Za
sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole,
ulja, masti, cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po losem vremenu, koje bi moglo stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoca,
oborine, magla, jak vjetarisl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

ZIDOVI

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon susenja Ciniti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane
su u B.VI. Suhomontazni radovi (K(Q)1 — K4).

U obracunu su posebno iskazane zbukane / betonske povrsine od gipskartonskih povrsina.

Grundiranje povrsine izvodi se i obrac¢unava za cijelu povrsinu podloga od gipskartonskih ploca.

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida
odnosno stropa. Kod licenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja

(3).

Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:

- vapno — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje

- uljena boja — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje

- disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske...

- disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno ¢vrste i otporne na pranje / ribanje
- dekorativne stucco boje - na bazi gaSenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti medusobno uskladena. Za podloge iz gips
kartonskih ploca sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod
disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridrZzavati savjeta proizvodaca sredstva. Kod gips kartonskih ploca koje su
duZe vrijeme bez zastite izloZene djelovanju svjetla moZe se pojaviti poZutjelost i zato se prije nanosenja premaza
preporucuje probni premaz preko vise ploca, ukljucivo s fugiranim mjestima.

Licenje unutarnjih zidova izvodi se slijedec¢im redoslijedom:

0. namakanje i struganje starog nalica,

1. impregnacija (grundiranje) — penetrirajuéi premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje i zatvaranje pojedinacnih rupa, ukljucivo bandaziranje vecih pukotina

3. gletanje — prevlacenje cijele povrsine li¢ilackim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtijevanoj kvaliteti povrsine
ukljucivo brusenje i otprasivanje izmedu slojeva,

4. brusenje i otprasivanje,

5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvodaca — nanosenje primera kako bi se smanjila upojnost

6. dvokratno ili trokratno licenje — nanosenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.
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STOLARUA

LICENJE

Licenje stolarije radi se samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je vec bila licena. Vratna krila mogu
se li¢iti u radionici kompresorom. LiCiti se moZe stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov
predviden za licenje, ali ne i roto okov.

Stolariju je prije licenja uvijek potrebno pripremiti prema uputama proizvodaca boje!

Licenje unutarnje stolarije izvodi se u sljede¢im fazama:
0. paljenje, kemijsko ili mehanicko skidanje postojece boje (u slu¢ajevima obnove postojecih vrata),
1. impregnacija (u radionici),

2. kitanje,

3. brusenje,

4. temeljni nali¢,

5. dodatno kitanje i brusenje,

6. lakiranje (min. 2 sloja).

Vrste lakova za unutarnje / vanjske prostore:

- nitro lakovi — za unutrasnje prostore (na bazi celuloznih nitrata, sintetskih smola i organskih otapala)

- poliuretanski lakovi (mat, polumat, sjajni) — za unutrasnje prostore (na bazi uljem modificirane poliuretanske
smole u organskim otapalima)

- alkidni lakovi — za unutrasnje i vanjske prostore (na bazi modificirane alkidne smole u organskim otapalima uz
dodak punila i pigmenata)

- akrilni lakovi — za unutra$nje i vanjske prostore (na bazi akrilnih smola i organskih otapala / ili topivi u vodi)

- uljni premazi — za unutrasnje prostore (na bazi biljnih ulja i voskova)

LAZURNI PREMAZ

Vanjska stolarija zasticuje se lazurnim premazima kojima prethodi zastita fungicidno-insekticidnom impregnacijom
(uglavnom na bazi uljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatke aktivnih tvari). Impregnacija i prvi sloj
lazurnog premaza nanose se u tvornici / radionici potapanjem, drugi sloj lazurnog premaza na gradilistu nakon
ugradnje i treéi na gradilistu po zavrsetku svih li¢ilackih radova. Impregnacija i prvi premaz (potapanje) obavlja se
bez okova i ostakljenja, a drugi i treéi sa brtvama i ostakljenjem pri ¢emu vidljivi okov i staklo treba zastititi
liepljivom trakom.

Licenje stolarije lazurnim bojama

. impregnacija i fungicidni premazi (u radionici)
. kitanje,

. brusenje,

. lazurni premazi,

. brusenje,

. zavr$ni premaz lazurom / lak — lazurom.

O U A WN

Vrste lazura za unutarnje / vanjske prostore:

- lazure — za unutrasnje prostore (na bazi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih
pigmenata)

- lak lazure — za unutrasnje i vanjske prostore (na bazi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih
pigmenata, UV absorbera i specijalnih voskova / ili na bazi specijalne akrilatne smole, aditiva i vode uz dodatak
vodoodbojnog sredstva)
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BRAVARIJA

Bravarija se li¢i u slijede¢im fazama:

1. ¢iS¢enje (mehanicko — pjeskarenije ili kiselinama),

2. temeljni nali¢ - minij-alkidni / epoxy / akril

3. zavrsni nali¢ - emajl-alkidni / poliuretan / akril

(trajnost: do 10 g. / do 20g. /do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija moZze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.

Obradun:

- zidovi se obracunavaju po povrsini izrazenoj u m2 na nacin:

» otvori veli¢ine do 3,0 m? ne odbijaju se, a njihove $palete se posebno ne obradunavaju

¢ kod otvora veli¢ine 3,0 do 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a $palete se posebno ne obradunavaju
¢ kod otvora preko 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a Spalete oko otvora se obra¢unavaju posebno
e Spalete Sirine vece od 20 cm obracunavanju se posebno

* normativi za zidove povrsine ispod 10 m? povedavaju se za 1,20

- stolarija / bravarija se obra¢unava po povrsini izrazenoj u m2 na nadin:

* pune povrsine otvora i opsava bez odbijanja povrsine stakla) mnoZeno koeficijentima:

0 2,90 = dvostruki prozor (bez precki, sa kutijom za roletu i opSavom)

0 1,45 = kod jednostrukih prozora bez opsava

0 1,60 = kod jednostrukih prozora sa opSavom

o dodatno 5% kvadrature prozora za svaku precku, kod dvostrukih prozora posebno

za vanjske, a posebno za unutrasnje prozore

e stakleni izlog - uzima se povrsina izloga umanjeno za:

0 45% za povrsine stakla do 3,00 m2

0 30% za povrsine stakla 3,00 do 5,00 m2

0 25% za povrsine stakla preko 5,00 m2

¢ puna vrata s dovratnikom - uzima se dvostruka povrsina, mjereno od vanjskog ruba op3avnih letvi

* puna vrata s opSavom S$paleta obracunava se dvostruka povrsina

¢ tradicionalna stolarija - povrsina se uvecava za profilacije, zavisno od sloZenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.
e prozorske klupcice, parapeti, kutije za rolete, okviri, opsavi i sl. po povrsini izrazenoj u m2

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materiijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara

propisanoj kvaliteti izvodac radova duZan je odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti trosak izvesti radove sa kvalitetnim
materijalom. O ispravnosti izvedenih povrsina mjerodavna je izjava nadzornog inZenjera.

U jedini¢noj cijeni pojedinih stavaka obracunata je i upotreba skele i drugih pomagala kod rada.

Dok radovi traju, izvodac je duZan zastititi od ostecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu (
podove, stakla, vrata i sl.).

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 111l
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515
Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515

| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
B. OBRTNICKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troskovniku, te uputama projektanta i
nadzornog inZenjera.

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, Sto ga odabere
projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-
licilackih radova je naveden u stavkama troskovnika. Od primjenjenih se materijala traZi da imaju prionjivost za
podlogu, po mogucnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im
boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloZeni, da se ne brisu s ploha na koje su naneseni, da su
bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i ako ona nije
pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i
prirediti za soboslikanje i licenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loSe podloge, neée se
uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne moZe se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. Predvida se da se svi
monolitni armiranobetonski zidovi i stropovi, koji se ne oblazu drugim oblogama, prije bojenja obrade i pripreme za
bojenje, te gletaju glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom prema opisu stavke. Gipskartonski
zidovi / obloge / stropovi trebaju biti gletani i obradeni za li¢enje, ti radovi su uklju¢eni u stavke izrade zida / obloge
/ spustenog stropa.

Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podloZnim slojem, zastitnim premazom i
zavrsnim premazom, ako to u troskovniku nije drugacije ozna¢eno. Svako od tih premazivanja mora biti ¢vrsto
povezano za podlogu na koju se nanosi.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

- bojanje u vise boja prema izboru projektanta

- sav materijal, dobavu, izradu | dopremu alata, mehanizaciju i uskladistenje
- troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)

- Cis¢enje nakon zavrsetka radova

- svu Stetu kao i troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe
- troSkove zastite na radu

- troskove atesta

- zastitu okolnih konstrukcija od prljanja

- CiS¢enje po zavrSenom radu uklju¢ivo odvoz viska materijala na gradsku deponiju

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll 79/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll

z.0.p. Planetaris 015-515

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515
| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA |
B. OBRTNICKI RADOVI / B.V.1. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno |
1. Popravak boje - licenje unutarnjih ozbukanih zidova,

stropova, Spaleta, greda nakon ugradnje nove stolarije -
zajednicki prostori

Priprema postojecih i novo ozbukanih povrsina zidova,
stropova, Spaleta, greda za bojanje i licenje. Priprema se
sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinacnih
rupa, gletanja u dva sloja s bandaziranjem svih pukotina i
spojeva raznih materijala, brusenja i otprasivanja.
Pripremljena povrsina mora biti glatka i ravna, bez neravnina.
Popravak boje i licenje izvesti poludisperzivnhom bojom za
Zbukane ili betonske podloge u minimalno 2 sloja.

pozicija stavke ST 5 dim. 70/70 cm kom 16
pozicija stavke ST 6 dim. 178/75 cm kom 8
pozicija stavke ST 7 dim. 178/90 cm kom 12

IB.IV.1 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

kn|

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 111l
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Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

z.0.p. Planetaris 015-515

t.d. 015-515

| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.V.2 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

| r.b. | opis stavke

jed.

jed.cijena

ukupno |

B.V.2. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

1. Popravak boje - licenje unutarnjih ozbukanih zidova,
stropova, Spaleta, greda nakon ugradnje nove stolarije
Priprema postojecih i novo ozbukanih povrsina zidova,
stropova, Spaleta, greda za bojanje i licenje. Priprema se
sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinacnih
rupa, gletanja u dva sloja s bandaziranjem svih pukotina i
spojeva raznih materijala, brusenja i otprasivanja.
Pripremljena povrsina mora biti glatka i ravna, bez neravnina.
Popravak boje i licenje izvesti poludisperzivhom bojom za
Zbukane ili betonske podloge u minimalno 2 sloja.

pozicija stavke ST 1 - dim. 178/145 cm
pozicija stavke ST 2 - dim. 208/145 cm
pozicija stavke ST 3a - dim. 178/235 cm
pozicija stavke ST 3b - dim. 178/235 cm
pozicija stavke ST 4 - dim. 58/56 cm

2. Popravak boje - licenje postojece metalne ograde balkonskih

Obrada celi¢nih elemenata temeljnim premazom i dvostrukim
lak premazom uz prethodnu pripremu podloge abrazivno,
odmascivanjem, otprasivanjem i antikorozivnim premazom.

kom 20

kom
kom
kom
kom

kom

pausal

33

17

IB.IV.Z. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

an

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 111l

81/82



Investitor: Suvlasnici SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll z.0.p. Planetaris 015-515

Gradevina: SZ u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l, k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec t.d. 015-515
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11I
Lokacija: Vukovarska ulica 3 I-11l, Cakovec

k.¢.br. 2425, k.o. Cakovec

Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11I

Izradio: PLANETARIS d.o.o.
Natko Bili¢, direktor

3. SHEME VANIJSKE PVC STOLARIJE

Radovi prema ¢&l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
na stambenoj zgradi u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1ll 82/82



VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ.

1:50

Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 178/145 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZ od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s prorac¢unskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K i s proracéunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?2K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupcica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete Umax=0,6 W/m?K.

ST 1

KOM: 33

D:0 L:0

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANIJE OD OPISA ILI
SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE | KOLICINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROCELIA
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Sadrzaj: Mierilo:
VANIJSKA PVC STOLARUJA - PROZOR STANA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrade projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) TROSKOVNIK
Gradevina:  gramhena zgrada u Cakoveu, Viukovarska ulica 3 Hil, k.&br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok 1ol
Investitor: Zajednicka oznaka projekta:

PLANETARIS

Cjelovita rjesenja za udtedu energije

Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 1111

Planetaris 015-515

Izradio:

Planetaris d.o.o0, Voncinina ulica 2, Zagreb

Tehnicki dnevnik:

015-515

Projektant/ica:

Tamara Brixy, dipl.ing.arh.

Datum:

sije¢anj, 2017.




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50

O

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 208/145 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaz od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proraunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K i s proracunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupcica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete U max=0,6 W/m?K.

ST 2

KOM: 4

D:0 L:0

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANIJE OD OPISA ILI
SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE | KOLICINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROCELJA
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Sadrzaj: Mierilo:
VANIJSKA PVC STOLARUJA - PROZOR STANA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrade projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) ‘ TROSKOVNIK
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 HII, k.&.br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok Lo
R Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11l Zaje;;k;:g:iaspgf;:ls
PLAN ETARIS lzradio: Planetaris d.0.0, Von¢inina ulica 2, Zagreb Temid dnevnic 015.515
Cjelovita rjegenja za ustedu energije | Projektant/ica: 3 apa Brixy, dipl.ing.arh. pam: sijetan], 2017,




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50 ()

Balkonska stijena od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 178/235 cm.
RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZ od armiranog betona. S T 3 a
- jednokrilna zaokretno-otklopna ostakljena vrata dim. cca 84/235 cm, brava cilindar
- jedan jednokrilni zaokretno-otklopni prozor dim. cca 94/145 c¢cm, s parapetom visine h=90 cm
- ventus za manipulaciju
- okov po izboru projektanta
- krilo vrata je pric¢vrséeno za okvir s po tri Sarke
- unutarnja PVC i vanjska al. klupcica (od eloks. ili plast. al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju KOM: 8
- koeficijent prolaska topline cijele balkonske stijene jednak ili niZi od 1,38 W/m?K
Ostakljenje:
- dvostruko 1ZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili jednakovrijednim, s proraéunskim dokazom koef.
prolaska top. jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K D: 0 L:O
- Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete h=15 cm. Umax=0,6 W/m?K.

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI vani
SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT
2. SVE MJERE | KOLICINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI! unutra \ U:
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROCELJA
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Sadrzaj: Mierilo:
e VANIJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STANA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrade projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) TROSKOVNIK
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 HII, k.&.br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok 103
R '"Vesfitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11l Zaje;;k;:g:iaspgf;:ls
PLAN ETARIS lzradio: Planetaris d.0.0, Von¢inina ulica 2, Zagreb Temid dnevnic 015.515
Cjelovita fieZenja za ugtedu energije | Projektant/ica: 14000 Brixy, dipl.ing.arh. paum: sijetan], 2017




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50

O

Balkonska stijena od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 178/235 cm.
RAL ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZ od armiranog betona.
- jednokrilna zaokretno-otklopna ostakljena vrata dim. cca 84/235 cm, brava cilindar

- jedan jednokrilni zaokretno-otklopni prozor dim. cca 94/145 c¢cm, s parapetom visine h=90 cm

- ventus za manipulaciju
- okov po izboru projektanta
- krilo vrata je pric¢vrséeno za okvir s po tri Sarke

- unutarnja PVC i vanjska al. klupcica (od eloks. ili plast. al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju
- koeficijent prolaska topline cijele balkonske stijene jednak ili niZi od 1,38 W/m?K

Ostakljenje:

- dvostruko 1ZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili jednakovrijednim, s proraéunskim dokazom koef.

prolaska top. jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K
- Eslinger roleta s izoliranom kutijom za rolete h=15 cm. Umqax=0,6 W/m?K.

ST 3b

KOM: 6

D: 0 L:0

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANJE OD OPISA ILI
SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MJERE | KOLICINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!

3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROCELJA
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Sadrzaj: Mierilo:
VANIJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR STANA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrace projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) TROSKOVNIK
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 HII, k.&.br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok 104
. Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11l Zaje‘;';k;;::iaspgf;:ls
PLAN ETARIS Izradio: Planetaris d.0.0, Von¢inina ulica 2, Zagreb Temid dnevnic 015.515
Cjelovita rjegenja za ustedu energije | Projektant/ica: 3 apa Brixy, dipl.ing.arh. o sijedan], 2017




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50

O

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 58/56 cm. RAL
ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZz od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proraunskim dokazom koeficijenta

ST 4

prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K i s proraéunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m2K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.

KOM: 17

D: 0

L:0

NAPOMENE: 1. SVAKO EVENTUALNO ODSTUPANIJE OD OPISA ILI
SHEME MORA POTPISOM ODOBRITI PROJEKTANT

2. SVE MUJERE | KOLICINE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI!
3. SVE STAVKE PRIKAZANE SU S VANJSKE STRANE PROCELJA
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Sadrzaj: Mierilo:
VANIJSKA PVC STOLARUJA - PROZOR STANA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrace projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) ‘ TROSKOVNIK
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 HII, k.&.br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok 105
. Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11l Zaje‘;';k;:g:iaspgf;:ls
PLAN ETARIS Izradio: Planetaris d.0.0, Von¢inina ulica 2, Zagreb Temid dnevnic 015.515
LalaviEs BeEeii & .o | Projektant/ica: : il Datum:
Cjelovita rjeenja za ustedu energije Tamara Brixy, dipl.ing.arh. sijecan, 2017.




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50 ()

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 70/70 cm.
Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZ od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proracunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?*K i s proraéunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?2K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
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“ VANJSKA PVC STOLARIJA - PROZOR SUTERENA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrace projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) TROSKOVNIK
Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 HII, k.&.br. 2425, k.o. Cakovec feantbrok 106

Investitor: i ¢ i
nvestitor Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-1l
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PLANETARIS

Tehnicki dnevnik:

015-515

Projektant/ica: T4mara Brixy, dipl.ing.arh.
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sije¢anj, 2017.




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50

O

Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 178/75 cm.
Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZ od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO

staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s proracunskim dokazom koeficijenta

prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K i s proraéunskim dokazom koeficijenta

prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m?K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupcCica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
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VANIJSKA PVC STOLARUJA - PROZOR SUTERENA 1:50
Projekt: Arhitektonski projekt rekonstrukcije u svrhu energetske obnove zgrade Razina razrade projekta:
Radovi prema ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) ‘ TROSKOVNIK
Gradevina:  gramhena zgrada u Cakoveu, Viukovarska ulica 3 Hil, k.&br. 2425, k.o. Cakovec feanibro 107
. Investitor: Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu, Vukovarska ulica 3 I-11l Zajei,nl';k;:z:iaspgf;:ls
PLAN ETARIS lzradio: Planetaris d.o.0, Vonéinina ulica 2, Zagreb Temid dnevnic 015515
; S e E e . .+ | Projektant/ica: . s Datum:
Cjelovita rjeenja za ustedu energije Tamara Brixy, dipl.ing.arh. sijecan, 2017.




VANJSKA PVC STOLARIJA  MJ. 1:50

O

Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor od tipskih PVC profila u grad. otvoru vel. cca 178/90 cm .

Ugradnja u zid od opeke i horizontalni serklaZz od armiranog betona. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4/16Ar/c4, ispuna argonom, ili jednakovrijednim s prora¢unskim dokazom koeficijenta
prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m K i s proraunskim dokazom koeficijenta
prolaska topline prozora jednakog ili nizeg od 1,31 W/m2K. Opremiti s ventusom za manipulaciju.
Vanjska al. klupcCica (od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm) izvedena prema detalju.
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