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Napomena: 1. Troškovnik obuhvaća cjelovitu obnovu.

2. U slučaju drugačijeg zahtjeva investitor je dužan naručiti izmjene i 

dopune predmetne dokumentacije, a projektanti se obvezuju istu i napraviti 

ukoliko je u skladu sa pravilima dobrog zanata i stručne etike.

U tom slučaju, djelomična obnova i njeni detalji utvrđuju se pisanim 

zahtjevom u vidu projektnog zadatka koji potpisuje investitor.
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1. TEHNIČKI OPIS

Predmetna stambena zgrada izgrađena je 1977. godine, ukupne građevinske bruto površine (GBP) 

1.900,16 m2, te grijane neto površine (Ak) 967,60 m2. Zgrada je tlocrtno pravilnog pravokutnog 

oblika, visine prizemlje, dva kata i potkrovlje. Zgrada se sastoji od dva ulaza s devet stambenih 

jedinica na karakterističnim katovima, odnosno sedam stambenih jedinica u prizemlju. Zgrada je 

orijentirana na sjever, jug i zapad, dok se s istočne strane zgrade nalazi susjedna građevina. 

Stambene jedinice su jednostrane orijentacije, sjeverne ili južne, osim rubnih stanova koji imaju 

dvostranu (sjever‐jug) ili trostranu orijentaciju (sjever‐zapad‐jug). U zgradi se ukupno nalazi 25 

stambenih jedinica. Negrijane prostorije u zgradi su negrijana spremišta u prizemlju zgrade i negrijani 

stubišni prostori i prostori komunikacije, kao i tavanski prostor kojemu je omogućen pristup iz 

stubišta na zadnjem katu građevine. 

Zgrada je masivne klasične gradnje i po svim karakteristikama vanjske ovojnice predstavlja tipičnu 

gradnju iz razdoblja sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Nosivi sustav čine zidovi i parapeti od 

šuplje blok opeke debljine 29 cm. Zidovi od blok opeke su završno obrađeni produžnom vapneno 

cementnom žbukom debljine 3 cm s vanjske, odnosno 2 cm s unutrašnje strane zida. Krov je izveden 

kao koso drveno dvostrešno krovište nagiba 30°, pokriveno vlakno cementnim pločama. Međukatne 

konstrukcije su izvedene armirano betonskim pločama debljine 16 cm, sa slojem ekspandiranog 

polistirena debljine 2 cm kao zvučnom izolacijom.

1.1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE

Prema starosti, tipologiji gradnje i građevinskoj regulativi, zgrada pripada grupaciji zgrada izgrađenih 

u razdoblju 1940.‐1970. godine. Na nivou terena nalaze se ulazi u zgradu, negrijana spremišta, 

prostorija za bicikle i grijani stambeni prostori. Iznad prizemlja su 2 etaže s grijanim stambenim 

prostorima i 1 etaža s negrijanim tavanskim prostorom. Ulazi u zgradu su smješteni sa sjeverne 

strane, s pješačke površine uz prometnicu. 

Stambena zgrada na adresi Ulica Tome Masaryka 5 izgrađena je na k.č.br. 1775/2, k.o. Čakovec, 

ukupne površine katastarske čestice cca 603 m².
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Pod na tlu negrijanih prostorija je izveden kao betonski pod s oblogom od umjetnog kamena. 

Izvorna vanjska stolarija je izvedena od drvenih okvira s dvostrukim običnim staklom. U zajedničkim 

negrijanim spremištima nema prozora, već su izvedeni samo ventilacijski otvori. Ulazna vrata u 

zgradu su od aluminijskih okvira s dvostrukim izo staklom. Dio prozora stambenih prostora su stanari 

zamijenili novom PVC stolarijom sličnih karakteristika profila i koeficijenata prolaska topline stakla, 

no ti radovi nisu rađeni sustavno, već je to bila samostalna odluka pojedinih suvlasnika i većinom ne 

zadovoljavaju današnje propise. 

Svi novo ugrađeni prozori, kao i dio izvornih prozora stambenih prostora imaju ugrađene rolete kao 

vanjsku zaštitu od kiše, vjetra i snijega. Stijenke izvornih kutija za roletu su drvene bez ugrađene 

toplinske izolacije. Prilikom zamjene stolarije zamijenjen je i dio kutija za roletu te su ugrađene nove 

kutije u čijem sastavu se nalazi toplinska izolacija. Kutije su unutarnje tj. ne prodiru kroz vanjske 

zidove.

Većih radova na zgradi u pogledu energetske učinkovitosti, osim zamjene dijela stolarije, nije bilo, 

stoga zgrada zahtijeva sustavnu sanaciju svih elemenata konstrukcije vanjskog oplošja zgrade kako bi 

se zadovoljili važeći tehnički propisi, propisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 

poboljšala toplinska zaštita zgrade. 

Zgrada je priključena na plinski distributivni sustav, elektroenergetsku mrežu te vodoopskrbu i 

odvodnju.

Za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode, kao energent se koristi prirodni plin. Sustav 

grijanja se sastoji od plinskog etažnog grijanja pomoću plinskih zidnih grijača vode (bojlera) i 

radijatora. U zajedničkim dijelovima zgrade nije ugrađen sustav grijanja.

Dio stanova ima ugrađene split klima uređaje za potrebe hlađenja u ljetnom periodu. Vanjske 

jedinice ugrađene su na pročelju zgrade. Ventilacija zgrade vrši se prirodnim putem. 

Zajednička potrošnja električne energije koristi se za rasvjetu stubišta i zajedničkih prostorija te 

napajanje sustava portafona.
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Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke sa 

Q''H,nd,ref = 152,29 kWh/m2,a smanjila se na Q''H,nd,ref = 67,97 kWh/m2a, te zgrada iz energetskog 

razreda E prelazi u energetski razred C

Navedenim radovima, za koje prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) nije potreban akt kojim se odobrava građenje, poboljšavaju se 

svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u 

zgradama.

Radovima iz glavnog projekta godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne 

klimatske podatke u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 88.053,00 kWh/a, odnosno za 55 %. 

Sadašnja godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd=158.720,00 kWh/a, a 

nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd=70.667,00 kWh/a. 

1.2. Predložene mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti

U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice 

zgrade planira se kao rješenje koje se sastoji od:

‐ rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) zidova pročelja s rješavanjem detalja radi sprečavanja 

nastajanja toplinskih mostova; pročelja se rekonstruiraju u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuća 

energetska ušteda i kako bi se ostvarila zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke 

cjelovitosti oblikovanja,

‐ rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) zidova lođa s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih 

mostova,

‐ rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) stropova iznad vanjskog zraka s rješavanjem detalja radi 

sprečavanja nastajanja toplinskih mostova; 

‐ rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) ravne ploče ispod kosog krova uz izvedbu svih potrebnih 

slojeva, te s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova. Kosi krov se također rekonstruira u 

cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuća energetska ušteda i kako bi se ostvarila zaštita izvornog 

arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja,

‐ djelomične rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene vanjske stolarije) grijanih prostora 

stanova s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore; rekonstruira (zamjenjuje) se izvorna 

drvena stolarija na temelju provedenog anketnog ispitivanja suvlasnika stanova,

‐ djelomična rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena stolarije) negrijanog stubišta i 

potkrovlja; rekonstruiraju (zamjenjuju) se svi izvorni prozori negrijanog stubišta i potkrovlja (ne 

zamjenjuju se ulazna vrata u zgradu).
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U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, bit će 

potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova, odnosno ukoliko se nakon 

uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje 

odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom obnove, potrebno je napraviti 

reviziju glavnog projekta. Također, slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta iz drugih 

opravdanih razloga prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske 

zaštite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog 

projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu projekta energetske obnove zgrade. 

Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe.

Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom uvidu na 

postojećoj zgradi. U nedostatku sačuvane projektne dokumentacije, slojevi konstrukcija dijelomično 

su pretpostavljeni temeljem dosadašnjeg iskustva prema vremenu gradnje zgrade, a dijelom 

ustanovljene prilikom izmjere zgrade. Dimenzije određenih dijelova (dimnjaci i ventilacioni kanali) 

nisu u projektu u potpunosti precizno prikazane zbog nepristupačnosti krova.

Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih 

odstupanja od stvarnog stanja na terenu  tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije 

početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne 

mjere za svoj rad, te obavijestiti projektanta u slučaju nedorečenosti ili nejasnoća. Prilikom izvođenja 

radova treba paziti da svi detalji budu riješeni u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).

Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rješenje ili po potrebi 

izvršiti korekciju, te ukoliko je potrebno, a ovisno o postojećem stanju konstrukcije, prije izvedbe 

ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih zidova koja mora biti odobrena od strane inženjera 

konstrukcije i nadzornog inženjera. Isto vrijedi i za rekonstrukciju kosog krova.
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2.4.2. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) zidova negrijanih prostora

U svrhu energetske obnove zgrade, predlaže se i toplinska izolacija zidova negrijanih spremišta i 

stubišta postavljanjem toplinske izolacije od mineralne (kamene) vune ukupne debljine 14 cm 

λ≤0,036 W/mK na vanjskim zidovima stubišta, odnosno debljine 8 cm na vanjskim zidovima spremišta 

sa soklom izvedenim od XPS toplinske izolacije debljine 8 cm, λ≤0,036 W/mK (kao što je prikazano na 

tlocrtima i presjeku građevine), kako bi se što više spriječili utjecaji toplinskih mostova i ujednačio 

izgled vanjskih pročelja. 

U svrhu obnove pročelja projektom je određena izvedba ETICS sustava toplinske izolacije bazirane na 

mineralnoj (kamenoj) vuni, λ≤0,036 W/mK i ekstrudiranom polistirenu (XPS‐u), λ≤0,036 W/mK. Na 

vanjskim zidovima predlaže se postava mineralne vune debljine 14 cm, a na vanjskim zidovima u 

razini sokla (cca 40 cm) predlaže se postava ekstrudiraniog polistirena (XPS‐a) debljine 12 cm. 

Prilikom izvođenja radova, a kako bi se u što većoj mjeri smanjio utjecaj toplinskih mostova potrebno 

je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije grafitnog EPSa minimalno 2 

cm, λ≤0,032 W/mK , te podgleda stropa balkonskih lođa s toplinskom izolacijom od mineralne vune 

debljine 8 cm sve prema projektu i detalju.

Koeficijenti prolaska topline vanjskih zidova nakon radova rekonstrukcije iznositi će od U=0,21 

W/m2K do U=0,24 W/m2K, tako da bi zadovoljili propise Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost i bili manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za vanjske zidove iznosi 

Umax = 0,25 W/m2K. 

Na mjestima gdje tehnički nije izvediva toplinska izolacija debljine 14 cm kao što je to na zidovima 

lođa, zidovi se izoliraju mineralnom vunom debljine 8 cm. 

2.4.1. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja, zidova i 

stropova balkonskih lođa
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2.4.4. Rekonstrukcija  (izvedbe toplinske izolacije) potkrovlja i sanacija kosog krova

2.4.3. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) stropova iznad vanjskog zraka

Potkrovlje se rekonstruira na način da se postojeći pokrovni slojevi kosog krova koji su u lošem stanju 

demontiraju. Na međukatnu ploču potkrovlja se postavljaparna brana, a koja se nastavlja na nadozid 

do visine 75 cm. Nakon postave parne brane slijedi postava tvrdih ploča mineralne (kamene) vune 

λ≤0,040 W/mK, debljine 16 cm, odnosno 8 cm na nadozidu do visine 60 cm (mjereno od vrha novo 

postavljene horizontalne toplinske izolacije), te se na kraju postavlja dašćana oplata. Sanacija krovišta 

sastoji se od uklanjanja starog i postave novog pokrova, a na način da se na nosivu drvenu 

konstrukciju kosog krova postavlja nova daščana oplata, paropropuna/vodonepropusna folija i 

kontra letve preko kojih se postavlja novi završni sloj 'biber' cijep. Projektom je predviđena 

rekonstrukcija nosivih drvenih greda kosog krova zaštitnim premazima.

Za sve okapnice i rubne opšave te priključke potrebno je koristiti nehrđajuće limove kaširane 

sintetskom hidroizolacijskom trakom.

Postojeći krovni gromobran će se demontirati i deponirati te izvesti novi. 

Koeficijent prolaska topline tavanskog poda nakon radova rekonstrukcije iznosit će U=0,20 W/m²K, 

tako da zadovoljava tehničke uvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i manji je od 

maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za krovove iznosi Umax = 0,20 W/m²K.

U svrhu obnove pročelja projektom je određena izvedba ETICS sustava toplinske izolacije bazirane na 

mineralnoj (kamenoj) vuni debljine 12 cm, λ≤0,036 W/mK na svim stropovima iznad vanjskog zraka. 

Koeficijent prolaska topline stropova iznad vanjskog zraka nakon radova rekonstrukcije iznositi će 

U=0,19 W/m2K, tako da bi se zadovoljili propisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 

bio manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za stropove iznad vanjskog zraka iznosi 

Umax = 0,20 W/m2K. 
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pročelja – toplinski kontaktni sustav pročelja

‐ klasificirani sustav: razred reakcije na požar D‐d1,

  odnosno – klasificirane komponente: 

‐ pokrovni sloj: razred rekacije na požar D

‐ izolacijski sloj: razred reakcije na požar C

2.4.5. Djelomična rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena vanjske stolarije) 

grijanih prostora stanova

Vanjski zidovi zgrade toplinski se izoliraju klasificiranim ETICS sustavom na bazi mineralne (kamene) 

vune, dok se ravna ploča ispod kosog krova toplinski izolira mineralnom (kamenom) vunom. Zgrada 

time zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom u dijelu koji se odnosi na konstrukcije koje se 

rekonstruiraju, odnosno vanjske zidove i krov. 

krovovi  – kosi krov 

‐ pokrov: BKROV (t1)  

‐ krovna ljepenka i folija: razred reakcije na požar E 

‐ krovna konstrukcija: razred reakcije na požar E

‐ toplinska izolacija: razred reakcije na požar C

S obzirom da većina izvorne drvene stolarije nije zamijenjena od vremena gradnje projektom se 

zamjenjuju, te ugrađuju novi PVC prozori, vrata i staklene stijene s prekinutim toplinskim mostom i 

dvostrukim IZO staklom 4/16Ar/c4 mm, jednim staklom niskoemisivnim, s ispunom između stakala 

argonom ili jednakovrijednim plinom. Za zaštitu od sunca i pregrijavanja predviđene su vanjske 

toplinski izolirane PVC rolete.  

Koeficijent prolaska topline za dvostruko IZO staklo iznosi Ug≤1,10 W/m²K, tako da će koeficijent 

prolaska topline za cijeli prozor nakon radova rekonstrukcije iznositi UW≤1,37 W/m²K. Te vrijednosti 

zadovoljavaju tehničke uvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ne prelaze najveći 

dozvoljeni koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax = 1,40 W/m²K.

Na stolariji koja je uvučena u odnosu na vanjski rub nosivog dijela zida potrebno je izvesti špalete od 

grafitnog EPSa debljine 2 cm, λ≤0,032 W/mK preko okvira prozora, a na donjem dijelu ispod svih 

klupčica potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz i ekstrudirani polistiren (XPS) debljine 2 cm. 

Prilikom rekonstrukcije, a prije ugradnje nove stolarije potrebno je izvršiti kontrolu svih karakteristika 

prozora koji se ugrađuju (čvrstoća, geometrijska pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan obnove 

1.3. ZAŠTITA OD POŽARA

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koji građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)  pripada podskupini ZPS3 za koju je propisano sljedeće:
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Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja energetske obnove zgrade iz sljedećih razloga: 

1. tehnički ispravno izvođenje detalja,

2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova,

3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade,

4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja, 

5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine,

6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao što su 

postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća),

8. integralna rješenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost.

Prema Zakonu o građenju (NN 153/13)  vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade odgovorni su za njezino 

održavanje, te su dužni osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju i 

unaprjeđuju temeljni zahtjevi za građevinu sukladno Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14) , 

prema Zakonu o gradnji . Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlaštena osoba 

za poslove upravljanja zgradama dužna je pratiti stanje zgrade, vršiti redovite godišnje preglede svih 

njezinih dijelova, preventivno djelovati radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te u slučaju 

oštećenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju oštećenih dijelova.

U slučaju fazne izgradnje predlaže se tehnički ispravan slijed radova i to:

1. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice, 

2. rekonstrukcija krova, 

3. rekonstrukcija zidova pročelja.

U hladnom zimskom periodu je prostor potrebno prozračivati kratkotrajno i intenzivno, potpunim 

otvaranjem prozora u jednakim intervalima, ovisno o broju i smještaju otvora.

Budući da u zgradi ne postoji sustav mehaničke ventilacije, potrebno je prostorije prozračivati 

prirodnim putem. Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama NN 97/14, 130/14 u prostorijama je potrebno osigurati najmanje 0,5 h‐1 izmjena 

unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom. Također, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je osigurati 

veći broj izmjena zraka ako je to potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog 

uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi 

izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima investitora sukladno pravilima dobrog 

zanata i inženjerske etike.

Klasifikacija materijala prema razredima reakcija na požar određena je normama HRN EN 13501‐1 i 

HRN EN 13501‐5, dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na 

ispitivanje otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.

2.6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

2.7. PREPORUKA PROJEKTANTA
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Građevina:

Lokacija: Ulica Tome Masaryka 5, Čakovec

k.č.br. 1175/2, k.o. Čakovec

Investitor:

Izradio: PLANETARIS d.o.o.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

2.1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn

SVEUKUPNO: kn
STRUČNI NADZOR 3.5% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV‐OM: kn

PONUDITELJ

(naziv i adresa)

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH RADOVA

(bez zamjene stolarije stambenih prostora)

Stambena zgrada u Čakovcu,

Ulica Tome Masaryka 5

Suvlasnici stambene zgrade u Čakovcu,

Ulica Tome Masaryka 5
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SVEUKUPNO: kn
STRUČNI NADZOR 3,5% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV‐OM: kn

PONUDITELJ

(naziv i adresa)

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH RADOVA
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Stambena zgrada u Čakovcu,
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. ZEMLJANI RADOVI ukupno kn
A.II. PRIPREMNI RADOVI I SKELA ukupno kn
A.III.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno kn
A.IV.1 ZIDARSKI RADOVI ukupno  kn
A.V. IZOLATERSKI RADOVI ukupno  kn
A.VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI ukupno  kn

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn

B. OBRTNIČKI RADOVI 

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn

B.II.1 VANJSKA STOLARIJA (negrijanih prostora) ukupno kn

B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO‐FASADERSKI RADOVI ukupno kn

B.IV.1. LIČILAČKI RADOVI ukupno kn

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO: kn

2.1. TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH  RADOVA

(bez zamjene stolarije stambenih prostora)
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I. ZEMLJANI RADOVI ukupno kn
A.II. PRIPREMNI RADOVI I SKELA ukupno kn
A.III.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno kn
A.III.2 RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (STOLARIJA GRIJANO) kn
A.IV.1 ZIDARSKI RADOVI ukupno  kn
A.IV.2 ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA) kn
A.V. IZOLATERSKI RADOVI ukupno  kn
A.VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI ukupno  kn

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn

B. OBRTNIČKI RADOVI 

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn

B.II.1 VANJSKA STOLARIJA (negrijanih prostora) ukupno kn

B.II.2 VANJSKA STOLARIJA (grijanih prostora) ukupno kn

B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO‐FASADERSKI RADOVI ukupno kn

B.IV.1. LIČILAČKI RADOVI ukupno kn

B.IV.2. LIČILAČKI RADOVI ukupno (STOLARIJA GRIJANO) kn

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO: kn

2.2. TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO ‐ OBRTNIČKIH  RADOVA 

(sa zamjenom stolarije stambenih prostora) 
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OPĆI UVJETI 

OPĆI  OPIS  UZ  TROŠKOVNIK

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom 

uvidu na postojećoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojećoj projektnoj tehničkoj 

dokumentaciji preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu 

definirani postojećom dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadašnjeg iskustva 

prema vremenu gradnje zgrade. Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu 

mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje 

se rekonstruiraju.

2. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o cjelovitoj obnovi 

koju podupire Fond za energetsku učinkovitost. Prihvaćenje i odobrenje od strane 

suvlasnika stambene zgrade, koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja 

nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt će se u smislu cjelovite 

obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz poštivanje ispravnog redoslijeda radova kako 

bi se tehnički organizirale FAZE koje u konačnici vode cjelovitom rješenju.                                 

3. Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i 

toplinske zaštite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su 

arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu 

projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji 

izvedbe. 

4. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove 

zgrade, bit će potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova, te 

ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i stanje 

konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano 

projektom obnove, potrebno je napraviti reviziju glavnog projekta. Također, slučaju 

nužnosti odstupanja od glavnog projekta iz drugih opravdanih razloga prilikom izvođenja 

radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

5.Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rješenje 

ili po potrebi izvršiti korekciju, te ukoliko je potrebno, a ovisno o postojećem stanju 

konstrukcije, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih zidova koja 

mora biti odobrena od strane inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera.

6. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili 

eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu  tražiti mišljenje projektanta i 

nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati 

na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad, te obavijestiti projektanta u slučaju 

nedorečenosti ili nejasnoća. Prilikom izvođenja radova treba paziti da svi detalji budu 

riješeni u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama (NN 97/14, 130/14). 
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7. Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja energetske obnove zgrade iz 

sljedećih razloga: 

1. tehnički ispravno izvođenje detalja,

2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova,

3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade,

4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja, 

5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine,

6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao 

što su postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina 

veća),

8. integralna rješenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost.

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je 

izraditi izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno 

l d b ž k k

8. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, 

izvođač je dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju 

promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inženjeru. Pod 

kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza 

FAZA izvedbe i provodi se kroz troškovnički opis.

9. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji 

(NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zaštiti od buke (NN 

30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  svih pravilnika koji iz tih 

zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih 

tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).

10. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe 

o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, 

izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na 

gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih 

procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla 

prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevnu dozvolu 

ukoliko je to zakonom određeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim 

inspekcijskim službama.
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11. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran 

materijal. Sve radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim 

naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se 

otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

12. Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501‐1  i HRN 

EN 13501‐5 , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na 

ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 

06/08.

13. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati 

ugrađeni konstruktivni materijal.

14. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i 

ateste za instalacijske sustave. Izvođač će naročitu pažnju posvetiti usklađenju 

građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama, 

nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog 

inženjera.

15. Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi 

odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.

16. Pojedine stavke ovog troškovnika investitor i projektant imaju pravo prije početka 

radova izmijeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a 

međusobno se nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguće je samo uz 

prethodno odobrenje projektanta i/ili nadzornog inženjera.

17. Izvođač je dužan ponuditi sve stavke po opisu troškovnika, a eventualne alternative 

posebno opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cijelosti moguće je 

samo uz prethodno odobrenje projektanta ili nadzornog inženjera.
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18. Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna 

je mjerodavno uputstvo proizvođača.

19. Glavni izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih 

kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. 

Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač 

ugovara radove s kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.

20. Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će 

izvođač o svom trošku.

21. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i 

krađe.

22. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata 

gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, 

spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i 

cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. 

23. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala 

uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). 

Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer 

samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog 

opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, 

zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog 

materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. 

Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u 

skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa 

dobavljanjem potrebnih atesta.

24. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina 

čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati 

niti naplaćivati.
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25. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, 

gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave 

materijala i opreme i sl.

26. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po 

investitoru određenom korisniku.
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I.

OPĆI UVJETI

Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Iskopani materijal upotrijebiti 

za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak 

iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.

Jedinična cijena uključuje sav rad za iskop (ručni ili strojni), potrebne razupore, podupore (osiguranje od 

urušavanja), sva potrebna planiranja (do točnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina, crpljenje površinske i/ili 

procjedne vode, rasprostiranje i oblikovanje tla (ručno ili specijalnim strojevima), utovar u kamion, prijevoz na 

gradilišnu deponiju i istovar zemlje ukoliko je to potrebno.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. ZEMLJANI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Prije početka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inženjera i odrediti relativnu 

visinsku kotu ±00, te provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom 

ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova. 

Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene.

Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, 

objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti projektanta i nadzornog 

inženjera.

Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dođe do urušavanja. Podupiranja, 

razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima 

i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na 

gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog 

podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao tlo ispod 

projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C 8/10, 

do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. ZEMLJANI RADOVI

1. Skidanje humusa uz južno, sjeverno i zapadno pročelje

Ručni iskop debljine 20 cm, u pojasu širine 0,4 m uz južno, 

sjeverno i zapadno pročelje zgrade.  U stavku ukjučen 

kompletan transport i zbrinjavanje materijala na deponiji.

Obračun po m³ humusa u sraslom stanju.

m3 9,00

2.  Uklanjanje betonskih ploča na sjevernom pročelju

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeće slojeve 

provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova. 

Postojeći slojevi su pretpostavljeni i mogu odstupati od ovdje 

navedenih.

Izvršiti uklanjanje betonske staze sa podslojevima u pojasu 

širine 0,4 m i debljine cca 5 cm sa slojem pijeska debljine cca 

15 cm, bez obzira na eventualna odstupanja od navedenih 

slojeva i ukupne debljine. Uklanjanje se ne vrši na mjestima 

ispred ulaznih vrata. U stavku ukjučen kompletan transport i 

zbrinjavanje materijala na deponiji.

Obračun po m³ otpadnog materijala u sraslom stanju.

m3 1,00

3.  Nasipavanje iskopa šljunčanim materijalom

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeću dubinu 

temeljenja provjeriti na licu mjesta prije planiranja i 

organizacije radova. Postojeća dubljina temeljenja je 

pretpostavljena (na osnovu arhivskih nacrta) i može odstupati 

od ovdje navedene.

Dobava šljunčanog materijala i nasipavanje oko toplinske 

izolacije. Nasipavanje izvesti oko toplinske izolacije, a tijekom 

nasipavanja paziti da se ne ošteti toplinska izolacija zgrade. 

Neposredno oko toplinske izolacije izvesti procijedni šljunak 

granulacije 4/32 mm u debljini od cca 15 cm.

Obračun po m³ ugrađenog šljunka u zbijenom
stanju. 

Detalji D4.

nasip šljunka 4/32 mm m3 6,50

A.I. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: kn
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.II.

OPĆI UVJETI

PRIPREMNI RADOVI

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih  potrebnih instalacija. On je 

dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne 

energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za 

potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.

Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina 

izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne 

takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

PRIPREMNI RADOVI I SKELA

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u 

funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće 

poremećaje.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor 

nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju 

prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene 

priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja 

gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na 

osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje 

prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju 

posebno.

Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, 

pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao 

dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti 

još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni 

pripremni radovi neće posebno priznavati.

U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. PRIPREMNI RADOVI I SKELA
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SKELA

Pješački prolaz ispod skele treba izvesti u skladu sa potrebama korisnika, odnosno u skladu s dozvolom za zauzeće 

javne prometne površine. Sa bočnih strana prolaza se postavlja puna zaštitna ograda  minimalne visine od 150cm. 

Iznad prolaza treba izvesti oblogu od mosnica, a na vanjskom rubu još i kosu zaštitu pod kutem od 60° visine 60cm. 

Pješački prolaz treba biti obilježen propisanom signalizacijom (putokazi, rasvjeta).

Prije izrade ponude za skelu izvođač je dužan pregledati građevinu radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova 

i stanja pojedinih dijelova građevine na kojima se radovi izvode.

Cijevna skela izvodi se od čeličnih elemenata, cijevi promjera 48,25mm, debljine stijenka 4,25mm, od vruće valjanih 

profila. Oslanjanje skele na nosivu podlogu preko metalnih podložnih papuča; podloga na koju se postavlja fasadna 

skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80cm.

Sva eventualna oštećenja nastala uslijed vezivanja skele na građevinu izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.

Skela mora biti opremljena penjalicama max. dužine 4m u jednom komadu, postavljenih naizmjenično.

Fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane prekriti jutenim zastorom, koji se učvršćuje za konstrukciju skele.

Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod 45°. Skelu je potrebno 

osigurati od prevrtanja sidrenjem u samu građevinu. Razmak između točki sidrenja mora biti manji od 6,0m u 

horizontalnom i vetikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati visinu stupova veću od 4m. Skelu je potrebno 

uzemljiti i osigurati od udara groma.

Skelu udaljiti od ravnine gotovog pročelja za 15‐20cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde 

postavikti na max. razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zaštitinu ogradu potrebno je postaviti dasku 

minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti od mosnica od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, 

minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm. Visinski razmak između radnih platformi treba prilagoditi 

horizontalnim elementima pročelja.

Izvođač je dužan prije postavljanja skele predočiti nacrt skele sa statičkim računom na odobrenje. Dužan je ishoditi i 

suglasnosnost za postavljanje skele‐ zauzimanje javnoprometne površine. Rješiti zaštitu prolaznika i ulaza u 

građevinu. 

Ukoliko za pričvršćenje skele bude potrebno koristiti stambeni prostor, izvoditelj je dužan ishoditi suglasnost 

investitora.
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Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama:

‐ HRN C.B3.021. ‐ čelik

‐ HRN C.B5.021. ‐ valjani čelični profili

‐ HRN D.C1.021.‐041. ‐ rezana građa

‐ HRN M.B4.020.‐100. ‐ čavli

‐ HRN G.D9.220. ‐ čavli za pištolj

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih 

ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled 

materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima 

za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele 

obračunavaju se po m² projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m nad najvišom površinom.

U jediničnu cijenu treba uključiti :

‐ sav rad oko postave i skidanja skele,

‐ izradu statičkig računa i nacrta montaže skele,

‐ dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele te čišćenje i odvoz istog nakon skidanja,

‐ postavu svjetlosne signalizacije i njeno održavanje,

‐ amortizaciju materijala za vrijeme izvođenja svih radova na pročelju,

‐ sve društvene ob veze vezane za radnu snagu i materijal,

‐ održavanje skele za vrijeme trajanja radova,

‐ priprenmo‐završne radove,

‐ naknada za zauzimanje javno‐prometne površine.

Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletene obnove pročelja, krova i krovne terase, a skelu mogu 

koristiti svi izvođači bez posebene nadoplate. Poktrebno je terminskim planom uskladiti sve aktivnosti da se 

izbjegne međusobno ometanje pojedinih izvođača.
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1. Čišćenje i raščišćavanje

Čišćenje i raščišćavanje terena oko zgrade kao radno‐

manipulativne površine, a prije početka radova na rušenjima i 

demontaži. Stavka uključuje sva čišćenja od smeća i otpadnog 

materijala, obrezivanje grmlja i stabala koji svojom pozicijom i 

volumenom ometaju izvođenje planiranih radova, kao i ostale 

nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom, 

istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalištu.

Obračun po m² obrađene površine.

Čišćenje i raščišćavanje terena prije početka radova  m² 510,00

2. Priprema gradilišta

Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade od oštećenja 

tijekom radova, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade 

sa pripadajućom zaštitom od šute i prašine, te osiguranje 

okoline kojoj se sprečava prilaz nezaposlenih tijekom radova. 

Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te 

prilikom izvođenja novih konstrukcija, zaštititi od vremenskih 

nepogoda  (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te 

osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati 

izvođenje radova vezanih za postojeće instalacije (vodovod, 

odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve 

radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko 

tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i 

alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati 

zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja 

na opasnosti, te zaštititi  fizičke osobe i zgradu tijekom 

izveđenja radova. 

Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg 

stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg 

stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora 

instalacija u objektu i izvan objekta. Pipremne radove je 

obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi 

izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove 

uključiti i pregled projektne dokumentacije s pripadajućim 

troškovnicima, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima 

pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obračun za 

izvođenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po 

paušalnoj procjeni.

paušal 1,00
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3. Fasadna skela 

Doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne fasadne 

skele, visine 1,0 m iznad gornjeg ruba krovnog vijenca.

Skelu izraditi prema važećim HTZ propisima i u svemu kako je 

opisano u općim uvjetima. 

Skela mora biti izvedena prema pravilima struke; u stavku su 

uključene radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna 

ukrućenja i sidrenja, penjalice,  te uzemljenje.  Cijenom je 

obuhvaćena dobava i postava  jutenih ili plastificiranih traka 

na vanjski dio skele, kao zaštita od pada predmeta, prašenja i 

sl., sve fiksirano za konstruciju skele. Prije izvedbe skele 

izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. 

Sve u skladu sa važećim propisima ZNR. Obračun po m² 

ortogonalne projekcije skele.

fasadna skela  m² 1045,00

4. Priprema podloge pročelja za izvedbu klasificiranog ETICS 

sustava

Stavka uključuje obradu pročelja kao pripreme podloge za 

izradu novog ETICS sustava toplinske izolacije pročelja na bazi 

mineralne (kamene) vune  i to kako slijedi: sanaciju pukotina 

pročelja konstrukcijskim reparaturnim polimercementnim 

mortom, krpanje oštećenja na zidovima produžnim mortom, 

te izravnavanje većih neravnina grubom produžnom žbukom, 

sve uz adekvatnu pripremu. Stavka uključuje statičku provjeru 

te pripremu zidova zidanim fasadnom opekom (tiplanjem) 

kao završni sloj prije izvedbi ETICS sustava. 

Stavka također uključuje sanaciju oštećene armature, i to 

kako slijedi: hidrodinamičko čišćenje, lokalno uklanjanje 

betonske ovojnice i čišćenje armature mehaničkim 

postupkom do bijelog sjaja, zaštita dvokomponentnim 

polimercementnim premazom za zaštitu armature od 

korozije, zatvaranje armature adekvatnim sanacijskim 

reparaturnim polimercementnim mortom.

Stavka uključuje zaštitu prozora i prostora u zgradi PVC 

folijom od šute i prašine, horizontalni i ventikalni transport 

šute i materijala po gradilištu, prijenos i odvoz otpadnog 

materijala i šute na deponij. 

Stavka uključuje sva prilagođavanja i produženja postojećih 

ventilacijskih, dimnjačkih i dr. otvora na pročeljima zgrade. 

Obračun za kompletan rad, materijal i sve transporte je po m² 

kompletno obrađene i pripremljene površine pročelja. Otvori 

su odbijeni u cijeloj površini, a obrada špaleta je uključena.

sva pročelja m² 1045,55

A.I. PRIPREMNI RADOVI I SKELA UKUPNO: kn
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A.III.1

OPĆI UVJETI

Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. Sve otvore na 

pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do 

njihovog oštećenja.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.III.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

RUŠENJA I DEMONTAŽE

Projekt energetske obnove zgrade izrađen je temeljem mogućih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih 

slojeva. Dužnost je izvođača da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slučaju odstupanja sastava upozori 

nadzornog inženjera i investitora na odstupanje. 

U slučaju  nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove 

nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenje na građevini vrše 

se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava 

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova 

prema podrumu.

Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja 

proboja ili vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih 

svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rušenja, 

probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom 

pažnjom.

U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju 

stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svih 

horizontalni i vertikalni prijenosa materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu 

deponij, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za čišćenje 

gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uključeno i sigurno zbrinjavanje opasnih 

materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju elementi koji sadrže azbest to se mora učiniti u skladu sa Pravilniku 

o načinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).

Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).
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1. Demontaža montažnih elemenata na pročelju

Demontaža i privremeno uklanjanje postojećih postojećih tv 

antena, satelitskih antena, kablova i pripadajućih kanalica, 

držača za zastavu, streha, sušila za rublje, rasvjetnih tijela, 

pločice s kućnim brojem, portafona i sl., i to sa svih pročelja. 

Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na 

gradilištu ili kod vlasnika. Nakon radova rušenja i demontaže 

kablove je potrebno ugraditi podžbukno u nove kanalice, a 

nakon izvedbe pročelja upotrebljive demontirane elemente 

potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive elemente 

odvesti na deponij ili predati investitoru. Otpajanje i ponovno 

spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. vrši ovlaštena stručna 

osoba.

paušal 1,00

2. Demontaža instalacijskih ormarića

Demontaža i ponovna montaža strujnih, plinskih i drugih 

instalacijskih ormarića radi izvedbe novog pročelja, uključujući 

otpajanje, prilagodbu i ponovno spajanje svih vodova, 

uzemljenja i sl. Demontažu i ponovnu montažu vrši ovlaštena 

osoba.

paušal 1,00

3. Demontaža i ponovna montaža split rashladnih uređaja

Demontaža i ponovna montaža split rashladnih uređaja na 

pročelju zgrade. Stavkom je obuhvaćeno sigurno prikupljanje 

radne tvari, demontaža ovjesnih elemenata i izvedba nove 

instalacije te postavljanje vanjske jedinice na mjesto 

definirano rješenjem pročelja. Montažu vanjske jedinice 

izvršiti ovjesnim elementima s prekinutim toplinskim mostom 

kao Fischer Thermax 16. Predvidjeti nove duže nosače od 

nehrđajućeg čelika koji se sidre u nosivi dio zida. Predvidjeti 

fleksibilnu cijev za odvod kondenzata po cijeloj visini zgrade 

unutar fasade, s priključcima za svaki stan. Demontažu i 

ponovnu montažu vrši ovlaštena osoba. Stavka uključuje i 

zbrinjavanje skinutih ovjesnih elemenata na otpadu. 

  

Izmještanje i ponovna montaža izvrši će se u skladu s 

postojećom regulativom i shemom pozicija koju odobri 

projektant prije ponovne montaže. Bilo kakva ugradnja prije 

odobrenja nije dozvoljena. 
(provjeriti točan broj prije nuđenja)

split rashladni uređaji kom 3,00

cijev za odvod kondenzata m¹ 28,00
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4. Demontaža i ponovna montaža odvoda sustava zaštite od 

munje

Demontaža dotrajale postojeće gromobranske instalacije i 

podžbukna montaža nove gromobranske instalacije, koja 

povezuje sustav hvataljki i sustav uzemljenja. Instalacija 

nakon rekonstrukcije  mora zadovoljavati propise koje je 

zadovoljavala i prije rekonstrukcije (atest).

Izložene podzemene segmente gromobranskog profila zaštiti 

bitumenskim premazom (bitumenskim lakom). 

U stavku je uključen kompletan vertikalni i horizintalni 

transport, te kompletno zbrinjavanje otpadnog materijala i 

šute. Obračun po m¹ ugrađene gromobranske trake.

m¹ 190,00

5. Demontaža  limenih elemenata

Demontaža postojećih prozorskih klupčica (osim izvornih 

klupčica od pocinčanog lima predviđena je demontaža i svih 

ostalih vrsta klupčica ugrađenih s novom pvc stolarijom), 

opšava proboja dimnjaka, okapnica i svih ostalih uzazidnih 

limova na vanjskim zidovima, spuštanje i deponiranje uz 

građevinu, te odvoz na deponij. U demontažu su uključena 

sva spojna i pričvrsna sredstva te podložni sloj.

Demontažu postojećih limenih elemenata, obavezno izvodi 

limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje 

izvedbe u skladu s glavnim projektom, što je uključeno u 

cijenu stavke. Ponovna izrada i montaža limenih elemenata 

koji su obuhvaćeni ovom stavkom opisana je u limarskim 

radovima.

Obračun svih limenih elemenata vrši se po m¹.

prozorske klupčice m¹ 123,20

opšav proboja dimnjaka m¹ 44,00

ostalo paušal 1,00
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6. Demontaža i ponovna montaža limenih elemenata

Demontaža postojećih žlijebova i oborinskih vertikala sa svom 

pripadajućom opremom, spuštanje i deponiranje uz 

građevinu, te vračanje žlijebova i oborinskih vertikala uz 

prilagodbu. U demontažu i ponovnu montažu su uključena 

sva spojna i pričvrsna sredstva te podložni sloj.

Demontažu postojećih limenih elemenata, obavezno izvodi 

limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje 

izvedbe u skladu s glavnim projektom, što je uključeno u 

cijenu stavke. 

Obračun svih limenih elemenata vrši se po m¹.

žlijebovi m¹ 95,00

oborinske vertikale m¹ 95,00

7. Demontaža postojeće stolarije zajedničkog negrijanog 

stubišta i potkrovlja

 Demontaža drvene stolarije s pripadajućim okvirima i 

unutarnjim prozorskim klupčicama.

 Dimenzije su izražene u zidarskim (građevinskim mjerama). 

Sve mjere kontrolirati u naravi.

 Uključen sav transport i zbrinjavanje otpada. 

 Obračun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST3 ‐ dim. 200/80 cm" kom 4,00

"pozicija stolarske stavke ST4 ‐ dim. 100/157 cm" kom 1,00

8. Demontaža postojećih krovnih prozora u negrijanom 

potkrovlju (tavan)

Demontaža postojećih krovnih prozora s pripadajućim 

okvirima zajedničkog negrijanog potkrovlja (tavana).

Dimenzije su izražene u zidarskim (građevinskim mjerama). 

Sve mjere kontrolirati u naravi.

Uključen sav transport i zbrinjavanje otpada. 

Obračun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST5 ‐ dim. 50/60 cm" kom 2,00
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9. Demontaža pokrova kosog krova

Demontaža postojećeg pokrova od valkno‐cementnih ploča i 

potkonstrukcije na kosom krovu.

U stavku je uključena demontaža svih elemenata pokrova.

U jediničnu cjenu stavke je uključeno privremeno odlaganje 

na gradilišu i transport  na gradski deponij svog demontiranog 

materijala, uključivo sve takse.

Obračun po m² krovne plohe. m2 709,50

10. Demontaža obloge poda u loggiama

Demontaža postojeće obloge poda u loggiama do postojeće 

betonske podloge u nagibu.

U stavku je uključena demontaža svih elemenata obloge i 

završno čišćenje te priprema podloga za izvedbu 

hidroizolacijskog premaza i nove obloge.

U jediničnu cjenu stavke je uključeno privremeno odlaganje 

na gradilišu i transport  na gradski deponij svog demontiranog 

materijala, uključivo sve takse.

Obračun po m² poda. m2 38,00
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11. Ispitivanje instalacija

Ispitivanje gromobranskih instalacija, električnih instalacija, 

instalacija 'SPLIT' sustava i drugih instalacija,  a nakon izvedbe 

nove fasade i novog keova i ponovne montaže odnosno 

zamjene istih,  zajedno s ispitnim protokolima i dopuštenjem 

za sigurno korištenje.

paušal 1,00

12. Demontaža i ponovna montaža metalnih ventilacijskih 

rešetki na spremištima

Demontaža metalnih ventilacijskih rešetki s pročelja zgrade. 

Ponovno vračanje istih nakon izvedbe zidarskih radova uz 

prethodno brušenje, premazivanje antikorozivnim sredstvom 

i bojanje završnom bojom prema odabiru projektanta.

rešetka dim 325X50 cm kom 2

13. Demontaža drvene obloge na zapadnom pročelju

Demontaža postojeće drvene obloge na zapadnom pročelju. 

U stavku je uključena demontaža svih elemenata obloge. 

Priprema podloge za izvedbu ETICS‐a obračunata je u sklopu 

stavke A.I.

U jediničnu cjenu stavke je uključeno privremeno odlaganje 

na gradilišu i transport  na gradski deponij svog demontiranog 

materijala, uključivo sve takse.

Obračun po m². m2 25,30

A.II.1 RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: kn
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A.III.2

1.
Uklanjanje postojećih prozora grijanih stambenih prostora

Demontaža postojećih prozora s pripadajućim okvirima grijanih 

stambenih prostora, uključujući i unutrašnje prozorske klupčice.

Dimenzije su izražene u zidarskim (građevinskim mjerama). Sve 

mjere kontrolirati u naravi.

Uključen sav transport i zbrinjavanje otpada. 

Obračun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST1 ‐ dim. 200/157 cm" kom 9,00

"pozicija stolarske stavke ST2 ‐ dim. 241/228 cm" kom 1,00

A.II.2 RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.III.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE

RUŠENJA I DEMONTAŽE
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A.IV.1

OPĆI UVJETI

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

Opći uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke 

smatra se uključenim u jediničnu cijenu.

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i glavnom projektu, solidno i stručno, prema pravilima dobrog 

zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehničkom propisu o 

racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom 

propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15), te svim 

ostalim hrvatskim i europskim tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito :

EN 1015‐7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta

EN 1015‐3, konzistencija svježeg morta

EN 1015‐11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta

EN 771‐1, EN 772‐1, EN 7723, EN 772‐13, EN 772‐16, HRN EN 14063‐1:2008,

tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline

HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 – 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova

HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak 

HRN EN 197‐1:2003, cement

HRN EN 459‐1:2001, vapno

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN‐u. 

Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u 

prisutnosti nadzornog inženjera, voditi računa o uzidavanju pojedinih građ. elemenata, te upisati napomenu u 

građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih radova. Navedene radnje uključene su u jediničnu 

cijenu.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja 

tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom 

izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje 

treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko‐

fasaderski radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim 

vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja 

sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog 

inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavke.

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:

‐ zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine 

zidnog elementa,

‐ debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,

‐ ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza,

‐ zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način,

‐ svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se 

izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno 

izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti.

‐ poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba 

ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za ½ opeke.

‐ zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti.

‐ vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja zidova.

‐ za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora 

ležati u vodi neposredno prije zidanja

‐ reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

‐ prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, 

voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, 

o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani 

(ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu)

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.

Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih 

instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. 

Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2).

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili 

ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka 

može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na 

zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku 

izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati 

rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort 

treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. 

Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu 

se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort 

mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za 

mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 

deklariranog od proizvođača.

Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji 

obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i 

sl.).

Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku 

razradu svih detalja.

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne 

skele, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, 

sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav 

potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje 

smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili 

tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi 

špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro 

ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice 

otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i 

vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih 

van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke 

izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka 

zove i šerana, a prskana hirofa.

Izrada strojne žbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se žbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom 

izrade postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za žbukanje. U cijenu stavke uključene su 

sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz, 

impregnacija, bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

1. Popravci žbuke nakon ugradnje nove stolarije zajedničkog 

negrijanog stubišta, spremišta i podruma

Stavka obuhvaća sve popravke oštećene, dotrajale ili otpale 

postojeće unutarnje žbuke zidova,  stropova i špaleta oko 

otvora u negrijanim zajedničkim prostorima koji su oštećeni 

prilikom izvođenja radova rušenja i demontaže fasadnih 

stavki, instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a nakon 

ugradnje novih fasadnih stavki i instalacija i sl, te popravci 

otpale žbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih stavki. 

Postojeću podlogu potrebno je prethodno impregnirati i 

obraditi reparaturnim mortom, a vlažne dijelove premazati 

hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske 

površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve 

različitih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka  

postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i šliceva 

upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, opeka, 

ytong ili sl.) što je uključeno u stavku. 

Stavkom je obuhvaćeno žbukanje površina od opeke i od 

armiranog betona. Žbukanje se vrši vapneno cementnom 

grubom podložnom žbukom i cementno vapnenom finom  

žbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem 

grube podložne cementne žbuke primjerene čvrstoće za 

ugradnju stolarije i pripadajućih klupčica.

Ugradnja žbuke se vrši na ravne površine gdje je postojeća 

žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. 

Na navlažene površine nanijeti rijetki cementni špric‐mort 

omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj  

podložne žbuke. Kada se podložni sloj potpuno osuši i potom 

obilno navlaži nanosi se sloj završne fine žbuke. Žbuka mora 

biti potpuno ravna, ukupna debljina žbuke mora biti u istoj 

ravnini sa postojećom žbukom, a završni sloj fino zaglađen.

  

"pozicija stolarske stavke ST3 ‐ dim. 200/80 cm" kom 4,00

"pozicija stolarske stavke ST4 ‐ dim. 100/157 cm" kom 1,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI

2. Žbukanje dimnjaka 

Žbukanje ravnih površina dimnjaka vrši se vapneno 

cementnom grubom podložnom žbukom i cementno 

vapnenom finom žbukom. Žbuka se nanosi na  opeku gdje su 

reške očišćene skobama do dubine 1 cm, a površina 

otprašena i oprana. Na navlaženu podlogu nanijeti rijetki 

cementni špric za podloge od nf opeke. Na tako pripremljenu 

podlogu nanijeti sloj grube podložne žbuke. Kada se podložni 

sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se sloj 

završne fine žbuke. 

Žbuka mora biti potpuno ravna, a završni sloj fino zaglađen. 

Žbukanje se vrši na podlozi od nf opeke.

Izbor završne žbuke, boja i tekstura žbuke isključivo u 

suradnji s projektantom i konzervatorm. 

Obračun za kompletan rad imaterijal po m² izvedene žbuke.

m2 129,8

A.III.1 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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1. Popravci žbuke nakon ugradnje nove stolarije grijanih 

stambenih prostora

Stavka obuhvaća sve popravke oštećene, dotrajale ili otpale 

postojeće unutarnje žbuke zidova,  stropova i špaleta oko 

otvora u grijanim stambenim prostorima koji su oštećeni 

prilikom izvođenja radova rušenja i demontaže fasadnih 

stavki, instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a nakon 

ugradnje novih fasadnih stavki i instalacija i sl, te popravci 

otpale žbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih stavki. 

Postojeću podlogu potrebno je prethodno impregnirati i 

obraditi reparaturnim mortom, a vlažne dijelove premazati 

hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske 

površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve 

različitih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka  

postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i šliceva 

upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, opeka, 

ytong ili sl.) što je uključeno u stavku. 

Stavkom je obuhvaćeno žbukanje površina od opeke i od 

armiranog betona. Žbukanje se vrši vapneno cementnom 

grubom podložnom žbukom i cementno vapnenom finom  

žbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem 

grube podložne cementne žbuke primjerene čvrstoće za 

ugradnju stolarije i pripadajućih klupčica.

Ugradnja žbuke se vrši na ravne površine gdje je postojeća 

žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. 

Na navlažene površine nanijeti rijetki cementni špric‐mort 

omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj  

podložne žbuke. Kada se podložni sloj potpuno osuši i potom 

obilno navlaži nanosi se sloj završne fine žbuke. Žbuka mora 

biti potpuno ravna, ukupna debljina žbuke mora biti u istoj 

ravnini sa postojećom žbukom, a završni sloj fino zaglađen.

  

"pozicija stolarske stavke ST1 ‐ dim. 200/157 cm" kom 9,00

"pozicija stolarske stavke ST2 ‐ dim. 241/228 cm" kom 1,00

A.III.2 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

ZIDARSKI RADOVI
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A.V.

OPĆI UVJETI

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI 

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke 

da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi 

se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz 

površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom širine 

min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i  izvedbu holkera oko raznih 

prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl.

Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne starije 

od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi 

točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja. 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima 

dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova 

u građevinarstvu  (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15)  s pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 

81/11, 100/11, 130/12, 81/13)  i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada ‐ Akustika u građevinarstvu 

(HRN U.J6.201/89),  te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama. 

U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez 

posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno 

predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M‐10 d= 3‐4‐cm po HRN – u U.M2.010, armiran pocinč. rabic. 

mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni organ 

treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom.

Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. 

Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. Izrada 

rješenja neće se posebno naplatiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača. Izvođač može predložiti druge 

proizvode za izolaciju od onih opisanih troškovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvođač je dužan sve izvoditi 

prema uputama proizvođača, isporučitelja materijala te ovjerenih detalja.

Zagreb, srpanj 2016. godine 41/90



Projektni ured:  PLANETARIS d.o.o., Vončinina ulica 2, Zagreb

Građevina:  STAMBENA ZGRADA ULICA TOME MASARYKA 5, ČAKOVEC, k.č.br. 1175/2, k.o. Čakovec

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

HIDROIZOLACIJA

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz 

troškovnika, uputama proizvođača i pravilima dobrog zanata. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu 

podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti naručitelja radova kako bi se 

podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. Izolacijsku 

ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se 

ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili više slojeva 

izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s 

horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od 

prašine i nečistoće i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez 

nabora i mjehura.

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog 

velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 

vrelog bitumena. 

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13),  sukladno HRN 

EN koja se odnosi na određeni proizvod, a osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom 

HRN EN 13859‐1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859‐2:2008, podložne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom 

polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće

oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). 

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju 

priznata tehnička pravila (bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 

(mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploče za termoizolaciju).

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13,  90/13), 

sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme, a 

osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08,  EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052‐1 (ISO 9052‐1; EN 29052‐1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova 

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim 

pravilima, a osobito:

HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir

HRN U.M3.224, vrući premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post.

HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak

HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg 

stanja konstrukcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru 

opterećenja, izračun opterečenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od strane 

inženjera konstrukcije. U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati kao 

dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka (sanacija). 

Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Obavezna je primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad  sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena 

armaturnih mreža nosivih u oba smjera u  vlažnoj zoni armirano‐betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva 

završne obloge. Ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su 

oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50% 

površine završnih ploča ili oslanjanje podmetača na  armirano‐betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije.

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u 

projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj 

dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske 

izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja 

izolacije.

Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko‐izolacijskih ploča, obavezna je postava 

hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih 

putova).
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

1. Izvedba slojeva kosog krova 

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeće konstukcije 

provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

Na postojeću konstrukciju krovišta postavljaju se slijedeći 

slojevi:

a) Dobava i ugradnja dašćane obloge od dasaka širine 16 cm i 

debljine 2,4 cm od piljene građe drva četinjara II. klase koje se 

pričvršćuju na drvene rogove čavlanjem.

Građa impregnirana ‐ obrađena insekticidom i fungicidom u 

slojevima prema preporuci proizvođača.

b) Dobava i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije na 

kosom krovu kao Knauf LDS 0,04 ili jednakovrijedne. Debljina 

folije cca 0.1 cm. Sloj se postavlja nadaščanu oblogu.

Svi navedeni slojevi na kosom krovu:

‐ daščana obloga d=2,4 cm

‐ paropropusna i vodonepropusna folija

U stavku je uključen pregled drvene konstrukcije.

Sastavni dio stavke je sav spojni materijal i pribor.

Obračun slojeva po m² krovne plohe.

Izvesti prema projektu i detalju D3.

 daščana obloga m2 709,50

paropropusna i vodonepropusna folija  m2 709,50
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

2. Izvedba slojeva ploče i atike negrijanog tavana ‐oznaka MK3

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeće konstukcije 

provjeriti na licu mjesta prije planiranja  i organizacije radova.

Na očišćenu podlogu izvode se sljedeći radovi: 

a) PARNA BRANA

Dobava i postava parne brane na bazi polietilena Sarnavap 

1000E, d=0,20 mm ( μ=1.0100.000, LDPE) ili jednakovrijedne. 

Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja 

samoljepljivom trakom na bazi butil‐gume u preklopu spoja od 

8 cm. Parna brana postavlja se na atiku do visine cca 75 cm. 

Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom Sarnavap 

tape 20. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo 

izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku. 

Obračun po m² obrađene površine.

b) TOPLINSKA IZOLACIJA ‐ MV= 16 cm i MV=8 cm

Dobava i polaganje toplinske izolacije ‐ tvrde ploče mineralne 

(kamene) vune za ravne neprohodne tavane, koeficijent 

toplinske provodljivosti λ≤0,040 W/mK,  debljine 16 cm. 

Toplinska izolacija se polaže na prethodno postavljenu parnu 

branu. Na mjestima učvršćenja drvene konstrukcije krova, gdje 

nije moguće izvesti izolaciju debljine 16 cm, potrebno je izvesti 

izolaciju min. debljine 8 cm. 

Sve detalje izvesti na način koji propisuje proizvođač toplinske 

izolacije. Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim 

iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača materijala. 

Izvesti prema projektu racionalne uporabe energije i toplinske 

zaštite z.o.p. 016‐564.

Obračun po m² obrađene površine.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

c) DAŠČANA OPLATA PODA

Dobava i ugradnja daščane oplate poda, debljine 24 mm, od 

piljene građe drva četinjara II.klase; oplata se slobodno polaže 

na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju. Građa 

impregnirana‐ obrađena insekticidom i fungicidom. 

Obračun po m² obrađene površine.

Svi navedeni slojevi (a‐c) na horizontalnim dijelovima ploče. 

Izvesti prema projektu i detalju proizvođača (po potrebi i 

preopruci prozvođača uključivo i razdjelni slojevi).

Detalj D3.

d) TOPLINSKA IZOLACIJA NADOZIDA ‐ MV=8 cm

Izvedba toplinske izolacije nadozida potkrovnog prostora, 

mineralnom vunom sa svim potrebnim predradnjama i 

pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi tvrdim 

pločama mineralne (kamene) vune (λ≤0,040 W/mK, A1‐d1), 

debljine 8 cm do visine cca 60 cm.

Sve detalje izvesti na način koji propisuje proizvođač toplinske 

izolacije. Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim 

iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača materijala. 

Izvesti prema projektu racionalne uporabe energije i toplinske 

zaštite z.o.p. 016‐564.

Obračun po m² obrađene površine.

MV, deb. 16 cm m2 478,53

MV, deb. 8 cm λ≤0,040 m2 125,80

parna brana ‐ PE folija  m2 478,53

daščana oplata poda d=24 mm   m2 478,53

jednakovrijedan proizvod (toplinska izolacija):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:    
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.V. IZOLATERSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

3. Izvedba slojeva poda lođa koje se toplinski ne izoliraju

Na zaglađenu i očišćenu postojeću podlogu u padu polaže se: 

a) Dobava i postava visokofleksibilnog dvokomponentnog 

hidroizolacijskog premaza u dva sloja, ojačanog armaturnim 

platnom između slojeva, tipa kao Akwalastik 5.0 ili 

jednakovrijedne. Premaz se nanosi u dva sloja ukupnog utroška 

4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na 

prethodno očišćenu i izravnatu podlogu prema uputama 

proizvođača.

b) Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu 

ugradnjom gumene dilatacijske trake AKWABAND. Ojačanje se 

utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti.

3.1 Svi navedeni horizontalni slojevi (a)
m2 38,00

3.2 dilatacijska traka m¹ 50,00

4. Završna podna obloga lođa ‐ ker. pločice 

Dobava i postava protukliznih keramičkih pločica koristeći 

fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram‐255 

Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN 

12004. Fugirati koristeći masu za fugiranje na bazi cementa tipa 

kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na 

kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa silikonskim 

brtvilom na bazi acetatnog zamreženja tipa kao Sanisil ili 

jednakovrijedan. Rubno završiti soklom u visini 20 cm. U cijenu 

uključiti dobavu, vertikalni i horizontalni transport. Obračun po 

m² ugrađene površine. Radove izvoditi prema uputama 

proizvođača materijala. Izvesti prema Detalj D2.

m2 38,00

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: kn
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima.

Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje dopušta proizvođač pokrova, te 

ugrađivati prema uputstvima proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora dobaviti uzorke materijala koji se ugrađuju odnosno predočiti ateste 

o kvaliteti. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredan, čist i neupotrebljen.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 

21/90)

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68), radovi na krovovima , čl. 115‐120

Primjenjeni materijali za pokrivačke radove trebaju odgovarati važećim standardima:

valovite ploče i oblikovani komadi HRN B.C4.022

azbestcementni proizvodi HRN B.C4.010

utoreni crijep HRN B.D1.009 B.D8.010

ravni vučeni crijep HRN B.D1.010

tegola canadese HRN U.J1.140 U.J1.060

pocinčani lim HRN C.B4.081

cinčani lim HRN G.E4.020

bakreni lim HRN C.D4.500

keramitne tavele HRN B.D1.300

kanalice keramitne HRN B.D1.009

Pokrov mora biti čvrst, otporan, dobar izolator, otporan protiv vatre. Pokrovni materijal mora odolijevati 

udarcima

tuče. Pokrov ne smije pucati niti se ljuštiti uslijed smrzavice, niti pretjerano omekšavati uslijed sunčeve 

topline.

Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati donju konstrukciju i upozoriti investitora o eventualnim 

odstupanjima i greškama koje bi mogle utjecati na njegove radove i predložiti način popravka.

Ukoliko položi pokrov na neispravnu podlogu kasniji popravci se vrše na teret izvoditelja (krovopokrivača).

Izvoditelj je dužan da preuzete radove izvede prema nacrtima, opisu troškovnika, uputi projektanta i 

pravilima dobrog zanata sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.
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1. Izvedba pokrova kosog krova ‐ biber crijep

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojeće konstukcije 

provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

1.1. Dobava, transport i izvedba dvostrukog letvanja krovišta. 

Letvanje se izvodi uzdužnim letvama dim. 5/3 cm i poprečnim 

letvama dim. 5/4 cm čime se ostvaruje ventilirajući sloj debljine 

3 cm.

Svi drveni elementi se prije ugradnje zaštićuju antifungicidnim i 

antiinsekticidnim premazima u slojevima prema preporuci 

proizvođača.

U cijenu uključen sav potreban spojni i montažni pribor.

Obračun po m2 dvostruko poletvane krovne plohe.

m2 709,50

1.2. Dobava, transport i montaža pokrova krovišta crijepom tip kao 

Tondach Biber ili jednakovrijedan. Pokrivanje se vrši 

jednostrukim slaganjem na letve. Veličina crijepa cca. 190 x 400 

mm.
Pokrov obuhvaća crijep 1/1 ‐ 3/4,  podsljemeni crijep, sljemeni 

crijep, okapni crijep, crijep zračnik, podsljemeni zračnik, setove 

za krovne proboje (antena, ventilacija, plin), rubne fazonske 

elemente, kao i fazonske komade i mrežice za provjetravanje 

krova i sve ostale potrebne dijelove, broj i točan položaj prema 

detalju što je sve uključeno u cijenu stavke. Primjenu i mjesto 

ugradnje svih elemenata izvoditelj je dužan dostaviti na 

odobrenje projektantu.

U cijenu uključeni svi potrebni čelični pocinčani opšavi oko 

prodora na krovu a koji nisu posebno opisani u limarskim 

radovima te trake za priključak na zid/dimnjak i sl. kao i ostali 

spojni i priključni materijal i pribor.

U cijeni uključeni svi završni i prelazni elementi krova kao što su: 

elementi za provjetravanje,  mrežice protiv ptica i insekata i sl.

Obračun se vrši po m2 pokrova po kosini krova. Izvođač pokrova mora imati licencu zastupnika proizvođača 

pokrova. U cijenu m2 krovnog pokrova uračunato je postavljanje prefabriciranih pokrovnih elemenata kao 

snjegobrana i sljemenjaka, uvala, odzračnika i proboja ventilacije.

U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga 

vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih 

materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, 

troškovi vertikalnog i

horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi 

deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke 

nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi 

atestiranja.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

U cijenu uključena i dobava i montaža  snjegobrana, iz sustava u 

skladu sa odabranim mediteran crijepom.

Boju i završnu obradu crijepa odobrava projektant.

Obračun po m² krovne plohe. m2
709,50

1.3. Dobava, transport i montaža sljemena krovišta tipskim 

sljemenjacima iz odabranog sustava krovišta. Sljemenjaci se 

postavljaju pomoću sljemenih kopči.

Tip sljemenaka, njihova obrada i boja odgovarajući pokorvu 

biber crijepom.

U cijenu uključen sav spojni pribor i materijal.

Boju i završnu obradu crijepa odobrava projektant.

Obračun po m¹ sljemena odnosno grebena. 

m¹ 46,20

A.V. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: kn
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B. OBRTNIČKI RADOVI

B.I.

OPĆI UVJETI

   

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

LIMARSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje 

završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN 128/15)  sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 

87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14)  i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN 

U.N9.055.) , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081, pocinčani lim

HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020, bakreni lim

Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i 

nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka 

radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju 

svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog 

materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti 

već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i 

od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi 

radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 

pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga 

zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da 

pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se 

postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u 

jediničnu cijenu ako u stavci nije opisano drugačije. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim. 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih 

detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za 

rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva 

sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim ‐ čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim ‐ dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim ‐ bakrena spojna sredstva,

za alu lim ‐ alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim 

(plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti 

izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 

materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve 

transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i 

građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, 

nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i 

skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu 

i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve 

obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

1. Opšav vanjskih prozorskih klupčica

NAPOMENA: Opšav krovnih prozora obračunat je u sklopu 

stolarske stavke B.II.1.

Dobava materijala, izrada i montaža vanjskih limenih klupčica 

prozora. Izvesti od plastificiranog al. lima deb. 1 mm,  

razvijene širine cca 42 cm. Lim završava okapnicom 

odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Lim je završno obrađen 

plastificiranjem, u boji po odabiru projektanta na temelju 

predloženog uzorka.

U stavku uključena dobava i ugradnja podložne ploče od XPS‐

a debljine 2 cm u širini špalete cca 29 cm.

Podložna hidroizolacija (ljepilo, staklena mrežica, HI premaz) 

r.š. do 38 cm, te brtvljenje trajnoelastičnim  PU kitom (kao 

Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex AT), brtvena traka, 

galvanizirane  plosne čel. kuke, sve uključeno u stavku. 

U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni 

materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve 

točne mjere uzimati na licu mjesta. 

Obračun po m¹ opšava, m2 hidroizolacije i m2  toplinske 

izolacije.

lim r.š. = 40 cm m¹ 123,00

HI r.š. = 36 cm m' 123,00

XPS d = 2 cm m² 35,57
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

2.  Opšav proboja dimnjaka

Dobava materijala, izrada i montaža limenih opšava dimnjaka 

na kosom krovu. Izvesti od pocinčanog lima debljine 0,6 mm 

razvijene širine cca 40 cm završno obrađen plastificiranjem, u 

boji po odabiru projektanta na temelju predloženog uzorka. 

Lim završava okapnicom (zaštitnim limom) odmaknutom od 

vertikalne površine dimnjaka za 3‐4 cm. 

Opšav je po obodu dimnjaka zadignut uz vetikalnu ravninu i to 

za pojas visine 20 cm, gornji rub se fiksira u utore urezane u 

podlogu, te brtvi trajnoelastičnim PU kitom. Spoj se pokriva 

zaštitnim limenim profilom gornjeg ruba opšava koji se fiksira 

vijcima i brtvi trajnoelastičnim PU kitom.

U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni 

materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve 

točne mjere uzimati na licu mjesta. 

Obračun po m¹ opsega dimnjaka.

opšav proboja dimnjaka r.š. = 40 cm  m1 35,00

zaštitni limeni okapni profil r.š. = 15 cm m1 35,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

3.  Opšav betonskih balkonskih ograda

Dobava materijala, izrada i montaža limenih opšava betonskih 

balkonskih ograda na dvorišnom  pročelju. Izvesti od 

pocinčanog lima debljine 0,6 mm razvijene širine cca 36 cm 

završno obrađen plastificiranjem, u boji po odabiru 

projektanta na temelju predloženog uzorka. Lim završava 

okapnicom odmaknutom od vertikalne površine betonske 

ograde za 3‐4 cm. 

U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni 

materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve 

točne mjere uzimati na licu mjesta. 

Obračun po m¹ limenog opšava.

lim r.š. = 36 cm  m1 20,00

4. Razni opšavi

Izrada raznih opšava od pocinčanog lima debljine 0,6 mm 

završno obrađen plastificiranjem u boji, r.š. do 50 cm iz 

jednog ili 2 dijela. Lim je završno obrađen plastificiranjem, u 

boji po odabiru projektanta i konzervatora na temelju 

predloženog uzorka. U cijeni je kompletan rad i potreban 

osnovni i pomoćni materijal kao: tiplanje vijcima Ø 8 mm te 

brtvljenje trajnoelastičnim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, 

Sikaflex AT ), plosna željeza ili kuke za učvršćenje opšava, 

podložna krovna ljepenka i sl. Izvesti prema glavnom projektu 

i detalju, te izmjeri na gradilištu.

paušal 1,00

5. Dimovodni pribor

Dobava i postava kliznih kolčaka za produženje dimovodnih 

cijevi zbog povećanja debljine zidova zbog postava toplinske 

izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi 

postojećoj instalaciji. Radovi se izvode od strane ovlaštene 

osobe.

kom 6

6. Lule za odvod vode iz loogia

Dobava i postava elemenata za produženje odvoda vode iz 

loggia zbog povećanja debljine zidova zbog postava toplinske 

izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi 

postojećoj instalaciji.

kom 5
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

7. Opšav dilatacije

Dobava materijala, izrada i montaža opšavnog lima dilatacija. 

Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm 

razvijene širine cca 30 cm, završno obrađenog plastificiranjem 

u boji po odabiru projektanta na temelju predloženog uzorka. 

Lim treba učvrstiti u zid s obje strane dilatacije tako da spoj 

ostane sakriven. Ispod lima postaviti sloj krovne ljepenke (u 

cijeni). Bez obzira na oblik i kut spoja ploha. U cijenu uključiti 

sav pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i 

prilagođavanja. Obračun po m¹ postavljenog opšava.

m¹ 10,23

B.I. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kn
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B.II.1

OPĆI UVJETI 

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući 

atest kao dokaz kvalitete.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

VANJSKA  STOLARIJA (NEGRIJANIH PROSTORA)

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 

sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) , Pravilnik o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90 , Tehničkom 

propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  s pripadajućim normama, 

Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15),  prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06)  s pripadajućim noramama i 

ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te 

svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom

HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja

HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla

HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost

Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, 

prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, 

moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski 

element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu. 

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti drvenih prozora ili vrata. Brtvljenje i 

spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje 

mora biti izrađen izrađen od INOX‐a satinirane završne obrade. Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji 

krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu 

stavaka uključeno je i staklo.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

Zbog specifičnosti zadatka ‐ sanacija ‐ sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak 

konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. 

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i 

nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod 

montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su 

opisane zidarskim (građevinskim) mjerama.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru 

negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u 

dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno 

prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u 

elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja 

(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i 

postojana na atmosferilije i smrzavanje.

U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1 mm, na potkonstrukciji, 

završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni 

materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim ako stavkom nije opisano drugačije, odnosno ako 

to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutarnje PVC 

klupčice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti‐prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano 

drugačije. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutrašnjih gipskartonskih špaleta, osim ako to nije 

opisano zasebno u gipskartonskim radovima.

Sve mjere i količine obavezno provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.

Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od NF opeke pomoću 

vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i 

unutarnji), vanjska hidroizolacija – paropropusna folija (obuhvaćena u limarskim radovima ‐ prozorske 

klupčice), unutarnja ‐ paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pričvrsni pribor. Kod 

ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije 

minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznačena veća debljina TI. Obaveza je izvođača prilikom montaže 

onemogućiti bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloženim detaljima, pričvršćenja u 

otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani način zaštite od prodora vodene pare iz unutrašnjosti u 

konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana ‐ sve to prema smjernicama i uputama za RAL‐ugradnju.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

U cijeni stavaka uključeno je i predočenje uzoraka materijala; izvođač je dužan prije izvođenja napraviti 

uzorke u mjerilu 1:1, a prema izboru projektantu.

PVC i AL stolarija se izrađuje od jednostrukih dovratnika/ doprozornika i ustakljenih krila. 

Ustakljenje dvostrukim IZO staklom, ispuna argonom, jedno staklo niskoemisivo ‐ 4/16Ar/c4 mm, s 

proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K i proračunskim 

dokazom koeficijenta prolaska topline cijelog prozora jednakog ili nižeg od 1,40 W/m²K.

Stolarija se na ugradnju doprema zaštićena u ambalaži, a kao zaštita tijekom transporta.

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu

svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu 

od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, 

odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale 

iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

1. Prozor negrijanog stubišta ‐ ST 3

Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog 

prozora od tipskih PVC profila s prekinutim toplinskim mostom 

u građ. otvoru vel. cca 200/80 cm na parapetu od  opeke. 

Sastoji se od: 

‐ dva zaokretno otklopna krila s otvaranjem oko donje 

horizontalne osi prema unutra,

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI‐paropropusna, unutarnja HI‐

parna brana).

‐ unutarnje PVC klupčice.

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili 

niži od 1,37 W/m²K.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili 

jednakovrijedno, s proračunskim dokazom koef. prolaska top.  

jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.  ‐ prema projektu racionalne 

uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 016‐564. 

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

sva sidra i sidrene detalje, spojna i pričvrsna sredstva, te 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na kontaktne plohe zida i 

druge elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođavanja i podešavanja kao i izrada radioničke 

dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši 

nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti 

uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna 

osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku 

hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo 

do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenom i 

montiranom prozoru.

Špalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS‐om (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm prema detalju nakon usklađivanja projektnih i 

radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim radovima 

(B.III.)
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska limena klupčica opisana i obračunata je u limarskim 

radovima!

Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 3).

ST 3 kom 4

ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

2. Prozor negrijanog potkrovlja ‐ ST 4

Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog 

prozora od tipskih PVC profila s prekinutim toplinskim mostom 

u građ. otvoru vel. cca 77/80 cm na parapetu od opeke. Sastoji 

se od: 

‐ jednog zaokretno otklopnog krila s otvaranjem oko donje 

horizontalne osi prema unutra,

‐ unutarnje PVC klupčice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI‐paropropusna, unutarnja HI‐

parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili 

niži od 1,37 W/m²K.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili 

jednakovrijedno, s proračunskim dokazom koef. prolaska top.  

jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K.  ‐ prema projektu racionalne 

uporabe energijom i toplinske zaštite z.o.p 016‐564. 

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

sva sidra i sidrene detalje, spojna i pričvrsna sredstva, te 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na kontaktne plohe zida i 

druge elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođavanja i podešavanja kao i izrada radioničke 

dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši 

nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti 

uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna 

osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku 

hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo 

do prodora vode, zraka ili prolaza topline.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenom i 

montiranom prozoru.

Špalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS‐om (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm prema detalju nakon usklađivanja projektnih i 

radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim radovima 

(B.III.)
Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska limena klupčica opisana i obračunata je u limarskim 

radovima!

Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 4).

ST 4 kom 1

ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

3. Krovni prozori potkrovlja ‐ ST 5

Izrada, doprema i ugradnja krovnog prozora u građ. otvoru vel. 

cca 50/60 cm kao Velux GVT ili jednakovrijedan za nestambeni 

tavanski prostor. Krilo s bočnim otvaranjem na desnu stranu. 

Krilo je izrađeno od aluminija, a okvir i integrirani opšav od 

poliuretana. Vanjsko kaljeno staklo, donji rub okvira je ojačan 

kao oslonac za sigurniji izlaz na krov, dvostruko brtvljenje, 

dvostruko izo staklo (4mm laminirano + 16mm argon + 4mm 

vanjsko kaljeno), Uw jednak ili niži od 1,31 W/m²K (Ug=1,10 

W/m²K), s termo i hidroizolacijskim setom (kao VELUX BDX) i 

originalnim opšavom za pojedinačnu ugradnju na profilirani 

pokrov. ‐ prema projektu racionalne uporabe energijom i 

toplinske zaštite z.o.p 015‐564, s termo i hidroizolacijskim 

setom (kao VELUX BDX ili jednakovrijedan). Originalni opšav za 

pojedinačnu ugradnju na profilirani pokrov uključen u stavku.

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

sva sidra i sidrene detalje, spojna i pričvrsna sredstva.

U stavku je uključena obrada spoja na kontaktne plohe krova 

kao i sva potrebna prilagođavanja i podešavanja kao i izrada 

radioničke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi 

koja vrši nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je 

dostaviti uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti 

nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između plohe krova i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku 

hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo 

do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenom i 

montiranom prozoru.

Zagreb, srpanj 2016. godine 64/90



Projektni ured:  PLANETARIS d.o.o., Vončinina ulica 2, Zagreb

Građevina:  STAMBENA ZGRADA ULICA TOME MASARYKA 5, ČAKOVEC, k.č.br. 1175/2, k.o. Čakovec

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA 

Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Stavka uključuj i originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na 

profilirani pokrov.

Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 12).

ST 5 kom 2
ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

B.II.1 VANJSKA STOLARIJA (NEGRIJANIH PROSTORA) UKUPNO: kn
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B.II.2

OPĆI UVJETI 

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući 

atest kao dokaz kvalitete.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

VANJSKA  STOLARIJA (GRIJANIH PROSTORA)

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 

sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) , Pravilnik o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90 , Tehničkom 

propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  s pripadajućim normama, 

Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15),  prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06)  s pripadajućim noramama i 

ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te 

svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351‐1:2006, prozori i vrata ‐ norma za proizvod, izvedbene značajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata ‐ propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata ‐ vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata ‐ otpornost na opterećenje vjetrom

HRN EN ISO 140‐3, akustika ‐ mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717‐1, akustika ‐ određivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu ‐ određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja

HRN EN 572‐9:2005, staklo u graditeljstvu ‐ proizvodi od osnovnog natrij‐kalcij‐silikatnog stakla

HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost

Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, 

prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, 

moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski 

element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu. 

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti drvenih prozora ili vrata. Brtvljenje i 

spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje 

mora biti izrađen izrađen od INOX‐a satinirane završne obrade. Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji 

krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu 

stavaka uključeno je i staklo.

Sve mjere i količine obavezno provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

Zbog specifičnosti zadatka ‐ sanacija ‐ sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak 

konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. 

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i 

nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod 

montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su 

opisane zidarskim (građevinskim) mjerama.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru 

negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u 

dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno 

prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u 

elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja 

(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i 

postojana na atmosferilije i smrzavanje.

U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1 mm, na potkonstrukciji, 

završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni 

materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim ako stavkom nije opisano drugačije, odnosno ako 

to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutarnje PVC 

klupčice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti‐prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano 

drugačije. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutrašnjih gipskartonskih špaleta, osim ako to nije 

opisano zasebno u gipskartonskim radovima.

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu

svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu 

od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, 

odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale 

iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.

Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od NF opeke pomoću 

vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i 

unutarnji), vanjska hidroizolacija – paropropusna folija (obuhvaćena u limarskim radovima ‐ prozorske 

klupčice), unutarnja ‐ paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pričvrsni pribor. Kod 

ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije 

minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznačena veća debljina TI. Obaveza je izvođača prilikom montaže 

onemogućiti bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloženim detaljima, pričvršćenja u 

otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani način zaštite od prodora vodene pare iz unutrašnjosti u 

konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana ‐ sve to prema smjernicama i uputama za RAL‐ugradnju.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

U cijeni stavaka uključeno je i predočenje uzoraka materijala; izvođač je dužan prije izvođenja napraviti 

uzorke u mjerilu 1:1, a prema izboru projektantu.

PVC stolarija se izrađuje od jednostrukih dovratnika/ doprozornika i ustakljenih krila. 

Ustakljenje dvostrukim IZO staklom, ispuna argonom, jedno staklo niskoemisivo ‐ 4/16Ar/c4 mm ili 

jednakovrijedno, s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 

W/m²K i proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline cijelog prozora jednakog ili nižeg od 1,30 

W/m²K.

U pojedine stavke je uključena PVC roleta s izoliranom kutijom U≤0,60 W/m²K dim. cca 25x25cm; stavka 

uključuje dobavu i ugradnju završno obrađenih vodilica za rolete od čeličnih profila, u svemu po uzoru na 

postojeće.  Vodilice u bijeloj boji stolarije, a rolete po odabiru projektanta.

Stolarija se na ugradnju doprema zaštićena u ambalaži, a kao zaštita tijekom transporta.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

1. Prozor stana ‐ ST 1

Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog 

prozora od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u građ. 

otvoru vel. cca 200/157 cm na parapetu od opeke. Sastoji se od: 

‐ dva zaokretno ‐ otklopna krila s otvaranjem oko donje 

horizontalne osi prema unutra dim. cca 93/121 cm,

‐ unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI‐paropropusna, unutarnja HI‐

parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili 

niži od 1,37 W/m²K.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili 

jednakovrijedno, s proračunskim dokazom koef. prolaska top.  

jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom 

kutijom za rolete.

 ‐ prema projektu racionalne uporabe energijom i toplinske 

zaštite z.o.p 015‐564. Opremiti s ventusom za manipulaciju. 

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

sva sidra i sidrene detalje, spojna i pričvrsna sredstva, te 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na kontaktne plohe zida i 

druge elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođavanja i podešavanja kao i izrada radioničke 

dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši 

nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti 

uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna 

osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku 

hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo 

do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenom i 

montiranom prozoru.

 Špalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS‐om (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm prema detalju nakon usklađivanja projektnih i 

radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim radovima 

(B.III.)
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska limena klupčica opisana je i obračunata u limarskim 

radovima!

Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 1) i detalju D1!

ST 1 kom 9
ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

2. Staklena stijena stana ‐ ST 2

Izrada, doprema i ugradnja staklene stijene od PVC profila s 

prekinutim toplinskim mostom u građ. otvoru vel. cca 241/228 

cm na parapetu od opeke. Sastoji se od: 

‐ jednokrilnog zaokretno‐otklopnog prozora s otvaranjem oko 

donje horizontalne osi prema unutra dim. cca 133/99 cm,

‐ jedna zaokretno‐otklopna vrata s otvaranjem oko donje 

horizontalne osi prema unutra dim.cca 87/198 cm,

‐ unutarnje PVC klupčice.

Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI‐paropropusna, unutarnja HI‐

parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili 

niži od 1,37 W/m²K.

Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili 

jednakovrijedno, s proračunskim dokazom koef. prolaska top.  

jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Eslinger roleta s izoliranom 

kutijom za rolete. ‐ prema projektu racionalne uporabe 

energijom i toplinske zaštite z.o.p 015‐564. Opremiti s 

ventusom za manipulaciju. 

Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, 

ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, 

sva sidra i sidrene detalje, spojna i pričvrsna sredstva, te 

unutarnju PVC klupčicu.

U stavku je uključena obrada spoja na kontaktne plohe zida i 

druge elemente u sklopu obloge pročelja, kao i sva potrebna 

prilagođavanja i podešavanja kao i izrada radioničke 

dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrši 

nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti 

uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna 

osoba.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II.2. VANJSKA STOLARIJA 

Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi 

dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača 

na profile drugog proizvođača. 

Prostor između zidanog dijela i profila izveden prema normama 

struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku 

hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo 

do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uračunato je uzimanje mjera na licu mjesta, 

dobava i ugradnja. Obračun prema kompletno izvedenom i 

montiranom prozoru.

 Špalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS‐om (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm prema detalju nakon usklađivanja projektnih i 

radioničkih nacrta. Obračunato u završnim zidarskim radovima 

(B.III.)

Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, 

nije dozvoljena.

Vanjska limena klupčica opisana je i obračunata u limarskim 

radovima!

Prije izrade sve mjere i količine kontolirati u naravi!

Izvesti prema shemi stolarije (st. ST 2) i detalju D1!

ST 2 kom 1
ponuđeni proizvod:

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

B.II.2 VANJSKA STOLARIJA (GRIJANIH PROSTORA) UKUPNO: kn
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B.III.  ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

OPĆI UVJETI 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

HRN EN 14063‐1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline 

HRN EN 14064‐1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14064‐2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14316‐1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP)

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Zakonu o građevni proizvodima (NN 76/13) , Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama 

o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o 

racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  s pripadajućim normama, Tehničkom propis o 

građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14),  te svim ostalim hrvatskim i 

europskim tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito :

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

HRN EN 13166:2012, tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) 

HRN EN 13167:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) 

HRN EN 13168:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) 

HRN EN 13169:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 

HRN EN 13170:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) ‐‐ Specifikacija (EN 13171:2008)

ETAG 004, 03/00, 06/08,  EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, toplinsko ‐ izoalcijski proizvodi, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 13495, toplinsko‐izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu ‐ određivanje otpornosti na čupanje povezanih 

sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)

HRN EN 13501‐1, razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru

HRN DIN 18 516, ventilirane fasade

HRN EN 998‐1, specifikacija morta za ziđe

HRN EN 15824, specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke  na osnovi organskih veziva

HRN EN 1991‐1‐4: Eurocod 1 ‐ Djelovanja na konstrukcije ‐ Dio 1‐4: Opća djelovanja ‐ Djelovanja vjetra ‐ nacionalni 

dodatak
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Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete.

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe 

u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka zove i 

šerana, a prskana hirofa.

U cijenu stavke uključene su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na zidovima od NF opeke i ab 

površinama, kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno 

visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene da se žbuka može dobro primiti. 

Prije žbukanja zidove navlažiti, a osobito kod cementne žbuke/ morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih 

četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv 

izbijanja salitre u mort. Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, 

a ne tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za 

zaglađivanje površina. Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i 

stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno 

staklene mrežice otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. Točno izvedena žbuka je ona koja po 

horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova 

izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko‐fasaderski 

radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim 

uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. 

Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije 

pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršit će se kako je to naznačeno u opisu stavke.

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja 

tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom 

izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti stolarije koju treba zaštititi 

PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.

HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 – 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova
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Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati 

rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort treba 

biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim 

projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu se treba 

održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti 

upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. 

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od 

proizvođača.

ETICS (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji 

se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i 

završne žbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). ETICS sustav treba izvoditi komponentama 

jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje, sušenje). 

Pri izvedbi ETICS‐a, odnosno povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju potrebno je pridržavati se Smjernica za 

izradu ETICS sustava (HUPFAS). 

Izbor pričvrsnica mora odgovarati kategoriji opterećenja za postojeću podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014. Svaka 

pričvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014 prema kojoj 

treba biti izdana tehnička ocjena. Ako podloga ne odgovara nit jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti 

ispitivanje nosivosti pričvrsnice na gradilištu (pull‐off) test. Tip i broj pričvrsnica po m² određuje se na temelju 

proračuna negativnih tlakova u skladu s važećom hrvatskom normom HRN EN 1991‐1‐4:2012/NA: 2012: Eurokod 1‐ 

Djelovanja na konstrukcije – dio 1‐4: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra – nacionalni dodatak i nosivosti pričvrsnice na 

postojećoj podlozi. Norma vrijedi za zgrade visine do 22 m, omjera visine i manje strane objekta h/d≤2, nadmorske 

visine do 500 mnm, te nazivne brzine vjetra do vref,0 35 m/s. Za sve ostale slučajeve obavezno je izraditi proračun 

broja pričvrsnica u skladu s važećim hrvatskim tehničkim propisima. Duljinu pričvrsnica je potrebno odrediti na način da 

se osigura, od proizvođača propisana, dubina sidrenja. Pričvrsnice ne smiju biti sidrene u žbuku, već isključivo u nosivu 

podlogu (beton, opeka). Lijepljenje toplinske izolacije na podlogu treba vršiti na način kako je to opisano  u nacionalnim 

Smjernicama z aizradu ETICS sustava (HUPFAS‐a). Pričvrsnica može efikasno pružiti negativno opterećenje vjetrom 

jedino ako se ispod nje nalazi sloj ljepila.

Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustava dužni nuditi kompletni toplinsko ‐ 

izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocijenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s 

odredbama Pravilnika za ocijenjivanje sukladnosti, isprave o skuladnosti i označavanje građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11). Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača i smjernicama 

HUPFAS‐a te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio sustava. Izvođač sustava i nadzorni 

inženjner na gradilištu obavezni su kontrolirati jesu li isporučeni elementi odgovarajućeg sustava za koji je proveden 

postupak ocijenja sukladnosti u skladu s važećim zakonima i propisima, te na gradilištu imati svu pripadajuću 

dokumentaciju (tehničke upute, potvrde, izjave o sukladnosti i dr.).

Ukoliko se izvodi ventilirano pročelje, radove treba uskladiti s radovima na izvedbi ventiliranog pročelja i ugradnjom 

prozora i vrata u sklopu istog ventiliranog pročelja (vidi odgovarajuće grupe radova). To se odnosi kako na izvedbu 

detalja spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko usklađenje 

izvođenja radova (koordinacija izvođenja). Potrebno je koordinirati svoje aktivnosti sa ostalim sudionicima u projektu a 

prema terminskom planu.

Zagreb, srpanj 2016. godine 74/90



Projektni ured:  PLANETARIS d.o.o., Vončinina ulica 2, Zagreb

Građevina:  STAMBENA ZGRADA ULICA TOME MASARYKA 5, ČAKOVEC, k.č.br. 1175/2, k.o. Čakovec

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

Radovi završnog žbukanja (armirana polimercementna žbuka, impregnacijski premaz i završna žbuka) zidova određeni 

su prema normativima (GN 421) i standardima u građevinarstvu, a obračunavaju se na sljedeći način:

1. Otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju. 

2. Kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m²  odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju. 

3. Kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno. Ako su 

špalete veće od 20 cm, tada se višak preko 20 cm obračunava posebno po m².

Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji 

obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).

Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu 

svih detalja.

Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg 

stanja konstrukcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru 

opterećenja, izračun opterečenja novih slojeva mora biti odobren od strane inženjera konstrukcije i nadzornog 

inženjera. U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati kao dodatni rad. U cijeni 

predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka (sanacija).

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne 

skele, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, 

sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu stolarskih i bravarskih stavki PVC građ. folijom, sav 

potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, 

završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim 

radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih 

ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled 

materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za 

skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele 

obračunavaju se po m² projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m′ nad najvišom površinom.
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1. Vanjski zidovi (sokl) , XPS=12 cm i XPS =8 cm

‐ oznake VZ1b i VZ1.3b

Izvedba certificiranog ETICS (prema ETAG 004) sustava toplinske 

izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti na požar (prema 

normi HRN EN 13501‐1) B kao Termozol XPS Samoborka ili 

jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i 

pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi ekstrudiranim 

polistirenom (XPS), λ≤0,036 W/mK, debljine 12 cm, odnosno 

debljine 8 cm s tankoslojnim polimercementnim mortom debljine 

min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom 

alkalnootpornom mrežicom između slojeva. Završno dekorativni 

sloj izvesti od teraplast žbuke veličine zrna 1,5 mm kao Teraplast 

G Samoborka ili jednakovrijedna s dodatkom fungicida na 

prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava istog 

proizvođača. Vrsta impregnacije prema vrsti završnog sloja.

Odabir boje, granulacije i teksture žbuke izvršiti će projektant. 

U stavku je uključena izvedba probnih uzoraka boje na pročelju 

zgrade prije odabira završne nijanse boje. 

Ploče XPS‐a su lijepljene na podlogu i mehanički učvršćene 

plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema 

preporuci proizvođača. Minimalni broj pričvrsnica je 6, a 

maksimalni 12 kom/m². Izbor pričvrsnica i potrebni broj kom po 

m² je opisan u općim uvjetima. 

U stavku je uključeno izravnavanje kako bi se dobila ravna 

podloga.

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrežicom, sokl profili, okapni 

profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i 

dr., te priključni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i 

mrežicom na sudaru špaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći 

materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača 

slojeva pročelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, 

te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 

016‐564.
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Način obračuna:

Obračun toplinske izolacije i žbuke (armirani polimercementni 

mort, impregnacijski premaz i završna žbuka) je po m² izvedene 

površine na sljedeći način:

TI zidova pročelja

Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. 

TI špaleta otvora

Toplinska izolacija špaleta od grafitnog EPSa ‐ (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 cm obračunava se zasebno u m².

Žbuka zidova pročelja i špaleta otvora

Obračun žbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski 

premaz i završna žbuka) određen je prema građevinskoj normi i 

opisan je u općim uvjetima.

toplinska izolacija sokla (XPS) 

d = 8 cm m² 4,84

toplinska izolacija sokla (XPS) 

d = 12 cm m² 35,42

završna teraplast žbuka sokla  m² 38,50

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

2. Vanjski zidovi i stropovi iznad vanjskog zraka, MV=14 cm i 

MV=12 cm ‐ oznake VZ1, VZ1.1, VZ1.2, MK2

Izvedba certificiranog ETICS‐a (prema normi HRN EN 13500:2004) 

sustava toplinske izolacije vanjskih zidova i stropova iznad 

vanjskog zraka, klasificiranje otpornosti na požar (prema normi 

HRN EN 13501‐1) A2, kao Termovol Samoborka ili 

jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i 

pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom 

(kamenom) vunom λ≤0,036 W/mK, debljine 14 cm, odnosno 

debljine 12 cm na stropovima iznad vanjskog zraka s 

tankoslojnim polimercementnim mortom debljine min 0,5 cm 

nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom 

mrežicom između slojeva. Završno dekorativni sloj izvesti od 

silikatne žbuke veličine zrna 1,5 mm na prethodno impregniranu 

podlogu, sve iz sustava istog proizvođača. Vrsta impregnacije 

prema vrsti završnog sloja.

Odabir boje, granulacije i teksture žbuke izvršiti će projektant. 

U stavku je uključena izvedba probnih uzoraka boje na pročelju 

zgrade prije odabira završne nijanse boje.

Ploče mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i 

mehanički učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim 

glavama, sve prema preporuci proizvođača. Minimalni broj 

pričvrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m². Izbor pričvrsnica i 

potrebni broj kom po m² je opisan u općim uvjetima. 

U stavku je uključeno izravnavanje kako bi se dobila ravna 

podloga.

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrežicom, sokl profili, okapni 

profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i 

dr., te priključni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i 

mrežicom na sudaru špaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći 

materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača 

slojeva pročelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, 

te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 

016‐564.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

Način obračuna:

Obračun toplinske izolacije i žbuke (armirani polimercementni 

mort, impregnacijski premaz i završna žbuka) je po m² izvedene 

površine na sljedeći način:

TI zidova pročelja

Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. 

TI špaleta otvora

Toplinska izolacija špaleta od grafitnog EPSa ‐ (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 obračunava se zasebno u m².

Žbuka zidova pročelja i špaleta otvora

Obračun žbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski 

premaz i završna žbuka) određen je prema građevinskoj normi i 

opisan je u općim uvjetima.

toplinska izolacija zidova pročelja (MV) 

d=12 cm m² 29,96

toplinska izolacija zidova pročelja (MV) 

d=14 cm m² 755,70

topl. izolacija špaleta prozora (grafitni EPS)

d = 2 cm  m² 93,85

završna žbuka  m² 1018,90

završna žbuka špaleta m¹ 25,52

završna žbuka špaleta  m2 1,28

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

3. Vanjski zidovi, MV=8 cm 

(vanjski zidovi, podgledi i zidovi u loggiama) oznake VZ1a, 

VZ1.3, MK1a
Izvedba certificiranog ETICS‐a (prema normi HRN EN 13500:2004) 

sustava toplinske izolacije vanjskih zidova i podgleda loggia, 

klasificiranje otpornosti na požar (prema normi HRN EN 13501‐

1), kao Termovol Samoborka ili jednakovrijedan proizvod sa svim 

potrebnim predradnjama i pripremom podloge. Toplinska 

izolacija se izvodi mineralnom (kamenom) vunom (λ≤0,036 

W/mK, A1‐d1), debljine 8 cm, s tankoslojnim polimer cementnim 

mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i armiranim 

staklenom alkalnootpornom mrežicom između slojeva. Završno 

dekorativni sloj izvesti od silikatne žbuke veličine zrna 1,5 mm na 

prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava istog 

proizvođača. Vrsta impregnacije prema vrsti završnog sloja.

Odabir boje, granulacije i teksture žbuke izvršiti će projektant. 

U stavku je uključena izvedba probnih uzoraka boje na pročelju 

zgrade prije odabira završne nijanse boje.

Ploče mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i 

mehanički učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim 

glavama, sve prema preporuci proizvođača. Minimalni broj 

pričvrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m². Izbor pričvrsnica i 

potrebni broj kom po m² je opisan u općim uvjetima. 

U stavku je uključeno izravnavanje kako bi se dobila ravna 

podloga.

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za 

pročelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrežicom, sokl profili, okapni 

profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i 

dr., te priključni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i 

mrežicom na sudaru špaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći 

materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača 

slojeva pročelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, 

te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 

016‐564.

Način obračuna:

Obračun toplinske izolacije i žbuke (armirani polimercementni 

mort, impregnacijski premaz i završna žbuka) je po m² izvedene 

površine na sljedeći način:

TI zidova pročelja

Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. 

TI špaleta otvora

Toplinska izolacija špaleta od grafitnog EPSa ‐ (λ≤0,032 W/mK) 

debljine 2 obračunava se zasebno u m².

Žbuka zidova pročelja i špaleta otvora

Obračun žbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski 

premaz i završna žbuka) određen je prema građevinskoj normi i 

opisan je u općim uvjetima.

toplinska izolacija zidova pročelja (MV) 

d=8 cm m² 82,50
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI 

završna žbuka  m² 93,15

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):

tip:

proizvođač:

zemlja porijekla:

4. Strop iznad negrijanih prostora (oznaka MK4)

Izvedba toplinske izolacije podgleda negrijanih prostora prizemlja 

prema grijanim dijelovima stanova, sa svim potrebnim 

predradnjama i pripremom podloge. 

Toplinska izolacija na bazi mineralne vune, klasa negorivosti A1, 

ukupne debljine 8 cm (λ≤0,036 W/mK) s tankoslojnim polimer 

cementnim mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i 

armiranim staklenom alkalnootpornom mrežicom između 

slojeva. Završno dekorativni sloj izvesti od silikatne žbuke veličine 

zrna 1,5 mm na prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava 

istog proizvođača. Vrsta impregnacije prema vrsti završnog sloja.

Odabir boje, granulacije i teksture žbuke izvršiti će projektant. 

U stavku je uključena izvedba probnih uzoraka boje prije odabira 

završne nijanse boje.

Ploče mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i 

mehanički učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim 

glavama, sve prema preporuci proizvođača. Minimalni broj 

pričvrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m². Izbor pričvrsnica i 

potrebni broj kom po m² je opisan u općim uvjetima. 

U stavku je uključeno izravnavanje kako bi se dobila ravna 

podloga.

. 

U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i  alu i/ili PVC 

kutnici sa mrežicom.
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Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći 

materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača 

slojeva pročelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima, 

te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite z.o.p. 

016‐564.

toplinska izolacija podgleda stropa (MV) 

d=8 cm m² 31

završna žbuka  m² 32,20

5. Završno čišćenje

Završno fino čišćenje zgrade nakon dovršetka svih građevinsko‐

obrtničkih radova. Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada 

ne ošteti.
Napomena: višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične 

cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne 

paušal 1,00

6. Odvoz smeća

Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaže i sl. na deponiju. 

Uključivo svi troškovi prijevoza i komunalne naknade deponije. 

Napomena: višekratni odvozi smeća u tijeku gradnje ulaze u 

paušal 1,00

B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKO ‐ FASADERSKI RADOVI UKUPNO: kn
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B.IV.1

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju 

oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

SOBOSLIKARSKO‐LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

OPĆI UVJETI 

Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 

propisima, Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 

SFRJ 21/90) i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78.  Sav vezivni materijal, ljepila, 

materijal za brtvljenje i pomoćna sredstva prema HRN U.F1.011.

Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip 

obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će 

projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se 

otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu 

izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.

Pri radu treba se strogo pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve 

prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.

Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne 

dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, isto će 

izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.

Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i 

odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i 

zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod 

manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, 

kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno 

izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci 

troškovnik drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na 

atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
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Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za 

sve vrste soboslikarsko‐ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, 

ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, 

oborine, magla, jak vjetar i sl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:

0. namakanje i struganje starog naliča,

1. impregnacija (grundiranje) – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, uključivo bandažiranje većih pukotina

3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtijevanoj kvaliteti površine 

uključivo brušenje i otprašivanje između slojeva,

4. brušenje i otprašivanje,

5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvođača – nanošenje primera kako bi se smanjila upojnost

6. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti međusobno usklađena. Za podloge iz gips 

kartonskih ploča sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod 

disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridržavati savjeta proizvođača sredstva. Kod gips kartonskih ploča koje su 

duže vrijeme bez zaštite izložene djelovanju svjetla može se pojaviti požutjelost i zato se prije nanošenja premaza 

preporučuje probni premaz preko više ploča, uključivo s fugiranim mjestima.

ZIDOVI

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na 

podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane 

su u B.VI. Suhomontažni radovi (K(Q)1 – K4).

U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina.

Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča.

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida 

odnosno stropa. Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja 

(3).

Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:

‐ vapno – zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom više ne primjenjuje

‐ uljena boja – zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom više ne primjenjuje

‐ disperzivne ‐ disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske...

‐ disperzivne latex ‐disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno čvrste i otporne na pranje / ribanje

‐ dekorativne stucco boje ‐ na bazi gašenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima
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Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama:

0. paljenje, kemijsko ili mehaničko skidanje postojeće boje (u slučajevima obnove postojećih vrata),

1. impregnacija (u radionici),

2. kitanje,

3. brušenje,

4. temeljni nalič,

5. dodatno kitanje i brušenje,

6. lakiranje (min. 2 sloja).

STOLARIJA

LIČENJE

Ličenje stolarije radi se samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila ličena. Vratna krila mogu 

se ličiti u radionici kompresorom. Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov 

predviđen za ličenje, ali ne i roto okov.

Stolariju je prije ličenja uvijek potrebno pripremiti prema uputama proizvođača boje!

Vrste lakova za unutarnje / vanjske prostore:

‐ nitro lakovi – za unutrašnje prostore (na bazi celuloznih nitrata, sintetskih smola i organskih otapala)

‐ poliuretanski lakovi (mat, polumat, sjajni) – za unutrašnje prostore (na bazi uljem modificirane poliuretanske 

smole u organskim otapalima)

‐ alkidni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi modificirane alkidne smole u organskim otapalima uz

dodak punila i pigmenata)

‐ akrilni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi akrilnih smola i organskih otapala / ili topivi u vodi)

‐ uljni premazi – za unutrašnje prostore (na bazi biljnih ulja i voskova)

LAZURNI PREMAZ

Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima kojima prethodi zaštita fungicidno‐insekticidnom impregnacijom 

(uglavnom na bazi uljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatke aktivnih tvari). Impregnacija i prvi sloj 

lazurnog premaza nanose se u tvornici / radionici potapanjem, drugi sloj lazurnog premaza na gradilištu nakon 

ugradnje i treći na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova. Impregnacija i prvi premaz (potapanje) obavlja se 

bez okova i ostakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ostakljenjem pri čemu vidljivi okov i staklo treba zaštititi 

ljepljivom trakom.

Ličenje stolarije lazurnim bojama

1. impregnacija i fungicidni premazi (u radionici)

2. kitanje,

3. brušenje,

4. lazurni premazi,

5. brušenje,

6. završni premaz lazurom / lak – lazurom.

Vrste lazura za unutarnje / vanjske prostore:

‐ lazure – za unutrašnje prostore (na bazi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih 

pigmenata)

‐ lak lazure – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih 

pigmenata, UV absorbera i specijalnih voskova / ili na bazi specijalne akrilatne smole, aditiva i vode uz dodatak 

vodoodbojnog sredstva)
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Obračun:

‐ zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m2 na način:

• otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju

• kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m²  odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju

• kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno

• špalete širine veće od 20 cm obračunavanju se posebno

• normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20

‐ stolarija / bravarija se obračunava po površini izraženoj u m2 na način:

• pune površine otvora i opšava bez odbijanja površine stakla) množeno koeficijentima:

o 2,90 = dvostruki prozor (bez prečki, sa kutijom za roletu i opšavom)

o 1,45 = kod jednostrukih prozora bez opšava

o 1,60 = kod jednostrukih prozora sa opšavom

o dodatno 5% kvadrature prozora za svaku prečku, kod dvostrukih prozora posebno

za vanjske, a posebno za unutrašnje prozore

• stakleni izlog ‐ uzima se površina izloga umanjeno za:

o 45% za površine stakla do 3,00 m2

o 30% za površine stakla 3,00 do 5,00 m2

o 25% za površine stakla preko 5,00 m2

• puna vrata s dovratnikom ‐ uzima se dvostruka površina, mjereno od vanjskog ruba opšavnih letvi

• puna vrata s opšavom špaleta obračunava se dvostruka površina

• tradicionalna stolarija ‐ površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.

• prozorske klupčice, parapeti, kutije za rolete, okviri, opšavi i sl. po površini izraženoj u m2

U jediničnoj cijeni pojedinih stavaka obračunata je i  upotreba skele i drugih pomagala kod rada.

BRAVARIJA

Bravarija se liči u slijedećim fazama:

1. čišćenje (mehaničko – pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nalič ‐ minij‐alkidni / epoxy / akril

3. završni nalič ‐ emajl‐alkidni / poliuretan / akril

(trajnost: do 10 g. / do 20 g. / do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča.

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materiijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara 

propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim 

materijalom. O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.

Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu ( 

podove, stakla, vrata i sl.).
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Jedinična cijena treba obuhvatiti:

‐ bojanje u više boja prema izboru projektanta

‐ sav materijal, dobavu, izradu I dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje

‐ troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku

‐ sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže

‐ potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)

‐ čišćenje nakon završetka radova

‐ svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe

‐ troškove zaštite na radu

‐ troškove atesta

‐ zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja

‐ čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i 

nadzornog inženjera. 

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere 

projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko‐

ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za 

podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im 

boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloženi, da se ne brišu s ploha na koje su naneseni, da su 

bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i 

završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto 

povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije 

pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i 

prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se 

uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne može se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. Predviđa se da se svi 

monolitni armiranobetonski zidovi i stropovi, koji se ne oblažu drugim oblogama, prije bojenja obrade i pripreme za 

bojenje, te gletaju glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji  bojom prema opisu stavke. Gipskartonski 

zidovi / obloge / stropovi trebaju biti gletani i obrađeni za ličenje, ti radovi su uključeni u stavke izrade zida / obloge 

/ spuštenog stropa.
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1. Popravak boje ‐ ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, 

stropova, špaleta, greda, parapeta nakon ugradnje stolarije 

negrijanih prostora stubišta, spremišta i podruma

Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za 

žbukane podloge u minimalno 2 sloja.

Priprema postojećih i novo ožbukanih površina zidova, 

stropova, špaleta, greda i parapeta za bojanje i ličenje. 

Priprema se sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja 

pojedinačnih rupa, gletanja u dva sloja s bandažiranjem svih 

pukotina i spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. 

Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina. 

"pozicija stolarske stavke ST3 ‐ dim. 200/80 cm" kom 4,00

"pozicija stolarske stavke ST4 ‐ dim. 100/157 cm" kom 1,00

2. Ličenje ožbukanih ograda loggia

Ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za žbukane podloge u 

minimalno 2 sloja.

Priprema postojećih i novo ožbukanih površina  se sastoji od 

impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinačnih rupa, gletanja 

u dva sloja s bandažiranjem svih pukotina i spojeva raznih 

materijala, brušenja i otprašivanja. Pripremljena površina 

mora biti glatka i ravna, bez neravnina. 

Obračun po m² obrađene površine. m2
20,61
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV.2 SOBOSLIKARSKO‐LIČILAČKI RADOVI 
r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.IV.2

1. Popravak boje ‐ ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, 

stropova, špaleta, greda, parapeta nakon ugradnje  stolarije 

grijanih stambenih prostora

Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za 

žbukane podloge u minimalno 2 sloja.

Priprema postojećih i novo ožbukanih površina zidova, 

stropova, špaleta, greda i parapeta za bojanje i ličenje. 

Priprema se sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja 

pojedinačnih rupa, gletanja u dva sloja s bandažiranjem svih 

pukotina i spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. 

Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina. 

"pozicija stolarske stavke ST1 ‐ dim. 200/157 cm" kom 9,00

"pozicija stolarske stavke ST2 ‐ dim. 241/228 cm" kom 1,00

B.IV.2 SOBOSLIKARSKO‐LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

SOBOSLIKARSKO‐LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
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Investitor:

Izradio: PLANETARIS d.o.o.

3. SHEME VANJSKE STOLARIJE

Stambena zgrada u Čakovcu,

Ulica Tome Masaryka 5

Suvlasnici stambene zgrade u Čakovcu,

Ulica Tome Masaryka 5
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