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1. TEHNICKI OPIS



1. TEHNICKI OPIS
1.1. OPIS POSTOJECEG STANJA ZGRADE

Stambena zgrada na adresi Ulica Tome Masaryka 5 izgradena je na k.¢.br. 1775/2, k.o. Cakovec,
ukupne povrsine katastarske ¢estice cca 603 m2.

Predmetna stambena zgrada izgradena je 1977. godine, ukupne gradevinske bruto povrsine (GBP)
1.900,16 m2, te grijane neto povrsine (Ak) 967,60 m2. Zgrada je tlocrtno pravilnog pravokutnog
oblika, visine prizemlje, dva kata i potkrovlje. Zgrada se sastoji od dva ulaza s devet stambenih
jedinica na karakteristi¢nim katovima, odnosno sedam stambenih jedinica u prizemlju. Zgrada je
orijentirana na sjever, jug i zapad, dok se s istoCne strane zgrade nalazi susjedna gradevina.
Stambene jedinice su jednostrane orijentacije, sjeverne ili juzne, osim rubnih stanova koji imaju
dvostranu (sjever-jug) ili trostranu orijentaciju (sjever-zapad-jug). U zgradi se ukupno nalazi 25
stambenih jedinica. Negrijane prostorije u zgradi su negrijana spremista u prizemlju zgrade i negrijani
stubisni prostori i prostori komunikacije, kao i tavanski prostor kojemu je omoguéen pristup iz
stubiSta na zadnjem katu gradevine.

Prema starosti, tipologiji gradnje i gradevinskoj regulativi, zgrada pripada grupaciji zgrada izgradenih
u razdoblju 1940.-1970. godine. Na nivou terena nalaze se ulazi u zgradu, negrijana spremista,
prostorija za bicikle i grijani stambeni prostori. Iznad prizemlja su 2 etaZe s grijanim stambenim
prostorima i 1 etaza s negrijanim tavanskim prostorom. Ulazi u zgradu su smjesSteni sa sjeverne
strane, s pjesacke povrsine uz prometnicu.

Zgrada je masivne klasicne gradnje i po svim karakteristikama vanjske ovojnice predstavlja tipicnu
gradnju iz razdoblja sedamdesetih godina proslog stolje¢a. Nosivi sustav ¢ine zidovi i parapeti od
Suplje blok opeke debljine 29 cm. Zidovi od blok opeke su zavrsno obradeni produznom vapneno
cementnom zbukom debljine 3 cm s vanjske, odnosno 2 cm s unutrasnje strane zida. Krov je izveden
kao koso drveno dvostresno kroviste nagiba 30°, pokriveno vlakno cementnim plo¢ama. Medukatne
konstrukcije su izvedene armirano betonskim plo¢ama debljine 16 cm, sa slojem ekspandiranog
polistirena debljine 2 cm kao zvu¢nom izolacijom.



Pod na tlu negrijanih prostorija je izveden kao betonski pod s oblogom od umjetnog kamena.
Izvorna vanjska stolarija je izvedena od drvenih okvira s dvostrukim obi¢nim staklom. U zajednic¢kim
negrijanim spremistima nema prozora, vec su izvedeni samo ventilacijski otvori. Ulazna vrata u
zgradu su od aluminijskih okvira s dvostrukim izo staklom. Dio prozora stambenih prostora su stanari
zamijenili novom PVC stolarijom sli¢nih karakteristika profila i koeficijenata prolaska topline stakla,
no ti radovi nisu radeni sustavno, ve¢ je to bila samostalna odluka pojedinih suvlasnika i ve¢inom ne
zadovoljavaju danasnje propise.

Svi novo ugradeni prozori, kao i dio izvornih prozora stambenih prostora imaju ugradene rolete kao
vanjsku zastitu od kiSe, vjetra i snijega. Stijenke izvornih kutija za roletu su drvene bez ugradene
toplinske izolacije. Prilikom zamjene stolarije zamijenjen je i dio kutija za roletu te su ugradene nove
kutije u Cijem sastavu se nalazi toplinska izolacija. Kutije su unutarnje tj. ne prodiru kroz vanjske
zidove.

Vecih radova na zgradi u pogledu energetske ucinkovitosti, osim zamjene dijela stolarije, nije bilo,
stoga zgrada zahtijeva sustavnu sanaciju svih elemenata konstrukcije vanjskog oplosja zgrade kako bi
se zadovoljili vazeci tehnicki propisi, propisi Fonda za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost te
poboljsala toplinska zastita zgrade.

Zgrada je priklju¢ena na plinski distributivni sustav, elektroenergetsku mrezu te vodoopskrbu i
odvodnju.

Za grijanje prostora i zagrijavanje potrosne tople vode, kao energent se koristi prirodni plin. Sustav
grijanja se sastoji od plinskog etaznog grijanja pomocu plinskih zidnih grijaca vode (bojlera) i
radijatora. U zajednickim dijelovima zgrade nije ugraden sustav grijanja.

Dio stanova ima ugradene split klima uredaje za potrebe hladenja u ljetnom periodu. Vanjske
jedinice ugradene su na procelju zgrade. Ventilacija zgrade vrsi se prirodnim putem.

Zajednicka potrosnja elektricne energije koristi se za rasvjetu stubista i zajednickih prostorija te
napajanje sustava portafona.



1.2. PredloZene mjere za poboljsanje energetske ucinkovitosti

U svrhu poboljsanja energetske ucinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice
zgrade planira se kao rjesenje koje se sastoji od:

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) zidova procelja s rjeSavanjem detalja radi sprecavanja
nastajanja toplinskih mostova; procelja se rekonstruiraju u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuéa
energetska usteda i kako bi se ostvarila zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke
cjelovitosti oblikovanja,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) zidova loda s ciljem sprecavanja nastajanja toplinskih
mostova,

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) stropova iznad vanjskog zraka s rjeSavanjem detalja radi
sprec¢avanja nastajanja toplinskih mostova;

- rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) ravne ploce ispod kosog krova uz izvedbu svih potrebnih
slojeva, te s ciljem sprecavanja nastajanja toplinskih mostova. Kosi krov se takoder rekonstruira u
cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuéa energetska usteda i kako bi se ostvarila zastita izvornog
arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

- djelomicne rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene vanjske stolarije) grijanih prostora
stanova s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore; rekonstruira (zamjenjuje) se izvorna
drvena stolarija na temelju provedenog anketnog ispitivanja suvlasnika stanova,

- djelomicna rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena stolarije) negrijanog stubista i
potkrovlja; rekonstruiraju (zamjenjuju) se svi izvorni prozori negrijanog stubista i potkrovlja (ne
zamjenjuju se ulazna vrata u zgradu).

Radovima iz glavnog projekta godisSnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne
klimatske podatke u odnosu na postojece stanje smanjuje se za 88.053,00 kWh/a, odnosno za 55 %.
Sadasnja godisnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd=158.720,00 kWh/a, a
nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd=70.667,00 kWh/a.

Specifiéna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke sa
Q"H,nd,ref = 152,29 kWh/m2,a smanijila se na Q"H,nd,ref = 67,97 kWh/m?2a, te zgrada iz energetskog
razreda E prelazi u energetski razred C

Navedenim radovima, za koje prema ¢lanku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) nije potreban akt kojim se odobrava gradenje, poboljsavaju se
svojstva zgrade u pogledu temeljnog zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zastite u
zgradama.



Glavni projekt energetske obnove i pripadajuci troskovnik temelje se na obavljenom uvidu na
postojecoj zgradi. U nedostatku saCuvane projektne dokumentacije, slojevi konstrukcija dijelomi¢no
su pretpostavljeni temeljem dosadasnjeg iskustva prema vremenu gradnje zgrade, a dijelom
ustanovljene prilikom izmjere zgrade. Dimenzije odredenih dijelova (dimnjaci i ventilacioni kanali)
nisu u projektu u potpunosti precizno prikazane zbog nepristupacnosti krova.

Graficki dio (nacrti), tekstualni dio (opci i tehnicki), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske
zastite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog
projekta, koji zajedno s pripadajuéim troskovnikom ¢ine cjelinu projekta energetske obnove zgrade.
Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe.

U fazi izvedbe, zbog Cinjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, bit ¢e
potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvodacem radova, odnosno ukoliko se nakon
uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeée slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje
odnosno razli¢itost u odnosu na postojece stanje prikazano projektom obnove, potrebno je napraviti
reviziju glavnog projekta. Takoder, slucaju nuznosti odstupanja od glavnog projekta iz drugih
opravdanih razloga prilikom izvodenja radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

Odgovarajuc¢im upisom u gradevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rjesenje ili po potrebi
izvrsiti korekciju, te ukoliko je potrebno, a ovisno o postoje¢em stanju konstrukcije, prije izvedbe
ETICS sustava, napraviti staticku provjeru vanjskih zidova koja mora biti odobrena od strane inZenjera
konstrukcije i nadzornog inZenjera. Isto vrijedi i za rekonstrukciju kosog krova.

Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu¢aju nejasnoca ili eventualnih
odstupanja od stvarnog stanja na terenu traziti misljenje projektanta i nadzornog inzenjera. Prije
pocetka radova i izrade ponude izvodac je obavezan kontrolirati na postojecoj zgradi sve potrebne
mjere za svoj rad, te obavijestiti projektanta u slu¢aju nedorecenosti ili nejasnoca. Prilikom izvodenja
radova treba paziti da svi detalji budu rijeseni u skladu s Tehnic¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).



2.4.1. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) vanjskih zidova procelja, zidova i
stropova balkonskih loda

U svrhu obnove procelja projektom je odredena izvedba ETICS sustava toplinske izolacije bazirane na
mineralnoj (kamenoj) vuni, A<0,036 W/mK i ekstrudiranom polistirenu (XPS-u), A<0,036 W/mK. Na
vanjskim zidovima predlaze se postava mineralne vune debljine 14 cm, a na vanjskim zidovima u
razini sokla (cca 40 cm) predlaZe se postava ekstrudiraniog polistirena (XPS-a) debljine 12 cm.
Prilikom izvodenja radova, a kako bi se u sto vecoj mjeri smanjio utjecaj toplinskih mostova potrebno
je obraditi i toplinski izolirati Spalete otvora sa slojem toplinske izolacije grafitnog EPSa minimalno 2
cm, A<0,032 W/mK , te podgleda stropa balkonskih loda s toplinskom izolacijom od mineralne vune
debljine 8 cm sve prema projektu i detalju.

Koeficijenti prolaska topline vanjskih zidova nakon radova rekonstrukcije iznositi ¢e od U=0,21
W/m2K do U=0,24 W/m2K, tako da bi zadovoljili propise Fonda za zastitu okolisa i energetsku
ucinkovitost i bili manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za vanjske zidove iznosi
Umax = 0,25 W/m2K.

Na mjestima gdje tehnicki nije izvediva toplinska izolacija debljine 14 cm kao $to je to na zidovima
loda, zidovi se izoliraju mineralnom vunom debljine 8 cm.

2.4.2. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) zidova negrijanih prostora

U svrhu energetske obnove zgrade, predlaze se i toplinska izolacija zidova negrijanih spremista i
stubista postavljanjem toplinske izolacije od mineralne (kamene) vune ukupne debljine 14 cm
A<0,036 W/mK na vanjskim zidovima stubista, odnosno debljine 8 cm na vanjskim zidovima spremista
sa soklom izvedenim od XPS toplinske izolacije debljine 8 cm, A<0,036 W/mK (kao Sto je prikazano na
tlocrtima i presjeku gradevine), kako bi se Sto vise sprijecili utjecaji toplinskih mostova i ujednacio
izgled vanjskih procelja.



2.4.3. Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije) stropova iznad vanjskog zraka

U svrhu obnove procelja projektom je odredena izvedba ETICS sustava toplinske izolacije bazirane na
mineralnoj (kamenoj) vuni debljine 12 cm, A<0,036 W/mK na svim stropovima iznad vanjskog zraka.
Koeficijent prolaska topline stropova iznad vanjskog zraka nakon radova rekonstrukcije iznositi ¢e
U=0,19 W/m2K, tako da bi se zadovoljili propisi Fonda za zaStitu okolisa i energetsku ucinkovitost i
bio manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za stropove iznad vanjskog zraka iznosi
Umax = 0,20 W/m2K.

2.4.4. Rekonstrukcija (izvedbe toplinske izolacije) potkrovlja i sanacija kosog krova

Potkrovlje se rekonstruira na nacin da se postojeéi pokrovni slojevi kosog krova koji su u loSem stanju
demontiraju. Na medukatnu plocu potkrovlja se postavljaparna brana, a koja se nastavlja na nadozid
do visine 75 cm. Nakon postave parne brane slijedi postava tvrdih plo¢a mineralne (kamene) vune
A<0,040 W/mK, debljine 16 cm, odnosno 8 cm na nadozidu do visine 60 cm (mjereno od vrha novo
postavljene horizontalne toplinske izolacije), te se na kraju postavlja das¢ana oplata. Sanacija krovista
sastoji se od uklanjanja starog i postave novog pokrova, a na nacin da se na nosivu drvenu
konstrukciju kosog krova postavlja nova das¢ana oplata, paropropuna/vodonepropusna folija i

kontra letve preko kojih se postavlja novi zavrsni sloj 'biber' cijep. Projektom je predvidena
rekonstrukcija nosivih drvenih greda kosog krova zastitnim premazima.

Za sve okapnice i rubne opsave te priklju¢ke potrebno je koristiti nehrdajuce limove kasirane
sintetskom hidroizolacijskom trakom.

Postojeci krovni gromobran ¢e se demontirati i deponirati te izvesti novi.
Koeficijent prolaska topline tavanskog poda nakon radova rekonstrukcije iznosit ¢e U=0,20 W/mZK,

tako da zadovoljava tehnic¢ke uvjete Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost i maniji je od
maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za krovove iznosi Umax = 0,20 W/m?2K.



2.4.5. Djelomicna rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjena vanjske stolarije)
grijanih prostora stanova

S obzirom da vecina izvorne drvene stolarije nije zamijenjena od vremena gradnje projektom se
zamjenjuju, te ugraduju novi PVC prozori, vrata i staklene stijene s prekinutim toplinskim mostom i
dvostrukim 1ZO staklom 4/16Ar/c4 mm, jednim staklom niskoemisivnim, s ispunom izmedu stakala
argonom ili jednakovrijednim plinom. Za zastitu od sunca i pregrijavanja predvidene su vanjske
toplinski izolirane PVC rolete.

Koeficijent prolaska topline za dvostruko 1ZO staklo iznosi Ug<1,10 W/m?K, tako da ¢e koeficijent
prolaska topline za cijeli prozor nakon radova rekonstrukcije iznositi UW <1,37 W/m?K. Te vrijednosti
zadovoljavaju tehnic¢ke uvjete Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost i ne prelaze najveéi
dozvoljeni koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax = 1,40 W/mZ2K.

Na stolariji koja je uvucena u odnosu na vanjski rub nosivog dijela zida potrebno je izvesti Spalete od
grafitnog EPSa debljine 2 cm, A<0,032 W/mK preko okvira prozora, a na donjem dijelu ispod svih
klupcica potrebno je izvesti hidroizolacijski premaz i ekstrudirani polistiren (XPS) debljine 2 cm.

Prilikom rekonstrukcije, a prije ugradnje nove stolarije potrebno je izvrsiti kontrolu svih karakteristika
prozora koji se ugraduju (¢vrstoca, geometrijska pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan obnove

1.3. ZASTITA OD POZARA

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15) pripada podskupini ZPS3 za koju je propisano sljedece:

procelja — toplinski kontaktni sustav procelja

- klasificirani sustav: razred reakcije na pozar D-d1,
odnosno — klasificirane komponente:

- pokrovni sloj: razred rekacije na pozar D

- izolacijski sloj: razred reakcije na pozar C

krovovi — kosi krov

- pokrov: BKROV (t1)

- krovna ljepenka i folija: razred reakcije na pozar E
- krovna konstrukcija: razred reakcije na pozar E

- toplinska izolacija: razred reakcije na pozar C

Vanijski zidovi zgrade toplinski se izoliraju klasificiranim ETICS sustavom na bazi mineralne (kamene)
vune, dok se ravna ploca ispod kosog krova toplinski izolira mineralnom (kamenom) vunom. Zgrada
time zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom u dijelu koji se odnosi na konstrukcije koje se
rekonstruiraju, odnosno vanjske zidove i krov.



Klasifikacija materijala prema razredima reakcija na pozar odredena je normama HRN EN 13501-1i
HRN EN 13501-5, dok se ispitivanja vrse prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na
ispitivanje otpornosti na pozar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.

2.6. ODRZAVANJE GRADEVINE

Prema Zakonu o gradenju (NN 153/13) vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade odgovorni su za njezino
odrzavanje, te su duzni osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja o¢uvaju i
unaprjeduju temeljni zahtjevi za gradevinu sukladno Pravilniku o odrZavanju gradevina (NN 122/14) ,
prema Zakonu o gradnji . Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlastena osoba
za poslove upravljanja zgradama duzna je pratiti stanje zgrade, vrsiti redovite godiSnje preglede svih
njezinih dijelova, preventivno djelovati radi o€uvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, te u slucaju
ostecenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju ostecéenih dijelova.

Bududi da u zgradi ne postoji sustav mehanicke ventilacije, potrebno je prostorije prozracivati
prirodnim putem. Sukladno Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama NN 97/14, 130/14 u prostorijama je potrebno osigurati najmanje 0,5 h-1 izmjena
unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom. Takoder, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je osigurati
vedi broj izmjena zraka ako je to potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog
uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

U hladnom zimskom periodu je prostor potrebno prozracivati kratkotrajno i intenzivno, potpunim
otvaranjem prozora u jednakim intervalima, ovisno o broju i smjestaju otvora.

2.7. PREPORUKA PROJEKTANTA

Preporuka projektanta je izvodenje cjelovitog rjeSenja energetske obnove zgrade iz sljedeéih razloga:

. tehnicki ispravno izvodenje detalja,

. tehnicki ispravan redoslijed izvodenja radova,

. suzbijanje selektivnih intervencija na proceljima zgrade,

. zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

. oCuvanje i unapredenje bitnih zahtjeva gradevine,

. uSteda sredstava i vremena (u slucaju fazne gradnje pojedini radovi se umnoZzavaju, kao Sto su
postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje trzisnih popusta (cijena pojedinac¢nog proizvoda manja je sto je koli¢ina veca),

8. integralna rjeSenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zastitu okolisa i energetsku
ucinkovitost.

O U WN

U slucaju nuznosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je izraditi
izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima investitora sukladno pravilima dobrog
zanata i inzenjerske etike.

U slucaju fazne izgradnje predlaze se tehnicki ispravan slijed radova i to:

1. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice,
2. rekonstrukcija krova,
3. rekonstrukcija zidova procelja.



Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

Izradio:

Stambena zgrada u Cakovcu,
Ulica Tome Masaryka 5

Ulica Tome Masaryka 5, Cakovec
k.¢.br. 1175/2, k.o. Cakovec

Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu,
Ulica Tome Masaryka 5

PLANETARIS d.o.o0.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(bez zamjene stolarije stambenih prostora)

SVEUKUPNA REKAPITULACIA

2.1. GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI: kn
SVEUKUPNO: kn
STRUCNI NADZOR 3.5% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn
PONUDITEL

(naziv i adresa)




Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

Izradio:

Stambena zgrada u Cakovcu,
Ulica Tome Masaryka 5

Ulica Tome Masaryka 5, Cakovec
k.¢.br. 1175/2, k.o. Cakovec

Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu,
Ulica Tome Masaryka 5

PLANETARIS d.o.o0.

TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(sa zamjenom stolarije stambenih prostora)

SVEUKUPNA REKAPITULACIA

2.2. GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI: kn
SVEUKUPNO: kn
STRUCNI NADZOR 3,5% kn
SVEUKUPNO S NADZOROM: kn
PDV 25% kn
SVEUKUPNO S PDV-OM: kn
PONUDITEL

(naziv i adresa)




2.1. TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(bez zamjene stolarije stambenih prostora)

REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI

A.l ZEMLJANI RADOVI ukupno kn
Al PRIPREMNI RADOV!I | SKELA ukupno kn
AlllL RUSENJA | DEMONTAZE ukupno kn
AlV.1 ZIDARSKI RADOVI ukupno kn
AV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn
AVI. KROVOPOKRIVACKI RADOVI ukupno kn
. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn
. OBRTNICKI RADOVI
B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.Il.1 VANIJSKA STOLARIJA (negrijanih prostora) ukupno kn
B.III. ZAVRSNI ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI ukupno kn
B.IV.1. LICILACKI RADOV!I ukupno kn
. OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO:

knl




2.2. TROSKOVNIK GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA
(sa zamjenom stolarije stambenih prostora)

REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI

Al ZEMLIANI RADOVI ukupno kn
Al PRIPREMNI RADOV! | SKELA ukupno kn
Allll RUSENJA | DEMONTAZE ukupno kn
Alll.2 RUSENJA | DEMONTAZE ukupno (STOLARIJA GRIJANO) kn
AlV.1 ZIDARSKI RADOVI ukupno kn
A.V.2 ZIDARSKI RADOVI ukupno (STOLARIJA) kn
AV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno kn
AVI. KROVOPOKRIVACKI RADOVI ukupno kn
. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: kn
. OBRTNICKI RADOVI
B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno kn
B.Il.1 VANIJSKA STOLARIJA (negrijanih prostora) ukupno kn
B.1l.2 VANJSKA STOLARIJA (grijanih prostora) ukupno kn
B.III. ZAVRSNI ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI ukupno kn
B.IV.1. LICILACKI RADOVI ukupno kn
B.IV.2. LICILACKI RADOVI ukupno (STOLARIA GRIJANO) kn
. OBRTNICKI RADOVI UKUPNO: kn

A+B UKUPNO:

kn




oPCl UVJETI

oPCl OPIS UZ TROSKOVNIK

1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajuéi troskovnik temelje se na obavljenom
uvidu na postojecoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojecoj projektnoj tehnickoj
dokumentaciji preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu
definirani postoje¢om dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadasnjeg iskustva
prema vremenu gradnje zgrade. Prije izvedbe potrebno je izvrsiti detaljni uvid na licu
mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje
se rekonstruiraju.

2. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o cjelovitoj obnovi
koju podupire Fond za energetsku ucinkovitost. Prihvacenje i odobrenje od strane
suvlasnika stambene zgrade, koje predstavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja
nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt ¢e se u smislu cjelovite
obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz postivanje ispravnog redoslijeda radova kako
bi se tehnicki organizirale FAZE koje u konacnici vode cjelovitom rjesenju.

3. Graficki dio (nacrti), tekstualni dio (opci i tehnicki), Projekt racionalne uporabe energije i
toplinske zastite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su
arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajuéim troskovnikom cine cjelinu
projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji
izvedbe.

4. U fazi izvedbe, zbog Cinjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove
zgrade, bit ¢e potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvodacem radova, te
ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojece slojeve i stanje
konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno razli¢itost u odnosu na postojece stanje prikazano
projektom obnove, potrebno je napraviti reviziju glavnog projekta. Takoder, slucaju
nuznosti odstupanja od glavnog projekta iz drugih opravdanih razloga prilikom izvodenja
radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta.

5.0dgovarajuéim upisom u gradevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rjeSenje
ili po potrebi izvrsiti korekciju, te ukoliko je potrebno, a ovisno o postoje¢em stanju
konstrukcije, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti staticku provjeru vanjskih zidova koja
mora biti odobrena od strane inZenjera konstrukcije i nadzornog inZenjera.

6. lzvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slucaju nejasnoca ili
eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu traZiti misljenje projektanta i
nadzornog inZenjera. Prije pocCetka radova i izrade ponude izvodac je obavezan kontrolirati
na postojecoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad, te obavijestiti projektanta u slucaju
nedorecenosti ili nejasnoca. Prilikom izvodenja radova treba paziti da svi detalji budu
rijeSeni u skladu s Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 97/14, 130/14).



7. Preporuka projektanta je izvodenje cjelovitog rjeSenja energetske obnove zgrade iz
sljededih razloga:

. tehnicki ispravno izvodenje detalja,

. tehnicki ispravan redoslijed izvodenja radova,

. suzbijanje selektivnih intervencija na proceljima zgrade,

. zastita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti oblikovanja,

. o¢uvanje i unapredenje bitnih zahtjeva gradevine,

. uSteda sredstava i vremena (u slucaju fazne gradnje pojedini radovi se umnozavaju, kao
$to su postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje trzisnih popusta (cijena pojedinacnog proizvoda manja je sto je koli¢ina
veca),

8. integralna rjesenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zastitu okolisa i
energetsku ucinkovitost.

o Uuhs WN

U slucaju nuznosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvodenja radova potrebno je
izraditi izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima suvlasnika sukladno

8. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rjeSenja u svrhu ekonomicnosti izvedbe,
izvodac je duzan o svom trosku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju
promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavhom projektantu i nadzornom inZenjeru. Pod
kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza
FAZA izvedbe i provodi se kroz troskovnicki opis.

9. Izvodac ce se pridrzavati svih vazecih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o gradevinskoj inspekciji
(NN 153/13), Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zastiti od buke (NN
30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih
zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz podruéja gradnje, tehnickih propisa, priznatih
tehnickih pravila i hrvatskih normi (HRN).

10. Izvodac ¢e prilikom uvodenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadlezne sluzbe
o otvaranju gradilista i poc¢etku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade,
izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilista. Od ulaska na
gradiliSte izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih
procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla
prema stavkama troskovnika i projektu. Izvodac ¢e na gradilistu ¢uvati gradevnu dozvolu
ukoliko je to zakonom odredeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlastenim
inspekcijskim sluzbama.



11. Izvodac ¢e ugraditi projektom predviden i prema hrvatskim normama atestiran
materijal. Sve radove izvesti ¢e od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim
naredenjima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se
otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odstete od strane investitora.

12. Klasifikacija materijala prema gorivosti odredena je normama HRN EN 13501-1 i HRN
EN 13501-5, dok se ispitivanja vrSe prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na
ispitivanju otpornosti na pozar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00,
06/08.

13. Izvodac ¢e prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati
ugradeni konstruktivni materijal.

14. Za instalacijske sustave izvodac ¢e, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala, dati i
ateste za instalacijske sustave. lzvodac ¢e narocitu paznju posvetiti uskladenju
gradevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama,
nedostatke ili neuskladenost duzan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog
inZenjera.

15. Izvodac je duzan prije narudzbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi
odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.

16. Pojedine stavke ovog troskovnika investitor i projektant imaju pravo prije pocetka
radova izmijeniti ili dopuniti kroz troskovnik, sheme i detalje koji ¢ine jednu cjelinu, a
medusobno se nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguce je samo uz
prethodno odobrenje projektanta i/ili nadzornog inZenjera.

17. Izvodac je duzan ponuditi sve stavke po opisu troskovnika, a eventualne alternative
posebno opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomic¢no ili u cijelosti mogucde je
samo uz prethodno odobrenje projektanta ili nadzornog inZenjera.



18. Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nudenja, izvedbe i obracuna
je mjerodavno uputstvo proizvodaca.

19. Glavni izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih
kooperanata tako da omogudi kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec¢ izvedenih radova.
Opdi uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvodac
ugovara radove s kooperantima u smislu ovih opéih uvjeta.

20. Sva ostecenja nastala tijekom gradenja na vlastitim ili tudim radovima otkloniti ¢e
izvodac o svom trosku.

21. Izvodac ¢e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i
krade.

22. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata
gradiliSta, putevi na gradiliStu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista,
spremista materijala i alata, telefonski, elektricni, vodovodni i sl. prikljucci gradilista kao i
cijena koristenja prikljuc¢aka uklju¢eni su u ugovorenu cijenu.

23. Jedini¢ne cijene trebaju ukljucivati: materijalne troskove, tj. nabavnu cijenu materijala
uvecdanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladistenje na gradilistu).
Skladistenje treba provesti na nacin da materijal bude osiguran od vlazenja i lomova, jer
samo neostecen i kvalitetan materijal smije biti ugraden. Rad obuhvacda, osim onog
opisanog u troskovniku, jos i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala,
zastic¢ivanje od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve pomocéne radove kao: sakupljanje rasutog
materijala, odrzavanje Cistoée gradilista, ¢iS¢enje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl.
Skele, podupore, razupore takoder treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u
skladu sa propisima. U cijenu treba ukljuciti i ispitivanja materijala i sve troSkove u vezi sa
dobavljanjem potrebnih atesta.

24. Izvodac Ce Cistiti gradiliSte barem tri puta tokom gradenja, a na kraju ée izvesti sva fina
C¢is¢enja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. Sto se nec¢e posebno opisivati
niti napladivati.



25. Izvodac ¢e zajedno sa nadzornim inZzenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,
gantogram) aktivnosti na gradiliStu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave
materijala i opremeisl.

26. Nakon naplate okoncane situacije izvodac ¢e predati zgradu investitoru ili po
investitoru odredenom korisniku.



| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.l. ZEMLIANI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRADEVINSKI RADOVI

A.l.  ZEMLIANI RADOVI

oPCl UVIETI

Prije pocetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i odrediti relativnu
visinsku kotu 00, te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju s iskopom
ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije poCetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od Siblja i korova.
Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeZzavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene.

DuZnost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla. Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete,
objekte ili instalacije, duzan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti projektanta i nadzornog
inZenjera.

Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dode do urusavanja. Podupiranja,
razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrsinske odvodnje kanalima
i muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama. Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na
gradilistu prije pocetka iskopa. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog
podupiranja, izvodac ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvodac otkopao tlo ispod
projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale Supljine betonom C 8/10,
do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom $ljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema sraslom stanju tla. Iskopani materijal upotrijebiti
za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradiliSni deponij, uskladistiti te poslije upotrijebiti. Visak
iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.

Jedinic¢na cijena ukljucuje sav rad za iskop (rucni ili strojni), potrebne razupore, podupore (osiguranje od
urusavanja), sva potrebna planiranja (do to¢nosti £3 cm), niveliranje i nabijanja povrsina, crpljenje povrsinske i/ili
procjedne vode, rasprostiranje i oblikovanje tla (ru¢no ili specijalnim strojevima), utovar u kamion, prijevoz na
gradiliSnu deponiju i istovar zemlje ukoliko je to potrebno.



TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.l. ZEMLIANI RADOVI

| r.b. |

opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno

Skidanje humusa uz juzno, sjeverno i zapadno procelje
Rucni iskop debljine 20 cm, u pojasu Sirine 0,4 m uz juzno,
sjeverno i zapadno procelje zgrade. U stavku ukjucen
kompletan transport i zbrinjavanje materijala na deponiji.

Obra&un po m* humusa u sraslom stanju.
m 9,00

Uklanjanje betonskih ploca na sjevernom procelju
NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojece slojeve
provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.
Postojeci slojevi su pretpostavljeni i mogu odstupati od ovdje
navedenih.

Izvrsiti uklanjanje betonske staze sa podslojevima u pojasu
Sirine 0,4 m i debljine cca 5 cm sa slojem pijeska debljine cca
15 cm, bez obzira na eventualna odstupanja od navedenih
slojeva i ukupne debljine. Uklanjanje se ne vrsi na mjestima
ispred ulaznih vrata. U stavku ukjucen kompletan transport i
zbrinjavanje materijala na deponiji.

Obra&un po m® otpadnog materijala u sraslom stanju.

m 1,00

Nasipavanje iskopa sljunc¢anim materijalom

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojecu dubinu
temeljenja provijeriti na licu mjesta prije planiranja i
organizacije radova. Postojeca dubljina temeljenja je
pretpostavljena (na osnovu arhivskih nacrta) i moze odstupati
od ovdje navedene.

Dobava sljun¢anog materijala i nasipavanje oko toplinske
izolacije. Nasipavanje izvesti oko toplinske izolacije, a tijekom
nasipavanja paziti da se ne osteti toplinska izolacija zgrade.
Neposredno oko toplinske izolacije izvesti procijedni Sljunak
granulacije 4/32 mm u debljini od cca 15 cm.

Obracun po m? ugradenog ljunka u zbijenom
stanju.

Detalji D4.
nasip $ljunka 4/32 mm m3 6,50

|A.|.

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: an




| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A. GRADEVINSKI RADOVI / A.ll. PRIPREMNI RADOVI | SKELA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRADEVINSKI RADOVI

A.ll.  PRIPREMNI RADOVI | SKELA

oPCl UVIETI

PRIPREMNI RADOVI

Pri kalkulaciji ponuda ponudac treba voditi racuna o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u
funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omoguci boravak u svim dijelovima zgrade uz sto manje i krace
poremecaje.

Prethodno predaji ponude izvodac je duzan pregledati lokaciju i zgradu, provijeriti snimak zgrade i okolnog terena,
pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojecih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao
dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvodac prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti
jos neke pripremne radove, duzan je iste uvrstiti u cijenu kosStanja putem obracuna u faktoru, jer se naknadni
pripremni radovi nec¢e posebno priznavati.

Pripremni radovi koje je izvodac duzan izvesti bez posebnog iskaza troskova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor
nisu prikazani u posebnim stavkama troskovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilista, organizaciju
prilaznih i privremenih puteva, staza, gradiliSnih nastambi za radnike, upravu, skladista, nadstresnice, te privremene
prikljucke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilistu, a za potrebe funkcioniranja
gradilista, zatim Cuvarske sluzbe, uredenja skladista, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na
osiguranju gradilista i radnika, za obestecenja na gradilistu, kao i Stete naknade prema tre¢im osobama, osiguranje
prostorija za nadzornu sluzbu, kao i ostale radove koji po pravilu terete reziju uprave izvodaca i koji se ne naplacuju
posebno.

U faktor ulaze i troskovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishodenje atesta.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za koristenje javnih prometnih povrsina
izvodac je duzan zatraziti od nadleznih sluzbi, prema svojim potrebama za organizaciju gradiliSta i platiti eventualne
takse za ishodenje odobrenja za koristenje povrsina. Ovi troskovi su takoder u faktoru i ne naplacuju se posebno.

Izvodac gradevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je
duzan dozvoliti prikljucak ostalim svojim izvodacima (kooperantima) na te vodove. Utrosak vode i elektricne
energije za jedinicu proizvoda ukljucuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroska, a utrosak za
potrebe ureda, gradilista, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilista i ostalo ukljucuje se u faktor gradilista.
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SKELA

Prije izrade ponude za skelu izvodac je duzan pregledati gradevinu radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova
i stanja pojedinih dijelova gradevine na kojima se radovi izvode.

Cijevna skela izvodi se od celicnih elemenata, cijevi promjera 48,25mm, debljine stijenka 4,25mm, od vruce valjanih
profila. Oslanjanje skele na nosivu podlogu preko metalnih podloznih papuca; podloga na koju se postavlja fasadna

skela mora biti ¢vrsta i stabilna. Minimalna Sirina skele iznosi 80cm.

Skelu udaljiti od ravnine gotovog procelja za 15-20cm. Visina zastitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde
postavikti na max. razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zastitinu ogradu potrebno je postaviti dasku
minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti od mosnica od zdrave piljene crnogoric¢ne grade Il. klase,
minimalne Sirine 25cm i minimalne debljine 4,8cm. Visinski razmak izmedu radnih platformi treba prilagoditi
horizontalnim elementima procelja.

Skela mora biti opremljena penjalicama max. duzine 4m u jednom komadu, postavljenih naizmjeni¢no.

Fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane prekriti jutenim zastorom, koji se ucvrséuje za konstrukciju skele.
Skelu treba od podnoZja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod 45°. Skelu je potrebno
osigurati od prevrtanja sidrenjem u samu gradevinu. Razmak izmedu tocki sidrenja mora biti manji od 6,0m u
horizontalnom i vetikalnom smjeru. lzvedena skela ne smije imati visinu stupova veéu od 4m. Skelu je potrebno
uzemljiti i osigurati od udara groma.

Izvodac je duZan prije postavljanja skele predoditi nacrt skele sa statickim racunom na odobrenje. Duzan je ishoditi i
suglasnosnost za postavljanje skele- zauzimanje javnoprometne povrsine. Rjesiti zastitu prolaznika i ulaza u
gradevinu.

Ukoliko za pri¢vrséenje skele bude potrebno koristiti stambeni prostor, izvoditelj je duzan ishoditi suglasnost
investitora.

Sva eventualna ostecenja nastala uslijed vezivanja skele na gradevinu izvodac je duzan otkloniti o svom trosku.

Pjesacki prolaz ispod skele treba izvesti u skladu sa potrebama korisnika, odnosno u skladu s dozvolom za zauzece
javne prometne povrsine. Sa bocnih strana prolaza se postavlja puna zastitna ograda minimalne visine od 150cm.
Iznad prolaza treba izvesti oblogu od mosnica, a na vanjskom rubu jos i kosu zastitu pod kutem od 60° visine 60cm.
Pjesacki prolaz treba biti obiljeZzen propisanom signalizacijom (putokazi, rasvjeta).
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U jedini¢nu cijenu treba ukljuciti :

- sav rad oko postave i skidanja skele,

- izradu statickig racuna i nacrta montaze skele,

- dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele te ¢is¢enje i odvoz istog nakon skidanja,

- postavu svjetlosne signalizacije i njeno odrzavanje,

- amortizaciju materijala za vrijeme izvodenja svih radova na procelju,

- sve drustvene ob veze vezane za radnu snagu i materijal,

- odrzavanje skele za vrijeme trajanja radova,

- priprenmo-zavrsne radove,

- naknada za zauzimanje javno-prometne povrsine.

Amortizacija skele obracunava se za vrijeme kompletene obnove procelja, krova i krovne terase, a skelu mogu
koristiti svi izvodaci bez posebene nadoplate. Poktrebno je terminskim planom uskladiti sve aktivnosti da se
izbjegne medusobno ometanje pojedinih izvodaca.

Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati vazeé¢im hrvatskim propisima i normama:
- HRN C.B3.021. - celik

- HRN C.B5.021. - valjani ¢eli¢ni profili

- HRN D.C1.021.-041. - rezana grada

- HRN M.B4.020.-100. - cavli

- HRN G.D9.220. - ¢avli za pistolj

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih ploha, zastitnih
ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrsiti pregled
materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom racunu i nacrtima
za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno optereéenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele
obradunavaju se po m? projekcije skele u ravnini procelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m nad najviom povr$inom.
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1. Ciscenje i rasciscavanje
manipulativne povrsine, a prije pocetka radova na rusenjimai
demontazi. Stavka ukljucuje sva c¢iséenja od smeca i otpadnog
materijala, obrezivanje grmlja i stabala koji svojom pozicijom i
volumenom ometaju izvodenje planiranih radova, kao i ostale
nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom,
istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalistu.
Obracun po m2 obradene povrsine.

Ci$¢enje i ras¢iscavanije terena prije pocetka radova m?2 510,00

2. Priprema gradilista
Priprema gradilista koja ukljucuje zastitu zgrade od ostecenja
tijekom radova, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade
sa pripadaju¢om zastitom od Sute i prasine, te osiguranje
okoline kojoj se sprecava prilaz nezaposlenih tijekom radova.
Sav prostor za vrijeme i nakon rusenja i demontaza, te
prilikom izvodenja novih konstrukcija, zastititi od vremenskih
nepogoda (vlaZenja, prokiSnjavanja, rashladivanja), te
osigurati i zastititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati
izvodenje radova vezanih za postojece instalacije (vodovod,
odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve
radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko
tehnickim mjerama zastite na radu, tj. paziti na rad strojeva i
alata, predvidjeti moguca urusavanja te postaviti i odrzavati
zastitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja
na opasnosti, te zastititi fizicke osobe i zgradu tijekom
izvedenja radova.

Stavka obuhvaca pregled, kontrolu mjera i veli¢ina postojeceg
stanja gradevinske konstrukcije zgrade, pregled postojeceg
stanja opreme, instalacija, te utvrdivanje tocnih koridora
instalacija u objektu i izvan objekta. Pipremne radove je
obavezan izvrSavati izvodac radova prije nego pristupi
izvodenju i za vrijeme izvodenja radova. U pripremne radove
ukljuciti i pregled projektne dokumentacije s pripadajuc¢im
troskovnicima, a o svim nejasno¢ama ili neuskladenostima
pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obracun za
izvodenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po
pausalnoj procjeni.

pausal 1,00
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Fasadna skela

Doprema, montaza, demontaza i otprema cijevne fasadne
skele, visine 1,0 m iznad gornjeg ruba krovnog vijenca.

Skelu izraditi prema vazecim HTZ propisima i u svemu kako je
opisano u opéim uvjetima.

Skela mora biti izvedena prema pravilima struke; u stavku su
ukljuéene radne platforme i zastitne ograde, sva potrebna
ukrucenja i sidrenja, penjalice, te uzemljenje. Cijenom je
obuhvacena dobava i postava jutenih ili plastificiranih traka
na vanjski dio skele, kao zastita od pada predmeta, prasenja i
sl., sve fiksirano za konstruciju skele. Prije izvedbe skele
izvodac je duzan izraditi projekt skele, sto je u cijeni stavke.
Sve u skladu sa vaZzeéim propisima ZNR. Obracun po m?
ortogonalne projekcije skele.

fasadna skela m2 1045,00

Priprema podloge procelja za izvedbu klasificiranog ETICS
sustava

Stavka ukljucuje obradu procelja kao pripreme podloge za
izradu novog ETICS sustava toplinske izolacije procelja na bazi
mineralne (kamene) vune i to kako slijedi: sanaciju pukotina
procelja konstrukcijskim reparaturnim polimercementnim
mortom, krpanje oStecenja na zidovima produznim mortom,
te izravnavanje vecih neravnina grubom produznom zbukom,
sve uz adekvatnu pripremu. Stavka ukljucuje staticku provjeru
te pripremu zidova zidanim fasadnom opekom (tiplanjem)
kao zavrsni sloj prije izvedbi ETICS sustava.

Stavka takoder ukljucuje sanaciju ostecene armature, i to
kako slijedi: hidrodinamicko ciséenje, lokalno uklanjanje
betonske ovojnice i ¢is¢enje armature mehanickim
postupkom do bijelog sjaja, zastita dvokomponentnim
polimercementnim premazom za zastitu armature od
korozije, zatvaranje armature adekvatnim sanacijskim
reparaturnim polimercementnim mortom.

Stavka ukljucuje zastitu prozora i prostora u zgradi PVC
folijom od Sute i prasine, horizontalni i ventikalni transport
Sute i materijala po gradilistu, prijenos i odvoz otpadnog
materijala i Sute na deponij.

Stavka ukljucuje sva prilagodavanja i produzenja postojecih
ventilacijskih, dimnjackih i dr. otvora na proceljima zgrade.
Obradun za kompletan rad, materijal i sve transporte je po m?
kompletno obradene i pripremljene povrsine procelja. Otvori
su odbijeni u cijeloj povrsini, a obrada Spaleta je ukljucena.

sva procelja m? 1045 55

|A.|.

PRIPREMNI RADOVI | SKELA UKUPNO: an
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A.lIl.1 RUSENJA | DEMONTAZE

oPCI UVIETI

Projekt energetske obnove zgrade izraden je temeljem mogudih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih
slojeva. Duznost je izvodaca da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slu¢aju odstupanja sastava upozori
nadzornog inZenjera i investitora na odstupanje.

Prije pocetka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zastititi od moguceg ostecenja. Sve otvore na
proceljima zgrade treba odmah nakon postave skele zastititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi doslo do
njihovog ostecéenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterecenja i potrebnih osiguranja, rusenje na gradevini vrse
se prema unaprijed utvrdenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inZzenjerom na nacin kojim se ne ugrozava
stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. DemontaZze i rusenja izvode se u pravilu od krova
prema podrumu.

Sva rusenja i demontaze konstruktivnih elemenata treba izvrsiti pod nadzorom projektanta i stati¢ara. Kod vrsenja
proboja ili vodenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vrsiti maksimalno precizno bez narusavanja nosivih
svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rusenja,
probijanja, busenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ru¢nim alatom bez upotrebe vibracionih uredaja, s osobitom
paznjom.

DemontaZu i ponovnu montazu gromobrana izvodac treba izvoditi prema Tehnickom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).

U cijenu radova trebaju biti uklju¢ene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju
stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neée priznavati kao i svih
horizontalni i vertikalni prijenosa materijala dobivenih rusenjem i demontazom, odvozom na privremenu gradiliSnu
deponij, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za ¢iS¢enje
gradilista i dovodenje javne povrsine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uklju¢eno i sigurno zbrinjavanje opasnih
materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju elementi koji sadrZe azbest to se mora uciniti u skladu sa Pravilniku
o nacinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07).

U slucaju nastalih Steta, radi nepravodobno zasti¢ene lokacije na kojoj se vrSe rusenja i demontaze, sve troskove
nastalih Steta snosi izvodac. Izvodac je duzan striktno se drzati mjera zastite na radu.
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1 Demontaza montaznih elemenata na procelju
Demontaza i privremeno uklanjanje postojecih postojecih tv
antena, satelitskih antena, kablova i pripadajucih kanalica,
drzaca za zastavu, streha, susila za rublje, rasvjetnih tijela,
plocice s kuénim brojem, portafona i sl., i to sa svih procelja.
Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na
gradilistu ili kod vlasnika. Nakon radova rusenja i demontaze
kablove je potrebno ugraditi podzbukno u nove kanalice, a
nakon izvedbe procelja upotrebljive demontirane elemente
potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive elemente
odvesti na deponij ili predati investitoru. Otpajanje i ponovno
spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. vrsi ovlastena stru¢na
osoba.

pausal 1,00

2. Demontaza instalacijskih ormarica
Demontaza i ponovna montaza strujnih, plinskih i drugih
instalacijskih ormarica radi izvedbe novog procelja, ukljucujudi
otpajanje, prilagodbu i ponovno spajanje svih vodova,
uzemljenja i sl. DemontaZu i ponovnu montazu vrsi ovlastena
osoba.

pausal 1,00

3. Demontaza i ponovna montaza split rashladnih uredaja
DemontaZa i ponovna montaza split rashladnih uredaja na
procelju zgrade. Stavkom je obuhvaéeno sigurno prikupljanje
radne tvari, demontaza ovjesnih elemenata i izvedba nove
instalacije te postavljanje vanjske jedinice na mjesto
definirano rjesenjem procelja. Montazu vanjske jedinice
izvrsiti ovjesnim elementima s prekinutim toplinskim mostom
kao Fischer Thermax 16. Predvidjeti nove duZe nosace od
nehrdajuceg Celika koji se sidre u nosivi dio zida. Predvidjeti
fleksibilnu cijev za odvod kondenzata po cijeloj visini zgrade
unutar fasade, s priklju¢cima za svaki stan. Demontazu i
ponovnu montazu vrsi ovlastena osoba. Stavka ukljucuje i
zbrinjavanje skinutih ovjesnih elemenata na otpadu.

Izmjestanje i ponovna montaza izvrsi ¢e se u skladu s
postoje¢om regulativom i shemom pozicija koju odobri
projektant prije ponovne montaze. Bilo kakva ugradnja prije
odobrenja nije dozvoljena.
(provjeriti tocan broj prije nudenja)
split rashladni uredaji kom 3,00
cijev za odvod kondenzata m’ 28,00
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4. DemontaZa i ponovna montaZa odvoda sustava zastite od
munje
DemontaZa dotrajale postoje¢e gromobranske instalacije i
podzbukna montaza nove gromobranske instalacije, koja
povezuje sustav hvataljki i sustav uzemljenja. Instalacija
nakon rekonstrukcije mora zadovoljavati propise koje je
zadovoljavala i prije rekonstrukcije (atest).
IzloZzene podzemene segmente gromobranskog profila zastiti
bitumenskim premazom (bitumenskim lakom).
U stavku je ukljuc¢en kompletan vertikalni i horizintalni
transport, te kompletno zbrinjavanje otpadnog materijala i
Sute. Obradun po m' ugradene gromobranske trake.

m' 190,00

5. Demontaza limenih elemenata
Demontaza postojecih prozorskih klupcica (osim izvornih
klupcica od pocincanog lima predvidena je demontaza i svih
ostalih vrsta klupcica ugradenih s novom pvc stolarijom),
opsSava proboja dimnjaka, okapnica i svih ostalih uzazidnih
limova na vanjskim zidovima, spustanje i deponiranje uz
gradevinu, te odvoz na deponij. U demontazu su ukljucena
sva spojna i pri¢vrsna sredstva te podlozni sloj.
Demontazu postojeéih limenih elemenata, obavezno izvodi
limar koji je duzan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje
izvedbe u skladu s glavnim projektom, Sto je uklju¢eno u
cijenu stavke. Ponovna izrada i montaza limenih elemenata
koji su obuhvacéeni ovom stavkom opisana je u limarskim
radovima.
Obraéun svih limenih elemenata vrsi se pom’.

prozorske klupcice m' 123,20
opsav proboja dimnjaka m’ 44,00

ostalo pausal 1,00
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6. DemontaZa i ponovna montaza limenih elemenata
Demontaza postojecih Zlijebova i oborinskih vertikala sa svom
pripadaju¢om opremom, spustanje i deponiranje uz
gradevinu, te vracanje zlijebova i oborinskih vertikala uz
prilagodbu. U demontazu i ponovnu montazu su uklju¢ena
sva spojna i pric¢vrsna sredstva te podlozni sloj.

Demontazu postojecih limenih elemenata, obavezno izvodi
limar koji je duzan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje
izvedbe u skladu s glavnim projektom, sto je uklju¢eno u
cijenu stavke.

Obracun svih limenih elemenata vrsi se po m'.

Zlijebovi m’ 95,00
oborinske vertikale m’ 95,00
7. DemontaZa postojece stolarije zajednickog negrijanog

stubista i potkrovlja

DemontaZa drvene stolarije s pripadajuc¢im okvirima i
unutarnjim prozorskim klupc¢icama.

Dimenzije su izrazene u zidarskim (gradevinskim mjerama).
Sve mjere kontrolirati u naravi.

Ukljucen sav transport i zbrinjavanje otpada.

Obracun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST3 - dim. 200/80 cm" kom 4,00
"pozicija stolarske stavke ST4 - dim. 100/157 cm" kom 1,00
8. DemontazZa postojecih krovnih prozora u negrijanom

potkrovlju (tavan)

Demontaza postojecih krovnih prozora s pripadajuéim
okvirima zajednickog negrijanog potkrovlja (tavana).
Dimenzije su izrazene u zidarskim (gradevinskim mjerama).
Sve mjere kontrolirati u naravi.

Ukljuéen sav transport i zbrinjavanje otpada.

Obracun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST5 - dim. 50/60 cm" kom 2,00
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10.

Demontaza pokrova kosog krova
DemontaZa postojeceg pokrova od valkno-cementnih ploca i
potkonstrukcije na kosom krovu.

U stavku je uklju¢ena demontaza svih elemenata pokrova.

U jedini¢nu cjenu stavke je uklju¢eno privremeno odlaganje
na gradiliSu i transport na gradski deponij svog demontiranog
materijala, ukljucivo sve takse.

Obradun po m? krovne plohe.

Demontaza obloge poda u loggiama

DemontaZa postojece obloge poda u loggiama do postojece
betonske podloge u nagibu.

U stavku je uklju¢ena demontaza svih elemenata obloge i
zavrsno Cis¢enje te priprema podloga za izvedbu
hidroizolacijskog premaza i nove obloge.

U jedini¢nu cjenu stavke je uklju¢eno privremeno odlaganje

na gradiliSu i transport na gradski deponij svog demontiranog
materijala, ukljucivo sve takse.

Obradun po m? poda.

709,50

38,00
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11.

12.

13.

Ispitivanje instalacija

Ispitivanje gromobranskih instalacija, elektricnih instalacija,
instalacija 'SPLIT' sustava i drugih instalacija, a nakon izvedbe
nove fasade i novog keova i ponovne montaze odnosno
zamjene istih, zajedno s ispitnim protokolima i dopustenjem
za sigurno koristenje.

pausal 1,00

Demontaza i ponovna montaza metalnih ventilacijskih
reSetki na spremistima

Demontaza metalnih ventilacijskih resetki s procelja zgrade.
Ponovno vracanje istih nakon izvedbe zidarskih radova uz
prethodno brusenje, premazivanje antikorozivnim sredstvom
i bojanje zavrsnom bojom prema odabiru projektanta.

reSetka dim 325X50 cm kom 2

Demontaza drvene obloge na zapadnom procelju
DemontaZa postojece drvene obloge na zapadnom procelju.
U stavku je uklju¢ena demontaza svih elemenata obloge.
Priprema podloge za izvedbu ETICS-a obracunata je u sklopu
stavke A.l.

U jedini¢nu cjenu stavke je uklju¢eno privremeno odlaganje
na gradiliSu i transport na gradski deponij svog demontiranog

materijala, ukljucivo sve takse.

Obradun po m2. m? 25,30

|A.||.1

RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO: kn|
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A.IIl.2 RUSENJA | DEMONTAZE

Uklanjanje postojecih prozora grijanih stambenih prostora
Demontaza postojecih prozora s pripadajuéim okvirima grijanih
stambenih prostora, ukljucujuci i unutrasnje prozorske klupcice.
Dimenzije su izrazene u zidarskim (gradevinskim mjerama). Sve
mjere kontrolirati u naravi.

Ukljuéen sav transport i zbrinjavanje otpada.

Obracun po komadu stolarske stavke.

"pozicija stolarske stavke ST1 - dim. 200/157 cm" kom
"pozicija stolarske stavke ST2 - dim. 241/228 cm" kom

9,00
1,00

|A.||.2 RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:

an




TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

A.IV.1 ZIDARSKI RADOVI
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A.IV.1 ZIDARSKI RADOVI

oPCI UVIETI

Opdi uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve $to je navedeno u njima, a nije u pojedinachom opisu stavke
smatra se uklju¢enim u jedini¢nu cijenu.

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i glavnom projektu, solidno i stru¢no, prema pravilima dobrog
zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehni¢kom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehnickom propisu o
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajué¢im normama, Tehni¢kom
propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15), te svim
ostalim hrvatskim i europskim tehnickim propisima i normama i priznatim tehnickim pravilima, a osobito :

EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svjeZzeg morta

EN 1015-3, konzistencija svjezeg morta

EN 1015-11, tlacna i savojna vlacna ¢vrstoca morta

EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008,

tlac¢na cvrstoca opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline

HRN B.C1.030, B.C8.030, gradevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, gradevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 — 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehi¢ki normativi za izvodenje fasaderskih radova

HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak
HRN EN 197-1:2003, cement
HRN EN 459-1:2001, vapno

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u.
Posebno se skreée paznja da izvodac mora prije izvedbe izvrsiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u
prisutnosti nadzornog inZenjera, voditi racuna o uzidavanju pojedinih grad. elemenata, te upisati napomenu u
gradevinski dnevnik, kako ne bi kasnije doslo do naknadnih radova. Navedene radnje ukljucene su u jedini¢nu
cijenu.
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Izvoditelj je duZzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se izvode radovi, radi sprecavanja ostecenja
tijekom izvedbe. Pojava svih osteéenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom
izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Narocitu paznju treba posvetiti zastiti prozorskih stakala koje
treba zastititi PVC gradevinskom folijom. Ta zastita ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe procelja zgrade.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se iskljucivo sa vanjske strane gradevine, tj. preko skele. Zidarsko-
fasaderski radovi se izvode na dobro ocis¢enoj i otprasenoj povrsini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim
vremenskim uvjetima, uz odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povrsina od stetnog utjecaja djelovanja
sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na procelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog
inZenjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obracun svih radova vrsiti kako je to naznaceno u opisu stavke.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati slijede¢ih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu cetvrtinu duzine
zidnog elementa,

- debljina leZajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti ve¢a od 15 mm,
- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza,

- zidovi Cije izvodenje nije zavrseno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na odgovarajuci nacin,

- svako naknadno busenje ili izrada uZljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno projektom, moze se
izvoditi samo ako je prethodnim statickim prorac¢unom utvrdeno da nosivost zida poslije tog busenja odnosno
izrade Zlijeba nije manja od propisane nosivosti.

- poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za % opeke.

- zidove uz vertikalni serklaz takoder zupcasto izvesti.

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu zZbuke prigodom Zbukanja zidova.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora

lezati u vodi neposredno prije zidanja

- reSke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

- prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama,

voditi racuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata,

o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani

(ne placda se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu)

Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (Zbukanje sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije.

Zazidavanje (zatvaranje) zljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvodenja tih
instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne pla¢a se posebno, ukoliko troskovnikom nije posebno propisano.
Obracun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapreminski (m3), pregradnih zidova i Zbuka povrsinski (m2).

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se 7bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili vise. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka
moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaZe, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na
zidovima izbija salitra — treba ih ¢etkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku
izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
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Prva faza zbukanja je bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi
Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina.
Treba je izraditi tako da povrsine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro
ukoliko u troskovniku nije drugacdije oznaceno. Rabiciranje Zbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mrezice
otporne na alkalije ili sitno pletene mreze od nehrdajuceg Celika. To¢no izvedena Zbuka je ona koja po horizontali i
vertikali nema odstupanja vec¢a od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih
van ovih kriterija padaju na teret izvodaca radova.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke
izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca. Grebana se Zbuka
zove i Serana, a prskana hirofa.

Izrada strojne zbuke na zidovima:

na zidovima kuhinja i kupaonica izvodi se Zzbuka na bazi cementa, a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. Prilikom
izrade postavljaju se alu vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predvideni za zbukanje. U cijenu stavke ukljucene su
sve potrebne predradnje koje je potrebno izvrsiti na AB zidovima i spojnim zidovima cigle i AB (premaz,
impregnacija, bandaziranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.

Mort za zbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije Zbukanja sve zidne povrsine potrebno je odistiti i poSpricati
rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Zavrsne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednoli¢no zagladene. Mort
treba biti mijeSan u omjerima materijala kako je odredeno projektom morta, a koji je duzan dostaviti izvodac.
Navedenim projektom se mora posti¢i projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mjesanju i transportu
se treba odrzavati Cistim. Nakon Sto se mort izvadi iz mjesalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort
mora biti upotrebljen prije nego pocne vezivanje. Mort mora imati plasti¢nu konzistenciju odredenu normama za
mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvodaca i prije kraja roka uporabe
deklariranog od proizvodaca.

Zidarska pripomoc¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teskih predmeta i pripomoc¢ kod raznih ugradniji
obracunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljucen i sav potreban materijal za pripomo¢ (za krpanja, ugradnju i
sl.).

Izvodac Ce pristupiti izvedbi zavrs$nih zidarskih radova tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolosku
razradu svih detalja.

Jedinic¢na cijena ukljuéuje sve pripremne i zavrsne radovi, tehnolosku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne
skele, sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske, ispiranje i otprasivanje povrsine zida,
sav oteZani rad na izvedbi, zastitu izvedenog dijela procelja, zastitu PVC grad. folijom prozorskih stakala, sav
potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilista, ¢iS¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje
smeca, zavrsno Cis¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim il
tudim radovima, uskladenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zastite na radu.
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Popravci Zbuke nakon ugradnje nove stolarije zajednickog
negrijanog stubista, spremista i podruma

Stavka obuhvaca sve popravke osteéene, dotrajale ili otpale
postojece unutarnje zbuke zidova, stropova i Spaleta oko
otvora u negrijanim zajednickim prostorima koji su osteéeni
prilikom izvodenja radova rusenja i demontaze fasadnih
stavki, instalacija i sl, te popravci otpale Zbuke, a nakon
ugradnje novih fasadnih stavki i instalacija i sl, te popravci
otpale Zbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih stavki.
Postojecu podlogu potrebno je prethodno impregnirati i
obraditi reparaturnim mortom, a vlazne dijelove premazati
hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove ucvrstiti kutnim profilima. Sve betonske
povrsine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve
razlic¢itih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka
upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploce, opeka,
ytong ili sl.) Sto je ukljuceno u stavku.

Stavkom je obuhvacéeno Zbukanje povrsina od opeke i od
armiranog betona. Zbukanje se vrsi vapneno cementnom
grubom podloZznom zbukom i cementno vapnenom finom
Zbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem
grube podlozne cementne Zbuke primjerene ¢vrstoce za
ugradnju stolarije i pripadajucih klupcica.

Ugradnja zbuke se vrsi na ravne povrsine gdje je postojeca
Zbuka otucena, reske ocis¢ene, a povrsina otprasena i oprana.
Na navlaZene povrsine nanijeti rijetki cementni Spric-mort
omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj
podlozne Zbuke. Kada se podlozni sloj potpuno osusi i potom
obilno navlaZi nanosi se sloj zavréne fine 7buke. Zbuka mora
biti potpuno ravna, ukupna debljina zbuke mora biti u istoj
ravnini sa postoje¢com zbukom, a zavrsni sloj fino zagladen.

"pozicija stolarske stavke ST3 - dim. 200/80 cm"
"pozicija stolarske stavke ST4 - dim. 100/157 cm"

kom

kom

4,00
1,00
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2. Zbukanje dimnjaka

Zbukanje ravnih povriina dimnjaka vrsi se vapneno
cementnom grubom podloznom Zbukom i cementno
vapnenom finom zbukom. Zbuka se nanosi na opeku gdje su
reske ocis¢ene skobama do dubine 1 cm, a povrsina
otprasena i oprana. Na navlaZenu podlogu nanijeti rijetki
cementni Spric za podloge od nf opeke. Na tako pripremljenu
podlogu nanijeti sloj grube podlozne Zbuke. Kada se podlozni
sloj potpuno osusi i potom obilno navlazi nanosi se sloj
zavrsne fine Zbuke.

Zbuka mora biti potpuno ravna, a zavrini sloj fino zagladen.
Zbukanje se vrsi na podlozi od nf opeke.

Izbor zavrsne zbuke, boja i tekstura zbuke iskljucivo u
suradnji s projektantom i konzervatorm.

Obradun za kompletan rad imaterijal po m? izvedene Zbuke.

m 129,8

IA.III.1 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: an
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1. Popravci Zbuke nakon ugradnje nove stolarije grijanih
stambenih prostora
Stavka obuhvacda sve popravke osteéene, dotrajale ili otpale
postojece unutarnje zZbuke zidova, stropova i Spaleta oko
otvora u grijanim stambenim prostorima koji su osteceni
prilikom izvodenja radova rusenja i demontaze fasadnih
stavki, instalacija i sl, te popravci otpale Zbuke, a nakon
ugradnje novih fasadnih stavki i instalacija i sl, te popravci
otpale Zbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih stavki.
Postojecu podlogu potrebno je prethodno impregnirati i
obraditi reparaturnim mortom, a vlazne dijelove premazati
hidrofobnim sredstvom.

Sve kuteve i bridove ucvrstiti kutnim profilima. Sve betonske
povrsine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve
razlic¢itih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka
upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploce, opeka,
ytong ili sl.) Sto je ukljuceno u stavku.

Stavkom je obuhvaéeno zbukanje povrsina od opeke i od
armiranog betona. Zbukanje se vrsi vapneno cementnom
grubom podloZznom zbukom i cementno vapnenom finom
Zbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem
grube podlozne cementne Zbuke primjerene ¢vrstoce za
ugradnju stolarije i pripadajucih klupcica.

Ugradnja zbuke se vrsi na ravne povrsine gdje je postojeca
Zbuka otucena, reske ocis¢ene, a povrsina otprasena i oprana.
Na navlaZene povrsine nanijeti rijetki cementni Spric-mort
omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj
podlozne Zbuke. Kada se podlozni sloj potpuno osusi i potom
obilno navlaZi nanosi se sloj zavréne fine 7buke. Zbuka mora
biti potpuno ravna, ukupna debljina zbuke mora biti u istoj
ravnini sa postoje¢com zbukom, a zavrsni sloj fino zagladen.

"pozicija stolarske stavke ST1 - dim. 200/157 cm" kom 9,00
"pozicija stolarske stavke ST2 - dim. 241/228 cm" kom 1,00

IA.III.Z ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: an
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A.V. [IZOLATERSKI RADOVI

oPCI UVIETI

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema pravilima
dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova
u gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 128/15) s pripadaju¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,
81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehnic¢kim uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada - Akustika u gradevinarstvu
(HRN U.J6.201/89), te svim ostalim tehnickim propisima, priznatim tehni¢kim pravilima i HR normama.

Izvodac radova mora za sve materijale koje ¢e upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuée ateste ne starije
od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inZenjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvuc¢nu izolaciju treba izvoditi
to¢no prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvodaca, kao i prema tehnickim uvjetima izvodenja.

Povrsine na koje se polaze izolacija trebaju biti posve ravne, ociséene od prasine ili drugih necisto¢a, dovoljno glatke
da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvu¢nu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi
se sprijecili toplinski ili zvu¢ni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz
povrsinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom Sirine
min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni takoder treba ukljuciti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko raznih
prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje zavrsnih profila, putz lajsni i sl.

U sklopu slojeva izolacije uz sve boc¢ne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez
posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba zavrsno zastititi. Ukoliko nije posebno
predviden detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN — u U.M2.010, armiran pocinc. rabic.
mrezicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni organ
treba izvrsiti pregled, a tek nakon pozitivnog misljenja i upisa u gradevinski dnevnik moZe se nastaviti sa radom.

Skladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost propadanja.
Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvoda¢ mora na svoj trosak ukloniti i izvesti pravilno.

Izvodac Ce pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu svih detalja. Izrada
rjeSenja nece se posebno naplatiti ve¢ predstavlja trosak i obavezu izvodaca. lzvoda¢ moze predloziti druge
proizvode za izolaciju od onih opisanih troskovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvodac je duzan sve izvoditi
prema uputama proizvodaca, isporucitelja materijala te ovjerenih detalja.
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HIDROIZOLACIJA

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no drzedéi se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz
troskovnika, uputama proizvodaca i pravilima dobrog zanata. Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu
podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti narucitelja radova kako bi se
podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati teku¢im propisima i normativima. Izolacijsku
liepenku i ostale vrste izolacijskih traka i plo¢a treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se
ugradivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili vise slojeva
izolacijskih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat Sirine od 10 cm, koji treba spojiti s
horizontalnom izolacijom podova. Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od
prasine i necistoce i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. 1zolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez
nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada s vru¢im bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja
vrelog bitumena.

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN
EN koja se odnosi na odredeni proizvod, a osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloskom

HRN EN 13859-1:2008, podlozne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podloZne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plasticne i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plasti¢ne i elastomerne trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode
HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode
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Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehnickim
pravilima, a osobito:

HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloskom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano oblozZeni papir

HRN U.M3.224, vru¢i premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloskom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom oblozena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloskom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s uloskom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloSkom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaracem za hladni post.
HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak
HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13),
sukladno HRN EN koja se odnosi na odredeni proizvod, ukljucujuci i sve vazece europske tehnicke propise i norme, a
osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajucih podova

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upucuju
priznata tehnicka pravila (bivsi JUS standardi) koji se odnose na specifikacije gradevnih proizvoda HRN U.M9.015
(mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploce za termoizolaciju).

Prilikom ugradnje plo¢a mineralne (kamene) vune potrebno je pridrzavati se sljedeceg:

Ugradivati se smije samo suh i neostecen proizvod. Proizvod se polaZe na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom
polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguce

ostecéenje uslijed djelovanja atmosferilija (kisa, snijeg).
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Prilikom ugradnje plo¢a mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridrzavati se sljedeceg:
Obavezna je primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena
armaturnih mreZa nosivih u oba smjera u vlaznoj zoni armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva
zavrsne obloge. Ne preporuca se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloznih plocica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slucaju, preporuca se postava podmetaca povrsine ca. 50%
povrsine zavrsnih ploca ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske izolacije.

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te prospektnoj
dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZziti direktno na ploce toplinske
izolacije (i hidroizolaciju), ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploce od iverice i sl.) preko sloja
izolacije.

Ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca, obavezna je postava
hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

Potrebno je poduzeti mjere za spreCavanje ostecenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih
putova).

Sve mjere provijeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguce izvrsiti provjeru postojeceg
stanja konstrukcije prije nudenja. Nakon demontaze i uvida u postojece stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru
opterecenja, izracun opterecenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od strane
inZenjera konstrukcije. U slucaju potrebe za odstupanjem od predvidenih slojeva, isti se nece obracunavati kao
dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specificnosti zadatka (sanacija).
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1. lzvedba slojeva kosog krova

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojece konstukcije
provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

Na postojecu konstrukciju krovista postavljaju se slijededi
slojevi:

a

Dobava i ugradnja dasc¢ane obloge od dasaka Sirine 16 cm i
debljine 2,4 cm od piljene grade drva Cetinjara Il. klase koje se
pric¢vrséuju na drvene rogove Cavlanjem.

Grada impregnirana - obradena insekticidom i fungicidom u
slojevima prema preporuci proizvodaca.

b

-

Dobava i postavljanje paropropusne i vodonepropusne folije na
kosom krovu kao Knauf LDS 0,04 ili jednakovrijedne. Debljina
folije cca 0.1 cm. Sloj se postavlja nadasc¢anu oblogu.

Svi navedeni slojevi na kosom krovu:
- das¢ana obloga d=2,4 cm
- paropropusna i vodonepropusna folija

U stavku je ukljucen pregled drvene konstrukcije.
Sastavni dio stavke je sav spojni materijal i pribor.
Obradun slojeva po m? krovne plohe.

Izvesti prema projektu i detalju D3.

das¢ana obloga 2 709,50

3

paropropusna i vodonepropusna folija m2 709,50
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a

lzvedba slojeva ploce i atike negrijanog tavana -oznaka MK3

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojece konstukcije
provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.

Na ocis¢enu podlogu izvode se sljedeci radovi:

PARNA BRANA

Dobava i postava parne brane na bazi polietilena Sarnavap
1000E, d=0,20 mm ( p=1.0100.000, LDPE) ili jednakovrijedne.
Membrana se slobodno polaZze na podlogu i spaja
samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od
8 cm. Parna brana postavlja se na atiku do visine cca 75 cm.
Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom Sarnavap
tape 20. Sloj parne brane potrebno je di¢i do visine termo
izolacije. Lijepljenje uracunato u stavku.

Obradun po m? obradene povrsine.

b) TOPLINSKA IZOLACIA - MV= 16 cm i MV=8 cm

Dobava i polaganje toplinske izolacije - tvrde plo¢e mineralne
(kamene) vune za ravne neprohodne tavane, koeficijent
toplinske provodljivosti A<0,040 W/mK, debljine 16 cm.
Toplinska izolacija se polaze na prethodno postavljenu parnu
branu. Na mjestima ucvrséenja drvene konstrukcije krova, gdje
nije moguce izvesti izolaciju debljine 16 cm, potrebno je izvesti
izolaciju min. debljine 8 cm.

Sve detalje izvesti na nacin koji propisuje proizvodac toplinske
izolacije. lzvoditelj treba imati radnike s odgovarajué¢im
iskustvom, obucene i ovlastene od proizvodaca materijala.
Izvesti prema projektu racionalne uporabe energije i toplinske
zastite z.0.p. 016-564.

Obracun po m2 obradene povrsine.
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c) DASCANA OPLATA PODA
Dobava i ugradnja dascane oplate poda, debljine 24 mm, od
piliene grade drva Cetinjara ll.klase; oplata se slobodno polaze
na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju. Grada
impregnirana- obradena insekticidom i fungicidom.
Obradun po m? obradene povrsine.

Svi navedeni slojevi (a-c) na horizontalnim dijelovima ploce.
Izvesti prema projektu i detalju proizvodaca (po potrebi i
preopruci prozvodaca ukljucivo i razdjelni slojevi).

Detalj D3.

d) TOPLINSKA IZOLACIJA NADOZIDA - MV=8 cm
Izvedba toplinske izolacije nadozida potkrovnog prostora,
mineralnom vunom sa svim potrebnim predradnjama i
pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi tvrdim
ploéama mineralne (kamene) vune (A<0,040 W/mK, Al1-d1),
debljine 8 cm do visine cca 60 cm.
Sve detalje izvesti na nacin koji propisuje proizvodac toplinske
izolacije. lzvoditelj treba imati radnike s odgovaraju¢im
iskustvom, obucene i ovlastene od proizvodaca materijala.
Izvesti prema projektu racionalne uporabe energije i toplinske
zastite z.0.p. 016-564.
Obradun po m? obradene povrsine.

N

MV, deb. 16 cm m 478,53

MV, deb. 8 cm A<0,040 m2 125,80

parna brana - PE folija m? 478,53
dascana oplata poda d=24 mm m2 478,53

jednakovrijedan proizvod (toplinska izolacija):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:
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3. lzvedba slojeva poda loda koje se toplinski ne izoliraju

Na zagladenu i ocis¢enu postojecu podlogu u padu polazZe se:

a) Dobava i postava visokofleksibilnog dvokomponentnog
hidroizolacijskog premaza u dva sloja, ojacanog armaturnim
platnom izmedu slojeva, tipa kao Akwalastik 5.0 ili
jednakovrijedne. Premaz se nanosi u dva sloja ukupnog utroska
4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, ¢etkom ili valjkom na
prethodno ocis¢enu i izravnatu podlogu prema uputama
proizvodaca.

b) Ojacanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu
ugradnjom gumene dilatacijske trake AKWABAND. Ojacanje se
utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti.

3.1 Svi navedeni horizontalni slojevi (a) m? 38,00

3.2 dilatacijska traka m’ 50,00

4, Zavrsna podna obloga loda - ker. plocice
Dobava i postava protukliznih keramickih plocica koristeci
fleksibilno ljepilo na bazi cementa tipa kao Sika Ceram-255
Starflex ili jednakovrijedno, klase C2TES1 prema HRN EN
12004. Fugirati koriste¢i masu za fugiranje na bazi cementa tipa
kao Sika Ceram MediumGrout ili jednakovrijednog. Na
kutovima i oko prodora fuge se zapunjavaju sa silikonskim
brtvilom na bazi acetatnog zamrezenja tipa kao Sanisil ili
jednakovrijedan. Rubno zavrsiti soklom u visini 20 cm. U cijenu
ukljuciti dobavu, vertikalni i horizontalni transport. Obracun po
m? ugradene povrsine. Radove izvoditi prema uputama
proizvodaca materijala. lzvesti prema Detalj D2.

m 38,00

IA.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: an
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A.VI. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

oPCl UVIETI

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vazeéim propisima.

Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje dopusta proizvodac pokrova, te
ugradivati prema uputstvima proizvodaca, vazec¢im propisima i pravilima dobrog zanata.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. list
21/90)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68), radovi na krovovima, ¢l. 115-120

Primjenjeni materijali za pokrivacke radove trebaju odgovarati vazeé¢im standardima:
valovite ploce i oblikovani komadi HRN B.C4.022
azbestcementni proizvodi HRN B.C4.010

utoreni crijep HRN B.D1.009 B.D8.010

ravni vuceni crijep HRN B.D1.010

tegola canadese HRN U.J1.140 U.J1.060
pocincani lim HRN C.B4.081

cincani lim HRN G.E4.020

bakreni lim HRN C.D4.500

keramitne tavele HRN B.D1.300

kanalice keramitne HRN B.D1.009

Pokrov mora biti ¢vrst, otporan, dobar izolator, otporan protiv vatre. Pokrovni materijal mora odolijevati
udarcima

tuce. Pokrov ne smije pucati niti se ljustiti uslijed smrzavice, niti pretjerano omeksavati uslijed sunceve
topline.

Izvoditelj je duzan prije pocetka radova pregledati donju konstrukciju i upozoriti investitora o eventualnim
odstupanjima i greSkama koje bi mogle utjecati na njegove radove i predloZiti nacin popravka.

Ukoliko poloZi pokrov na neispravnu podlogu kasniji popravci se vrse na teret izvoditelja (krovopokrivaca).

Izvoditelj je duzan da preuzete radove izvede prema nacrtima, opisu troskovnika, uputi projektanta i
pravilima dobrog zanata sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.

Izvoditelj je duzan na zahtjev investitora dobaviti uzorke materijala koji se ugraduju odnosno predociti ateste
o kvaliteti. Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredan, Cist i neupotrebljen.
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1.1.

1.2.

Obracun se vrsi po m2 pokrova po kosini krova. Izvodac¢ pokrova mora imati licencu zastupnika proizvodaca
pokrova. U cijenu m2 krovnog pokrova uracunato je postavljanje prefabriciranih pokrovnih elemenata kao

snjegobrana i sljemenjaka, uvala, odzrac¢nika i proboja ventilacije.

U cijenu stavke ukljuc¢ena je tehnoloska razrada svih detalja, priprema podloga, CiS¢enje zaprljanih podloga
vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvoda¢, dobava i ugradnja svih opisanih
materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troskovi radne snage za kompletan rad propisan troskovnikom,

troskovi vertikalnog i

horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zastitnom tkaninom, troskovi

deponiranja materijala i alata te CiS¢enje po zavrsSetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, troskove popravke

nastalih zbog nepazljive izvedbe ili u¢injene stete drugim izvodacima, troskovi zastite na radu, troskovi

atestiranja.
lzvedba pokrova kosog krova - biber crijep

NAPOMENA: Sve mjere izvedbe, kao i postojece konstukcije
provjeriti na licu mjesta prije planiranja i organizacije radova.
Dobava, transport i izvedba dvostrukog letvanja krovista.
Letvanje se izvodi uzduznim letvama dim. 5/3 cm i popre¢nim
letvama dim. 5/4 cm ¢ime se ostvaruje ventilirajuci sloj debljine
3cm.

Svi drveni elementi se prije ugradnje zasti¢uju antifungicidnim i
antiinsekticidnim premazima u slojevima prema preporuci
proizvodaca.

U cijenu ukljucen sav potreban spojni i montazni pribor.

Obracun po m? dvostruko poletvane krovne plohe.

Dobava, transport i montaza pokrova krovista crijepom tip kao
Tondach Biber ili jednakovrijedan. Pokrivanje se vrsi
jednostrukim slaganjem na letve. Veli¢ina crijepa cca. 190 x 400
mm.

Pokrov obuhvaca crijep 1/1 - 3/4, podsljemeni crijep, sliemeni
crijep, okapni crijep, crijep zracnik, podsljemeni zracnik, setove
za krovne proboje (antena, ventilacija, plin), rubne fazonske
elemente, kao i fazonske komade i mrezice za provjetravanje
krova i sve ostale potrebne dijelove, broj i tocan polozaj prema
detalju Sto je sve ukljuceno u cijenu stavke. Primjenu i mjesto
ugradnje svih elemenata izvoditelj je duzan dostaviti na
odobrenje projektantu.

U cijenu ukljuceni svi potrebni celi¢ni pocincani opsavi oko
prodora na krovu a koji nisu posebno opisani u limarskim
radovima te trake za priklju¢ak na zid/dimnjak i sl. kao i ostali
spojni i priklju¢ni materijal i pribor.

U cijeni ukljuceni svi zavrsni i prelazni elementi krova kao Sto su:
elementi za provjetravanje, mrezice protiv ptica i insekata i sl.

2

709,50
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1.3.

U cijenu uklju¢ena i dobava i montaZza snjegobrana, iz sustava u
skladu sa odabranim mediteran crijepom.

Boju i zavrsnu obradu crijepa odobrava projektant.

Obracun po m? krovne plohe.

Dobava, transport i montaza sljemena krovista tipskim
sljemenjacima iz odabranog sustava krovista. Sljemenjaci se
postavljaju pomocu sljemenih kopci.

Tip sljemenaka, njihova obrada i boja odgovarajuci pokorvu
biber crijepom.
U cijenu ukljucen sav spojni pribor i materijal.

Boju i zavrsnu obradu crijepa odobrava projektant.

Obracun po m' sliemena odnosno grebena.

1

709,50

46,20

|A.v.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:

an
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B. OBRTNICKI RADOVI

B.I. LIMARSKI RADOVI

oPCl UVIETI

Sve radove izvoda¢ mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje
zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadaju¢im normama, Tehnickom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10,
87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehnickim uvjeti za izvodenje limarskih radova (HRN
U.N9.055.), te svim ostalim tehnic¢kim propisima, priznatim tehni¢kim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081, pocincani lim
HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim
HRN C.D4.020, bakreni lim

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajuci atest kao
dokaz kvalitete.

Izvodac je duzan prije pocetka radova predociti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i
nakon ovjere istih od strane projektanta izvoda¢ moze pristupiti izvedbi radova. Izvodac je duzan prije pocetka
radova provijeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se pricvrséuje limarija i pismeno dostaviti narucitelju
svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu¢aju: neodgovarajuceg izbora projektiranog
materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove. Izrada rjeSenje nece se posebno platiti
vec predstavlja trosak i obvezu izvodaca. Prilikom izvodenja limarije izvodac se mora striktno pridrZavati usvojenih i
od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvodac ce pristupiti izvedbi tek nakon sto projektant potpisom potvrdi
radionicke nacrte i tehnolosku razradu svih detalja.

Dijelovi razlicitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Elementi od Celika za
pricvrscéivanje cincanog ili pocincanog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga
zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luZine). Za bakreni lim treba primijeniti
ucévrséivanje od bakra ili bakrenog celika.

Sastav i ucvrséenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da
pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oStecenja koje moze izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se
postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, Cija su dobava i postava uklju¢ene u
jedini¢nu cijenu ako u stavci nije opisano drugacije. Nakon obrade, mozZe se ugraditi samo neosteceni lim.



| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena

ukupno

Za elemente za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahadi, ¢avli, vijci i sl.) treba primijeniti:
za Celi¢ni lim - Celi¢na spojna sredstva,

za pocincani i olovni lim - dobro pocincana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZbukanih ploha procelja treba brtviti po cijeloj duZini spoja trajno elasti¢nim
(plasti¢nim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti
izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuciti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoc¢ne
materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoc¢ni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve
transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladistenja i zastite, sav alat i
gradevinske strojeve, CiS¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno c¢iséenje prije primopredaje radova,
nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima, sve potrebne zastitne konstrukcije i
skele, kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke. U cijeni treba takoder ukljuciti izvedbu
i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, zavrSetaka limarije i drugo, sve
obvezno uskladeno sa drugim razli¢itim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Jedini¢na cijena ukljucuje, uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku razradu svih
detalja, pripremu podloga, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troskove za
rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nuzna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva
sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meduprostora i pukotina cem. mortom.
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1. Opsav vanjskih prozorskih klupcica
NAPOMENA: Opsav krovnih prozora obracunat je u sklopu
stolarske stavke B.II.1.
Dobava materijala, izrada i montaza vanjskih limenih klupcica
prozora. Izvesti od plastificiranog al. lima deb. 1 mm,
razvijene Sirine cca 42 cm. Lim zavrSava okapnicom
odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Lim je zavrSno obraden
plastificiranjem, u boji po odabiru projektanta na temelju
predloZenog uzorka.

U stavku uklju¢ena dobava i ugradnja podlozne ploce od XPS-
a debljine 2 cm u Sirini Spalete cca 29 cm.

PodloZna hidroizolacija (ljepilo, staklena mreZica, HI premaz)
r.5. do 38 cm, te brtvljenje trajnoelasticnim PU kitom (kao
Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex AT), brtvena traka,
galvanizirane plosne Cel. kuke, sve uklju¢eno u stavku.

U cijenu ukljuciti sav ostali pomocéni, spojni i pricvrsni
materijal, te sva potrebna podesavanja i prilagodavanja. Sve
tocne mjere uzimati na licu mjesta.

Obradun po m' op3ava, m? hidroizolacije i m? toplinske
izolacije.
limr.3.=40cm m’ 123,00
Hir.s.=36cm m' 123,00
XPSd=2cm m? 35,57
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Opsav proboja dimnjaka

Dobava materijala, izrada i montaZza limenih opsava dimnjaka
na kosom krovu. Izvesti od pocin¢anog lima debljine 0,6 mm
razvijene Sirine cca 40 cm zavrsno obraden plastificiranjem, u
boji po odabiru projektanta na temelju predlozenog uzorka.
Lim zavrsava okapnicom (zastitnim limom) odmaknutom od
vertikalne povrsine dimnjaka za 3-4 cm.

Opsav je po obodu dimnjaka zadignut uz vetikalnu ravninu i to
za pojas visine 20 cm, gornji rub se fiksira u utore urezane u
podlogu, te brtvi trajnoelasticnim PU kitom. Spoj se pokriva
zastitnim limenim profilom gornjeg ruba opsava koji se fiksira
vijcima i brtvi trajnoelasti¢nim PU kitom.

U cijenu ukljuciti sav ostali pomocéni, spojni i pricvrsni
materijal, te sva potrebna podesavanja i prilagodavanja. Sve
to¢ne mjere uzimati na licu mjesta.

Obradun po m' opsega dimnjaka.
opsav proboja dimnjaka r.5. =40 cm

zastitni limeni okapni profil r.§. =15 cm

35,00
35,00
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Opsav betonskih balkonskih ograda

Dobava materijala, izrada i montaza limenih opsava betonskih
balkonskih ograda na dvoriSnom procelju. Izvesti od
pocin¢anog lima debljine 0,6 mm razvijene Sirine cca 36 cm
zavrsno obraden plastificiranjem, u boji po odabiru
projektanta na temelju predloZenog uzorka. Lim zavrsava
okapnicom odmaknutom od vertikalne povrsine betonske
ograde za 3-4 cm.

U cijenu ukljuciti sav ostali pomocéni, spojni i pricvrsni
materijal, te sva potrebna podesavanja i prilagodavanja. Sve
tocne mjere uzimati na licu mjesta.

Obradun po m' limenog op3ava.

limr.s.=36cm m

Razni opsavi

Izrada raznih opsava od pocin¢anog lima debljine 0,6 mm
zavrsno obraden plastificiranjem u boji, r.8. do 50 cm iz
jednog ili 2 dijela. Lim je zavr$no obraden plastificiranjem, u
boji po odabiru projektanta i konzervatora na temelju
predloZenog uzorka. U cijeni je kompletan rad i potreban
oshovni i pomo¢ni materijal kao: tiplanje vijcima @ 8 mm te
brtvljenje trajnoelasti¢nim kitom (kao Sikaflex PRO 2HP,
Sikaflex AT ), plosna Zeljeza ili kuke za u¢vri¢enje opsava,
podlozna krovna ljepenka i sl. 1zvesti prema glavhom projektu
i detalju, te izmjeri na gradilistu.

pausal

Dimovodni pribor

Dobava i postava kliznih kol¢aka za produzenje dimovodnih
cijevi zbog povecanja debljine zidova zbog postava toplinske
izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi
postojecoj instalaciji. Radovi se izvode od strane ovlastene
osobe.

kom

Lule za odvod vode iz loogia

Dobava i postava elemenata za produzenje odvoda vode iz
loggia zbog povecanja debljine zidova zbog postava toplinske
izolacije debljine 14 cm. Dimenzije (promjer) prilagoditi
postojecoj instalaciji.

kom

20,00

1,00
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7. Opsav dilatacije
Dobava materijala, izrada i montaza opsSavnog lima dilatacija.
Izvesti od eloksiranog ili plastificiranog al. lima deb. 1 mm
razvijene Sirine cca 30 cm, zavr$no obradenog plastificiranjem
u boji po odabiru projektanta na temelju predloZenog uzorka.
Lim treba ucvrstiti u zid s obje strane dilatacije tako da spoj
ostane sakriven. Ispod lima postaviti sloj krovne ljepenke (u
cijeni). Bez obzira na oblik i kut spoja ploha. U cijenu ukljuditi
sav pomocni i spojni materijal i sva potrebna podesavanja i
prilagodavanja. Obradun po m' postavljenog op3ava.

m' 10,23

IB.I. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: an
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B.Il.L1 VANJSKA STOLARIJA (NEGRIJANIH PROSTORA)

oPCl UVIETI

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznac¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) , Pravilnik o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90 , Tehni¢kom
propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) s pripadaju¢im normama,
Tehni¢kom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15), prema Tehnickim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) s pripadaju¢im noramama i
ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata, te
svim ostalim tehnickim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterecenje vijetrom

HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717-1, akustika - odredivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja
HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193.i 235., vodonepropusnost i hermeti¢nost

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajudi
atest kao dokaz kvalitete.

Prije pristupanju izvodenju radova izvoditelj je duzan izvrsiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata,
prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajuci okov, koji su osteceni,
moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jedini¢nu cijenu uracunat je gotov stolarski
element sa pripadaju¢im okovom i ugradnjom na gradevinu.

Radovi ukljucuju izradu, dobavu i montaZzu do potpune gotovosti drvenih prozora ili vrata. Brtvljenje i
spajanje prema sistemskim rjeSenjima propisanim od proizvodaca sistema. Sav potreban okov za otvaranje
mora biti izraden izraden od INOX-a satinirane zavrSne obrade. Odabrani okov prilagoditi tezini i geometriji
krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu
stavaka ukljuceno je i staklo.



| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

Sve mjere i koli¢ine obavezno provijeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.

Prozori i vrata ugraduju se u gradevinski pripremljeni i obradeni otvor u AB zidu ili zidu od NF opeke pomocu
vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaze. U cijenu je uklju¢en sav potreban rubni opsav (vanjski i
unutarnji), vanjska hidroizolacija — paropropusna folija (obuhvacena u limarskim radovima - prozorske
klupcice), unutarnja - paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pri¢vrsni pribor. Kod
ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati Spalete otvora sa slojem toplinske izolacije
minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznacena veca debljina Tl. Obaveza je izvodaca prilikom montaze
onemoguciti bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloZzenim detaljima, pri¢vrs¢enja u
otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani nacin zastite od prodora vodene pare iz unutrasnjosti u
konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana - sve to prema smjernicama i uputama za RAL-ugradnju.

U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada vanjske al. klupcCice od al. lima deb. 1 mm, na potkonstrukciji,
zavrsno obradene eloksazom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomo¢ni i spojni
materijal i sva potrebna podesavanja i prilagodavanja, osim ako stavkom nije opisano drugacije, odnosno ako
to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutarnje PVC
klupcice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano
drugacije. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutrasnjih gipskartonskih Spaleta, osim ako to nije
opisano zasebno u gipskartonskim radovima.

Zbog specifi¢nosti zadatka - sanacija - sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak
konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.
Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i
nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 —2 cm, a kod
montazne moZze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su
opisane zidarskim (gradevinskim) mjerama.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u
dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom, a oznacavaju brojem troskovnicke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proracunati i dimenzionirani tako da sigurno
prihvacaju optereéenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u
elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterecenja
(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. lzvedba razdvajanja mora biti otporna i
postojana na atmosferilije i smrzavanje.
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Jedinic¢na cijena ukljucuje uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku razradu
svih detalja, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploce, mort za podlijevanje leZaja, zastitu
od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zastite od pozara, sve posredne i
neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve, sve transporte, ¢is¢enje tokom rada,
odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno Cis¢enje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale
iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.

PVC i AL stolarija se izraduje od jednostrukih dovratnika/ doprozornika i ustakljenih krila.

Ustakljenje dvostrukim 1ZO staklom, ispuna argonom, jedno staklo niskoemisivo - 4/16Ar/c4 mm, s
proraunskim dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?K i proracunskim
dokazom koeficijenta prolaska topline cijelog prozora jednakog ili nizeg od 1,40 W/m?2K.

Stolarija se na ugradnju doprema zasticena u ambalazi, a kao zastita tijekom transporta.

U cijeni stavaka ukljuceno je i predoéenje uzoraka materijala; izvodac je duzan prije izvodenja napraviti
uzorke u mjerilu 1:1, a prema izboru projektantu.
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1. Prozor negrijanog stubista - ST 3

Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog
prozora od tipskih PVC profila s prekinutim toplinskim mostom
u grad. otvoru vel. cca 200/80 cm na parapetu od opeke.
Sastoji se od:

- dva zaokretno otklopna krila s otvaranjem oko donje
horizontalne osi prema unutra,

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-
parna brana).

- unutarnje PVC klupcice.

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili
nizi od 1,37 W/mZK.

Ostakljenje: dvostruko 1ZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili
jednakovrijedno, s proracunskim dokazom koef. prolaska top.
jednakog ili nizeg od 1,10 W/mZ2K. - prema projektu racionalne
uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p 016-564.

Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
sva sidra i sidrene detalje, spojna i pricvrsna sredstva, te
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je ukljucena obrada spoja na kontaktne plohe zida i
druge elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodavanja i podesavanja kao i izrada radionicke
dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi
nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti
uzorak profila i ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna
osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku
hidroizolaciju i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo
do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenom i
montiranom prozoru.

Spalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS-om (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm prema detalju nakon uskladivanja projektnih i
radionickih nacrta. Obracunato u zavrSnim zidarskim radovima
(B.IIL.)
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Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska limena klupcica opisana i obracunata je u limarskim
radovima!
Prije izrade sve mjere i koli¢ine kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 3).
ST3 kom 4

ponudeni proizvod:
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:

2. Prozor negrijanog potkrovlja - ST 4

Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog
prozora od tipskih PVC profila s prekinutim toplinskim mostom
u grad. otvoru vel. cca 77/80 cm na parapetu od opeke. Sastoji
se od:

- jednog zaokretno otklopnog krila s otvaranjem oko donje
horizontalne osi prema unutra,

- unutarnje PVC klupcice.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-
parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili
nizi od 1,37 W/m2K.

Ostakljenje: dvostruko 120 staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili
jednakovrijedno, s proracunskim dokazom koef. prolaska top.
jednakog ili nizeg od 1,10 W/m?2K. - prema projektu racionalne
uporabe energijom i toplinske zastite z.0.p 016-564.

Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
sva sidra i sidrene detalje, spojna i pricvrsna sredstva, te
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je uklju¢ena obrada spoja na kontaktne plohe zida i
druge elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodavanja i podesavanja kao i izrada radionicke
dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi
nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti
uzorak profila i ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna
osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku
hidroizolaciju i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo
do prodora vode, zraka ili prolaza topline.



| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.II.1 VANJSKA STOLARIJA

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenom i
montiranom prozoru.

Spalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS-om (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm prema detalju nakon uskladivanja projektnih i
radionickih nacrta. Obracunato u zavrSnim zidarskim radovima
(B.1I.)

Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska limena klupcica opisana i obracunata je u limarskim

radovima!
Prije izrade sve mjere i koli¢ine kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 4).
ST4 kom 1

ponudeni proizvod:
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:
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3. Krovni prozori potkrovlja - ST 5

Izrada, doprema i ugradnja krovnog prozora u grad. otvoru vel.
cca 50/60 cm kao Velux GVT ili jednakovrijedan za nestambeni
tavanski prostor. Krilo s bo¢nim otvaranjem na desnu stranu.
Krilo je izradeno od aluminija, a okvir i integrirani opsav od
poliuretana. Vanjsko kaljeno staklo, donji rub okvira je oja¢an
kao oslonac za sigurniji izlaz na krov, dvostruko brtvljenje,
dvostruko izo staklo (4mm laminirano + 16mm argon + 4mm
vanjsko kaljeno), Uw jednak ili niZi od 1,31 W/m?K (Ug=1,10
W/m?ZK), s termo i hidroizolacijskim setom (kao VELUX BDX) i
originalnim opsavom za pojedinac¢nu ugradnju na profilirani
pokrov. - prema projektu racionalne uporabe energijom i
toplinske zastite z.0.p 015-564, s termo i hidroizolacijskim
setom (kao VELUX BDX ili jednakovrijedan). Originalni opsav za
pojedinacnu ugradnju na profilirani pokrov ukljucen u stavku.

Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
sva sidra i sidrene detalje, spojna i pricvrsna sredstva.

U stavku je ukljucena obrada spoja na kontaktne plohe krova
kao i sva potrebna prilagodavanja i podesSavanja kao i izrada
radionicke dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi
koja vrsi nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je
dostaviti uzorak profila i ostakljenja koji takoder treba odobriti
nadzorna osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu plohe krova i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku
hidroizolaciju i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo
do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenom i
montiranom prozoru.
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Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.
Stavka ukljucuj i originalni opsav za pojedinacnu ugradnju na
profilirani pokrov.
Prije izrade sve mjere i koli¢ine kontolirati u naravi!
lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 12).
STS kom
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:
IB.II.1 VANIJSKA STOLARIJA (NEGRIJANIH PROSTORA) UKUPNO: an
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B.Il.2 VANJSKA STOLARUA (GRIJANIH PROSTORA)

oPCl UVIETI

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznac¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) , Pravilnik o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90 , Tehni¢kom
propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) s pripadaju¢im normama,
Tehni¢kom propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15), prema Tehnickim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) s pripadaju¢im noramama i
ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata, te
svim ostalim tehnickim propisima, priznatim tehnickim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterecenje vijetrom

HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717-1, akustika - odredivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja
HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193.i 235., vodonepropusnost i hermeti¢nost

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajudi
atest kao dokaz kvalitete.

Prije pristupanju izvodenju radova izvoditelj je duzan izvrsiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata,
prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajuci okov, koji su osteceni,
moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jedini¢nu cijenu uracunat je gotov stolarski
element sa pripadaju¢im okovom i ugradnjom na gradevinu.

Radovi ukljucuju izradu, dobavu i montaZzu do potpune gotovosti drvenih prozora ili vrata. Brtvljenje i
spajanje prema sistemskim rjeSenjima propisanim od proizvodaca sistema. Sav potreban okov za otvaranje
mora biti izraden izraden od INOX-a satinirane zavrSne obrade. Odabrani okov prilagoditi tezini i geometriji
krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu
stavaka ukljuceno je i staklo.

Sve mjere i koli¢ine obavezno provijeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
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Prozori i vrata ugraduju se u gradevinski pripremljeni i obradeni otvor u AB zidu ili zidu od NF opeke pomocu
vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaze. U cijenu je uklju¢en sav potreban rubni opsav (vanjski i
unutarnji), vanjska hidroizolacija — paropropusna folija (obuhvacena u limarskim radovima - prozorske
klupcice), unutarnja - paronepropusna folija (parna brana), toplinska izolacija te sav pri¢vrsni pribor. Kod
ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati Spalete otvora sa slojem toplinske izolacije
minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznacena veca debljina TI. Obaveza je izvodaca prilikom montaze
onemogucditi bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloZzenim detaljima, pricvrséenja u
otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani nacin zastite od prodora vodene pare iz unutrasnjosti u
konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana - sve to prema smjernicama i uputama za RAL-ugradnju.

U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada vanjske al. klupcice od al. lima deb. 1 mm, na potkonstrukciji,
zavrsno obradene eloksazom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomo¢ni i spojni
materijal i sva potrebna podesavanja i prilagodavanja, osim ako stavkom nije opisano drugacije, odnosno ako
to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutarnje PVC
klupcice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano
drugacije. U cijenu takoder treba biti ukljucena i izrada unutrasnjih gipskartonskih Spaleta, osim ako to nije
opisano zasebno u gipskartonskim radovima.

Zbog specificnosti zadatka - sanacija - sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak
konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.
Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i
nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 —2 cm, a kod
montazne moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su
opisane zidarskim (gradevinskim) mjerama.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru
negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u
dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom, a oznacavaju brojem troskovnicke stavke.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proracunati i dimenzionirani tako da sigurno
prihvacaju optereéenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u
elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterecenja
(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. lzvedba razdvajanja mora biti otporna i
postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedini¢na cijena ukljucuje uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnolosku razradu
svih detalja, izradu radionickih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploce, mort za podlijevanje lezaja, zastitu
od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zastite od pozara, sve posredne i
neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve, sve transporte, ¢iS¢enje tokom rada,
odvoz i zbrinjavanje smeca, zavrsno Ciséenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale
iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.
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PVC stolarija se izraduje od jednostrukih dovratnika/ doprozornika i ustakljenih krila.

Ustakljenje dvostrukim 1ZO staklom, ispuna argonom, jedno staklo niskoemisivo - 4/16Ar/c4 mm ili
jednakovrijedno, s proracunskim dokazom koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nizeg od 1,10
W/m?2K i proradunskim dokazom koeficijenta prolaska topline cijelog prozora jednakog ili nizeg od 1,30
W/m2K.

U pojedine stavke je ukljuéena PVC roleta s izoliranom kutijom U<0,60 W/m?2K dim. cca 25x25cm; stavka
ukljuéuje dobavu i ugradnju zavr$no obradenih vodilica za rolete od celi¢nih profila, u svemu po uzoru na
postojece. Vodilice u bijeloj boji stolarije, a rolete po odabiru projektanta.

Stolarija se na ugradnju doprema zasti¢ena u ambalazi, a kao zastita tijekom transporta.

U cijeni stavaka ukljuceno je i predoéenje uzoraka materijala; izvodac je duzan prije izvodenja napraviti
uzorke u mjerilu 1:1, a prema izboru projektantu.
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1. Prozor stana-ST 1

Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog
prozora od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom u grad.
otvoru vel. cca 200/157 cm na parapetu od opeke. Sastoji se od:
- dva zaokretno - otklopna krila s otvaranjem oko donje
horizontalne osi prema unutra dim. cca 93/121 cm,

- unutarnje PVC klupcice.

Vanjska alu klupcica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-
parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili
nizi od 1,37 W/m2K.

Ostakljenje: dvostruko 1ZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili
jednakovrijedno, s proracunskim dokazom koef. prolaska top.
jednakog ili nizeg od 1,10 W/mZK. Eslinger roleta s izoliranom
kutijom za rolete.

- prema projektu racionalne uporabe energijom i toplinske
zastite z.0.p 015-564. Opremiti s ventusom za manipulaciju.

Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
sva sidra i sidrene detalje, spojna i pricvrsna sredstva, te
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je ukljucena obrada spoja na kontaktne plohe zida i
druge elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodavanja i podesavanja kao i izrada radionicke
dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi
nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti
uzorak profila i ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna
osoba.

Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.

Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku
hidroizolaciju i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo
do prodora vode, zraka ili prolaza topline.

Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.

U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenom i
montiranom prozoru.

Spalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS-om (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm prema detalju nakon uskladivanja projektnih i
radionickih nacrta. Obracunato u zavrSnim zidarskim radovima
(B.IIL.)
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Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.

Vanjska limena klupcica opisana je i obracunata u limarskim
radovima!

Prije izrade sve mjere i koli¢ine kontolirati u naravi!

lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 1) i detalju D1!

ST1 kom 9
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:

2. Staklena stijena stana - ST 2

Izrada, doprema i ugradnja staklene stijene od PVC profila s
prekinutim toplinskim mostom u grad. otvoru vel. cca 241/228
cm na parapetu od opeke. Sastoji se od:

- jednokrilnog zaokretno-otklopnog prozora s otvaranjem oko
donje horizontalne osi prema unutra dim. cca 133/99 cm,

- jedna zaokretno-otklopna vrata s otvaranjem oko donje
horizontalne osi prema unutra dim.cca 87/198 cm,

- unutarnje PVC klupcice.

Vanjska alu klupcica je sastavni dio limarskih radova.

Obavezna RAL ugradnja (vanjska HI-paropropusna, unutarnja HI-
parna brana).

Koeficijent prolaska topline cijele prozorske stijene jednak ili
nizi od 1,37 W/m2K.

Ostakljenje: dvostruko 1ZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili
jednakovrijedno, s proracunskim dokazom koef. prolaska top.
jednakog ili nizeg od 1,10 W/mZK. Eslinger roleta s izoliranom
kutijom za rolete. - prema projektu racionalne uporabe
energijom i toplinske zastite z.0.p 015-564. Opremiti s
ventusom za manipulaciju.

Stavka ukljucuje kompletnu funkcionalnu, zavrsno ugradenu,
ostakljenu i obradenu stavku, sav okov po izboru projektanta,
sva sidra i sidrene detalje, spojna i pricvrsna sredstva, te
unutarnju PVC klupcicu.

U stavku je ukljucena obrada spoja na kontaktne plohe zida i
druge elemente u sklopu obloge procelja, kao i sva potrebna
prilagodavanja i podesavanja kao i izrada radionicke
dokumentacije koja se daje na uvid i odobrenje osobi koja vrsi
nadzor na objektu. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti
uzorak profila i ostakljenja koji takoder treba odobriti nadzorna
osoba.
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Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi
dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca
na profile drugog proizvodaca.
Prostor izmedu zidanog dijela i profila izveden prema normama
struke. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku
hidroizolaciju i termoizolaciju meduprostora kako ne bi doslo
do prodora vode, zraka ili prolaza topline.
Ostale izvedbene detalje dogovoriti s projektantom.
U cijenu stavke uracunato je uzimanje mjera na licu mjesta,
dobava i ugradnja. Obracun prema kompletno izvedenom i
montiranom prozoru.
Spalete prozora izoliraju se s grafitnim EPS-om (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm prema detalju nakon uskladivanja projektnih i
radionickih nacrta. Obrac¢unato u zavrSnim zidarskim radovima
(B.11.)
Bilokakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije,
nije dozvoljena.
Vanjska limena klupcica opisana je i obracunata u limarskim
radovima!
Prije izrade sve mjere i koli¢ine kontolirati u naravi!
lzvesti prema shemi stolarije (st. ST 2) i detalju D1!
ST2 kom 1
ponudeni proizvod:
tip:
proizvodac:
zemlja porijekla:
IB.II.Z VANIJSKA STOLARUA (GRIJANIH PROSTORA) UKUPNO: an
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B.lIl.  ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI

oPCl UVIETI

Sve radove izvodac mora izvoditi prema troskovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stru¢no, prema
pravilima dobrog zanata, Zakonu o gradevni proizvodima (NN 76/13) , Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama
o sukladnosti i oznac¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehni¢kom propisu o
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) s pripadajué¢im normama, Tehni¢kom propis o
gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14), te svim ostalim hrvatskim i
europskim tehnickim propisima i normama i priznatim tehnickim pravilima, a osobito :

HRN EN 13162:2012, tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)

HRN EN 13164:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

HRN EN 13166:2012, tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF)

HRN EN 13167:2012, tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog) stakla (CG)

HRN EN 13168:2012, tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW)

HRN EN 13169:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)

HRN EN 13170:2012, tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171:2012, tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008)

ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, toplinsko - izoalcijski proizvodi, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 13495, toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - odredivanje otpornosti na Cupanje povezanih
sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)

HRN EN 13501-1, razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru

HRN DIN 18 516, ventilirane fasade

HRN EN 998-1, specifikacija morta za zide

HRN EN 15824, specifikacije za vanjske i unutarnje zbuke na osnovi organskih veziva

HRN EN 1991-1-4: Eurocod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opca djelovanja - Djelovanja vjetra - nacionalni
dodatak

HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline

HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene

HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP)
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HRN B.C1.030, B.C8.030, gradevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, gradevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 — 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehicki normativi za izvodenje fasaderskih radova

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugraduju, obavezno je pribaviti odgovarajuci atest kao
dokaz kvalitete.

Izvoditelj je duZan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se izvode radovi, radi sprecavanja ostecenja
tijekom izvedbe. Pojava svih osteéenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom
izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Narocitu paznju treba posvetiti zastiti stolarije koju treba zastititi
PVC gradevinskom folijom. Ta zastita ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe procelja zgrade.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se iskljucivo s vanjske strane gradevine, tj. preko skele. Zidarsko-fasaderski
radovi se izvode na dobro ocis¢enoj i otprasenoj povrsini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim
uvjetima, uz odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeze ozbukanih povrsina od Stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina.
Sve detalje izvedbe na procelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inzenjera, a prije
pristupanja izvedbi radova. Obracun svih radova vrsit ¢e se kako je to naznaceno u opisu stavke.

Zbukati tek kada se zidovi osuge i slegne zgrada. Ne smije se 7bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno
visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene da se zbuka moze dobro primiti.
Prije Zbukanja zidove navlaziti, a osobito kod cementne Zzbuke/ morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih
Cetkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku izvodaca i dodavati sredstvo protiv
izbijanja salitre u mort. Prva faza Zbukanja je bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom Zlicom,
a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina zZbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za
zagladivanje povrsina. Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i
stropa izvedeni ostro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno. Rabiciranje zbuke izvodi se pomocu tekstilno
staklene mreZice otporne na alkalije ili sitno pletene mreZe od nehrdajuceg Celika. To¢no izvedena Zbuka je ona koja po
horizontali i vertikali nema odstupanja vec¢a od 1 0/00 u bilo kojem smjeru, za jednu etaZzu. TroSkovi sanacije dijelova
izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca radova.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke izvedbe
u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zZbuka raditi prema uputstvu proizvodaca. Grebana se Zbuka zove i
Serana, a prskana hirofa.

U cijenu stavke uklju¢ene su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvrsiti na zidovima od NF opeke i ab
povrsinama, kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.
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Mort za zbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije Zbukanja sve zidne povrsine potrebno je odistiti i poSpricati
rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Zavrsne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednoli¢no zagladene. Mort treba
biti mijeSan u omjerima materijala kako je odredeno projektom morta, a koji je duzan dostaviti izvodac. Navedenim
projektom se mora postiéi projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mjesanju i transportu se treba
odrzavati Cistim. Nakon Sto se mort izvadi iz mjesalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti
upotrebljen prije nego pocne vezivanje. Mort mora imati plasti¢nu konzistenciju odredenu normama za mort.
Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvodaca i prije kraja roka uporabe deklariranog od
proizvodaca.

ETICS (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji
se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane zbuke, impregnacijskog premaza i
zavrsne zbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). ETICS sustav treba izvoditi komponentama
jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridrZzavati se uputa proizvodaca (nacin ugradnje, susenje).
Pri izvedbi ETICS-a, odnosno povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju potrebno je pridrzavati se Smjernica za
izradu ETICS sustava (HUPFAS).

Izbor pri¢vrsnica mora odgovarati kategoriji opterec¢enja za postoje¢u podlogu u skladu sa smjernicom ETAG 014. Svaka
pricvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014 prema kojoj
treba biti izdana tehnicka ocjena. Ako podloga ne odgovara nit jednoj kategoriji prema ETAG 014, potrebno je izvesti
ispitivanje nosivosti pri¢vrsnice na gradilistu (pull-off) test. Tip i broj priévrsnica po m? odreduje se na temelju
prorac¢una negativnih tlakova u skladu s vaze¢om hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:2012/NA: 2012: Eurokod 1-
Djelovanja na konstrukcije — dio 1-4: Opca djelovanja — Djelovanja vjetra — nacionalni dodatak i nosivosti pricvrsnice na
postojeéoj podlozi. Norma vrijedi za zgrade visine do 22 m, omjera visine i manje strane objekta h/d<2, nadmorske
visine do 500 mnm, te nazivne brzine vjetra do vref,0 35 m/s. Za sve ostale slu¢ajeve obavezno je izraditi proracun
broja pric¢vrsnica u skladu s vaze¢im hrvatskim tehni¢kim propisima. Duljinu pricvrsnica je potrebno odrediti na nacin da
se osigura, od proizvodaca propisana, dubina sidrenja. Pricvrsnice ne smiju biti sidrene u zZbuku, ve¢ iskljucivo u nosivu
podlogu (beton, opeka). Lijepljenje toplinske izolacije na podlogu treba vrsiti na nacin kako je to opisano u nacionalnim
Smjernicama z aizradu ETICS sustava (HUPFAS-a). Pricvrsnica moze efikasno pruziti negativno opterecenje vjetrom
jedino ako se ispod nje nalazi sloj ljepila.

Temeljem vazede hrvatske i europske gradevne regulative svi su ponudaci sustava duzni nuditi kompletni toplinsko -
izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocijenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s
odredbama Pravilnika za ocijenjivanje sukladnosti, isprave o skuladnosti i oznac¢avanje gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11). Izvodaci su duzni iste ugraditi prema tehnickoj uputi proizvodaca i smjernicama
HUPFAS-a te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporuceni na gradiliste dio sustava. lzvodac sustava i nadzorni
inZenjner na gradilistu obavezni su kontrolirati jesu li isporuceni elementi odgovarajuceg sustava za koji je proveden
postupak ocijenja sukladnosti u skladu s vaze¢im zakonima i propisima, te na gradilistu imati svu pripadajucu
dokumentaciju (tehnicke upute, potvrde, izjave o sukladnostiidr.).

Ukoliko se izvodi ventilirano procelje, radove treba uskladiti s radovima na izvedbi ventiliranog procelja i ugradnjom
prozora i vrata u sklopu istog ventiliranog procelja (vidi odgovarajuce grupe radova). To se odnosi kako na izvedbu
detalja spojeva i potkonstrukcije te brtvljenja i kitanja (odnosno obrada spojeva), tako i na vremensko uskladenje
izvodenja radova (koordinacija izvodenja). Potrebno je koordinirati svoje aktivnosti sa ostalim sudionicima u projektu a
prema terminskom planu.
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Zidarska pripomoc¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teskih predmeta i pripomoc¢ kod raznih ugradniji
obracunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljucen i sav potreban materijal za pripomo¢ (za krpanja, ugradnju i sl.).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih ploha, zastitnih
ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrsiti pregled
materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom racunu i nacrtima za
skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno opterecenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele
obracunavaju se po m? projekcije skele u ravnini pro¢elja, mjereno po vanjskom rubu i

1 m’ nad najviSom povrsinom.

Izvodac Ce pristupiti izvedbi zavr$nih zidarskih radova tek nakon sto projektant potpisom potvrdi tehnolosku razradu
svih detalja.

Jedinic¢na cijena ukljuéuje sve pripremne i zavrsne radovi, tehnolosku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne
skele, sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske, ispiranje i otprasivanje povrsine zida,
sav oteZani rad na izvedbi, zastitu izvedenog dijela procelja, zastitu stolarskih i bravarskih stavki PVC grad. folijom, sav
potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilista, ¢iS¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca,
zavrsno cCiséenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim
radovima, uskladenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zastite na radu.

Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguce izvrsiti provjeru postojeceg
stanja konstrukcije prije nudenja. Nakon demontaze i uvida u postojece stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru
opterecenja, izraCun opterecenja novih slojeva mora biti odobren od strane inZenjera konstrukcije i nadzornog
inZenjera. U slucaju potrebe za odstupanjem od predvidenih slojeva, isti se nece obrac¢unavati kao dodatni rad. U cijeni
predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifi¢nosti zadatka (sanacija).

Radovi zavrinog Zbukanja (armirana polimercementna zZbuka, impregnacijski premaz i zavr$na zbuka) zidova odredeni
su prema normativima (GN 421) i standardima u gradevinarstvu, a obracunavaju se na sljedeci nacin:

1. Otvori veli¢ine do 3,0 m? ne odbijaju se, a njihove $palete se posebno ne obra¢unavaju.

2. Kod otvora veli¢ine 3,0 do 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a $palete se posebno ne obracunavaju.

3. Kod otvora preko 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a $palete oko otvora se obraéunavaju posebno. Ako su
$palete vecée od 20 cm, tada se visak preko 20 cm obraunava posebno po m2.
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1. Vanijski zidovi (sokl) , XPS=12 cm i XPS =8 cm
- oznake VZ1b i VZ1.3b
Izvedba certificiranog ETICS (prema ETAG 004) sustava toplinske
izolacije vanjskih zidova, klasificiranje otpornosti na pozar (prema
normi HRN EN 13501-1) B kao Termozol XPS Samoborka ili
jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i
pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi ekstrudiranim
polistirenom (XPS), A<0,036 W/mK, debljine 12 cm, odnosno
debljine 8 cm s tankoslojnim polimercementnim mortom debljine
min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom
alkalnootpornom mrezicom izmedu slojeva. Zavrsno dekorativni
sloj izvesti od teraplast Zbuke veli¢ine zrna 1,5 mm kao Teraplast
G Samoborka ili jednakovrijedna s dodatkom fungicida na
prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava istog
proizvodaca. Vrsta impregnacije prema vrsti zavrsnog sloja.
Odabir boje, granulacije i teksture Zbuke izvrsiti ¢e projektant.
U stavku je ukljucena izvedba probnih uzoraka boje na procelju
zgrade prije odabira zavrsne nijanse boje.
Ploce XPS-a su lijepljene na podlogu i mehanicki uc¢vrs¢ene
plasti¢nim pricvrsnicama sa Sirokim glavama, sve prema
preporuci proizvodaca. Minimalni broj pric¢vrsnica je 6, a
maksimalni 12 kom/m?2. Izbor priévrsnica i potrebni broj kom po
m? je opisan u op¢im uvjetima.
U stavku je ukljuceno izravnavanje kako bi se dobila ravna
podloga.

U cijenu su ukljuceni svi potrebni profili za Zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrezicom, sokl profili, okapni
profili na nadvojima otvora, ojacanja za rubove, otvore, uglove i
dr., te priklju¢ni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i
mrezicom na sudaru Spaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti isklju¢ivo po uputama, koristeci
materijale, alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca
slojeva procelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima,
te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.o.p.
016-564.
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Nacin obracuna:

Obracun toplinske izolacije i Zbuke (armirani polimercementni
mort, impregnacijski premaz i zavr§na zbuka) je po m? izvedene
povrsine na sljededi nacin:

Tl zidova procelja

Kod obracuna Tl otvori se odbijaju u Citavoj povrsini.

Tl Spaleta otvora

Toplinska izolacija Spaleta od grafitnog EPSa - (A<0,032 W/mK)
debljine 2 cm obra¢unava se zasebno u m2.

Zbuka zidova procelja i $paleta otvora

Obracun zbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski
premaz i zavr$na zbuka) odreden je prema gradevinskoj normi i
opisan je u opéim uvjetima.

toplinska izolacija sokla (XPS)
d=8cm

toplinska izolacija sokla (XPS)
d=12cm

zavrsna teraplast Zbuka sokla

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:

4,84

35,42
38,50
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2. Vanjski zidovi i stropovi iznad vanjskog zraka, MV=14 cm i
MV=12 cm - oznake VZ1, VZ1.1, VZ1.2, MK2
Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004)
sustava toplinske izolacije vanjskih zidova i stropova iznad
vanjskog zraka, klasificiranje otpornosti na pozar (prema normi
HRN EN 13501-1) A2, kao Termovol Samoborka ili
jednakovrijedan proizvod sa svim potrebnim predradnjama i
pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom
(kamenom) vunom A<0,036 W/mK, debljine 14 cm, odnosno
debljine 12 cm na stropovima iznad vanjskog zraka s
tankoslojnim polimercementnim mortom debljine min 0,5 cm
nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom
mrezicom izmedu slojeva. Zavrsno dekorativni sloj izvesti od
silikatne zbuke veli¢ine zrna 1,5 mm na prethodno impregniranu
podlogu, sve iz sustava istog proizvodaca. Vrsta impregnacije
prema vrsti zavrsnog sloja.
Odabir boje, granulacije i teksture Zbuke izvrsiti ¢e projektant.
U stavku je ukljucena izvedba probnih uzoraka boje na procelju
zgrade prije odabira zavrsne nijanse boje.
Plo¢e mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i
mehanicki ucévrséene plasti¢nim pri¢vrsnicama sa Sirokim
glavama, sve prema preporuci proizvodaca. Minimalni broj
pricvrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m?2. Izbor priévrsnica i
potrebni broj kom po m? je opisan u opéim uvjetima.
U stavku je ukljuceno izravnavanje kako bi se dobila ravna
podloga.

U cijenu su ukljuceni svi potrebni profili za zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrezicom, sokl profili, okapni
profili na nadvojima otvora, ojacanja za rubove, otvore, uglove i
dr., te prikljucni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i
mrezicom na sudaru Spaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti iskljucivo po uputama, koristeci
materijale, alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca
slojeva procelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima,
te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.o.p.
016-564.
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Nacin obracuna:

Obracun toplinske izolacije i Zbuke (armirani polimercementni
mort, impregnacijski premaz i zavr§na zbuka) je po m? izvedene
povrsine na sljededi nacin:

Tl zidova procelja

Kod obracuna Tl otvori se odbijaju u Citavoj povrsini.

Tl Spaleta otvora

Toplinska izolacija Spaleta od grafitnog EPSa - (A<0,032 W/mK)
debljine 2 obra¢unava se zasebno u m2.

Zbuka zidova procelja i $paleta otvora

Obracun zbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski
premaz i zavr$na zbuka) odreden je prema gradevinskoj normi i
opisan je u opéim uvjetima.

toplinska izolacija zidova procelja (MV)
d=12 cm

toplinska izolacija zidova procelja (MV)
d=14 cm

topl. izolacija Spaleta prozora (grafitni EPS)
d=2cm

zavrsna zbuka

zavrsna zbuka Spaleta

zavrsna zbuka Spaleta

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:

3

N N

33 3 3

29,96

755,70

93,85
1018,90
25,52
1,28
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3. Vanjski zidovi, MV=8 cm

(vanjski zidovi, podgledi i zidovi u loggiama) oznake VZ1a,

VZ1.3, MK1la

Izvedba certificiranog ETICS-a (prema normi HRN EN 13500:2004)
sustava toplinske izolacije vanjskih zidova i podgleda loggia,
klasificiranje otpornosti na poZar (prema normi HRN EN 13501-
1), kao Termovol Samoborka ili jednakovrijedan proizvod sa svim
potrebnim predradnjama i pripremom podloge. Toplinska
izolacija se izvodi mineralnom (kamenom) vunom (A<0,036
W/mK, A1-d1), debljine 8 cm, s tankoslojnim polimer cementnim
mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i armiranim
staklenom alkalnootpornom mrezicom izmedu slojeva. Zavrsno
dekorativni sloj izvesti od silikatne Zbuke veli¢ine zrna 1,5 mm na
prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava istog
proizvodaca. Vrsta impregnacije prema vrsti zavrsnog sloja.
Odabir boje, granulacije i teksture Zbuke izvrsiti ¢e projektant.
U stavku je ukljucena izvedba probnih uzoraka boje na procelju
zgrade prije odabira zavrsne nijanse boje.

Plo¢e mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i
mehanicki ucévrséene plasti¢nim pri¢vrsnicama sa Sirokim
glavama, sve prema preporuci proizvodaca. Minimalni broj
pri¢vrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m?2. Izbor priévrsnica i
potrebni broj kom po m? je opisan u opéim uvjetima.

U stavku je ukljuceno izravnavanje kako bi se dobila ravna
podloga.

U cijenu su ukljuceni svi potrebni profili za zbukanje i profili za
procelje, alu i/ili PVC kutnici sa mrezicom, sokl profili, okapni
profili na nadvojima otvora, ojacanja za rubove, otvore, uglove i
dr., te prikljucni profil sa samoljepljivom brtvenom trakom i
mrezicom na sudaru Spaleta sa stolarskim stavkama.

Sve radove treba izvesti iskljucivo po uputama, koristeci
materijale, alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca
slojeva procelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima,
te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.o.p.
016-564.

Nacin obracuna:
Obracun toplinske izolacije i Zbuke (armirani polimercementni
mort, impregnacijski premaz i zavréna Zbuka) je po m? izvedene
povrsine na sljededi nacin:
Tl zidova procelja
Kod obracuna Tl otvori se odbijaju u ¢itavoj povrsini.
Tl Spaleta otvora
Toplinska izolacija Spaleta od grafitnog EPSa - (A<0,032 W/mK)
debljine 2 obraunava se zasebno u m2.
Zbuka zidova procelja i $paleta otvora
Obracun zbuke (armirani polimercementni mort, impregnacijski
premaz i zavrsna zbuka) odreden je prema gradevinskoj normi i
opisan je u op¢im uvjetima.

toplinska izolacija zidova procelja (MV)

d=8 cm m? 82,50
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zavr$na zbuka m? 93,15

jednakovrijedan proizvod (ETICS sustav):
tip:

proizvodac:

zemlja porijekla:

4, Strop iznad negrijanih prostora (oznaka MK4)

Izvedba toplinske izolacije podgleda negrijanih prostora prizemlja
prema grijanim dijelovima stanova, sa svim potrebnim
predradnjama i pripremom podloge.

Toplinska izolacija na bazi mineralne vune, klasa negorivosti A1,
ukupne debljine 8 cm (A<0,036 W/mK) s tankoslojnim polimer
cementnim mortom debljine min 0,5 cm nanesenim u dva sloja i
armiranim staklenom alkalnootpornom mrezicom izmedu
slojeva. Zavrsno dekorativni sloj izvesti od silikatne Zbuke veli¢ine
zrna 1,5 mm na prethodno impregniranu podlogu, sve iz sustava
istog proizvodaca. Vrsta impregnacije prema vrsti zavrsnog sloja.
Odabir boje, granulacije i teksture zbuke izvrsiti ¢e projektant.
U stavku je ukljucena izvedba probnih uzoraka boje prije odabira
zavrsne nijanse boje.

Plo¢e mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i
mehanicki ucvrséene plasti¢nim pri¢vrsnicama sa Sirokim
glavama, sve prema preporuci proizvodaca. Minimalni broj
pri¢vrsnica je 6, a maksimalni 12 kom/m?2. Izbor priévrsnica i
potrebni broj kom po m? je opisan u opéim uvjetima.

U stavku je uklju¢eno izravnavanje kako bi se dobila ravna
podloga.

U cijenu su ukljuceni svi potrebni profili za zbukanje i alu i/ili PVC
kutnici sa mreZicom.
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Sve radove treba izvesti isklju¢ivo po uputama, koristeci
materijale, alate i nacin izvodenja po tehnologiji proizvodaca
slojeva procelja, prema gl. arhitektonskom projektu i detaljima,
te projektu racionalne uporabe energije i toplinske zastite z.o.p.
016-564.
toplinska izolacija podgleda stropa (MV)
d=8 cm m2

zavrSna zbuka m

Zavrino Ciscenje

Zavrsno fino ¢is¢enje zgrade nakon dovrsetka svih gradevinsko-
obrtnickih radova. Prilikom ¢iS¢enja paziti da se zavrsna obrada
ne osteti.

Napomena: visekratna ciséenja u tijeku gradnje ulaze u jedini¢ne
cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne

pausal

Odvoz smeca

Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaze i sl. na deponiju.

Ukljucivo svi troskovi prijevoza i komunalne naknade deponije.

Napomena: visekratni odvozi smeca u tijeku gradnje ulaze u

pausal

31
32,20

1,00

1,00

IB.III.

ZAVRSNI ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

an
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B.IV.1 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

oPCI UVIETI

Materijal koji ¢e se upotrijebiti, pomoc¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima,
propisima, Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (S. list
SFRJ 21/90) i Tehnickim uvjetima za izvodenje li¢ilackih radova HRN U.F2.012/78. Sav vezivni materijal, ljepila,
materijal za brtvljenje i pomo¢na sredstva prema HRN U.F1.011.

Prije pocetka izvedbe radova izvoditelj je duzan projektantu predociti uzorke boja odgovarajuce za odreden tip
obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju, i to u viSe nijansi boja, na osnovu cega ¢e
projektant odabrati boju i nacin nanosenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta moze se
otpoceti sa radovima na tako odabran nacin. Gore navedeno nece se posebno platiti ve¢ predstavlja trosak i obvezu
izvoditelja i ulazi u jedini¢nu cijenu izvedbe radova.

Sva bojanja i lienja treba izvesti samo na suhim, Cistim, ravnim ili ravhomjerno zakrivljenim (po projektu) i
odmascenim plohama. Podlogu treba prije pocetka radova pregledati i kod vecih osteéenja ili zaprljanja i
zamascenja na isto upozoriti nadzornog inZenjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuce ne pripremi. Kod
manjih oStecenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brusenjem manjih neravnina,
kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno
izvesti gletanje odgovaraju¢om glet masom za odredeni tip podloge do potrebne glatkoce, ako nije u stavci
troskovnik drugacije navedeno. Sve gore navedeno treba uracunati u jedini¢nu cijenu.

Pri radu treba se strogo pridrzavati pravila zastite na radu, uz primjenu odgovarajucih zastitnih sredstava. Sve
prostorije po zavrsetku radova treba dobro prozraciti ili ventilirati.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav nacin da ne
dode do njihovog prljanja i oStec¢enja i isto uracunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i osteéenja ipak dode, isto ¢e
izvoditelj ocistiti i popraviti na svoj trosak.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slu¢aju
oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
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Izvodac moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo sto bi moglo smetati izvedbi. Za
sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao $to su: smole,
ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnod¢a,
oborine, magla, jak vjetarisl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

ZIDOVI

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon susenja Ciniti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane
su u B.VI. Suhomontazni radovi (K(Q)1 — K4).

U obracunu su posebno iskazane Zzbukane / betonske povrsine od gipskartonskih povrsina.

Grundiranje povrsine izvodi se i obracunava za cijelu povrsinu podloga od gipskartonskih ploca.

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida
odnosno stropa. Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja

(3).

Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora:

- vapno — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje

- uljena boja — zastarjela tehnologija koja se danas uglavnom vise ne primjenjuje

- disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske...

- disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno ¢vrste i otporne na pranje / ribanje
- dekorativne stucco boje - na bazi gasenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima

Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti medusobno uskladena. Za podloge iz gips
kartonskih ploca sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod
disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridrzavati savjeta proizvodaca sredstva. Kod gips kartonskih ploca koje su
duze vrijeme bez zastite izloZzene djelovanju svjetla moZe se pojaviti poZutjelost i zato se prije nanosenja premaza
preporucuje probni premaz preko vise ploca, ukljucivo s fugiranim mjestima.

Licenje unutarnjih zidova izvodi se slijede¢im redoslijedom:

0. namakanje i struganje starog nalica,

1. impregnacija (grundiranje) — penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje i zatvaranje pojedinacnih rupa, ukljucivo bandaZiranje vecih pukotina

3. gletanje — prevlacenje cijele povrsine licilackim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtijevanoj kvaliteti povrsine
ukljucivo brusenje i otprasivanje izmedu slojeva,

4. brusenje i otprasivanje,

5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvodaca — nanosSenje primera kako bi se smanjila upojnost

6. dvokratno ili trokratno licenje — nanosenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.
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STOLARIJA

LICENJE

Licenje stolarije radi se samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve¢ bila licena. Vratna krila mogu
se li¢iti u radionici kompresorom. LiCiti se moZe stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov
predviden za licenje, ali ne i roto okov.

Stolariju je prije licenja uvijek potrebno pripremiti prema uputama proizvodaca boje!

Licenje unutarnje stolarije izvodi se u sljede¢im fazama:
0. paljenje, kemijsko ili mehanicko skidanje postojeée boje (u slu¢ajevima obnove postojecih vrata),
1. impregnacija (u radionici),

2. kitanje,

3. brusenje,

4. temeljni nali¢,

5. dodatno kitanje i brusenje,

6. lakiranje (min. 2 sloja).

Vrste lakova za unutarnje / vanjske prostore:

- nitro lakovi — za unutrasnje prostore (na bazi celuloznih nitrata, sintetskih smola i organskih otapala)

- poliuretanski lakovi (mat, polumat, sjajni) — za unutrasnje prostore (na bazi uljem modificirane poliuretanske
smole u organskim otapalima)

- alkidni lakovi — za unutrasnje i vanjske prostore (na bazi modificirane alkidne smole u organskim otapalima uz
dodak punila i pigmenata)

- akrilni lakovi — za unutrasnje i vanjske prostore (na bazi akrilnih smola i organskih otapala / ili topivi u vodi)

- uljni premazi — za unutrasnje prostore (na bazi biljnih ulja i voskova)

LAZURNI PREMAZ

Vanjska stolarija zasti¢uje se lazurnim premazima kojima prethodi zastita fungicidno-insekticidnom impregnacijom
(uglavnom na bazi uljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatke aktivnih tvari). Impregnacija i prvi sloj
lazurnog premaza nanose se u tvornici / radionici potapanjem, drugi sloj lazurnog premaza na gradilistu nakon
ugradnje i treci na gradilistu po zavrsetku svih li¢ilackih radova. Impregnacija i prvi premaz (potapanje) obavlja se
bez okova i ostakljenja, a drugi i treci sa brtvama i ostakljenjem pri cemu vidljivi okov i staklo treba zastititi
liepljivom trakom.

Licenje stolarije lazurnim bojama

1. impregnacija i fungicidni premazi (u radionici)
2. kitanje,

3. brusenje,

4. lazurni premazi,
5. brusenje,

6. zavr$ni premaz lazurom / lak — lazurom.

Vrste lazura za unutarnje / vanjske prostore:

- lazure — za unutrasdnje prostore (na bazi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih
pigmenata)

- lak lazure — za unutrasnje i vanjske prostore (na bazi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak svjetlosnih
pigmenata, UV absorbera i specijalnih voskova / ili na bazi specijalne akrilatne smole, aditiva i vode uz dodatak
vodoodbojnog sredstva)
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BRAVARIJA

Bravarija se li¢i u slijede¢im fazama:

1. ¢is¢enje (mehanicko — pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nali¢ - minij-alkidni / epoxy / akril

3. zavrsni nali¢ - emajl-alkidni / poliuretan / akril

(trajnost: do 10g. /do 20g. /do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija moZze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.

Obracun:

- zidovi se obracunavaju po povrsini izrazenoj u m2 na nacin:

« otvori veli¢ine do 3,0 m? ne odbijaju se, a njihove $palete se posebno ne obradunavaju

* kod otvora veli¢ine 3,0 do 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a Spalete se posebno ne obracunavaju
* kod otvora preko 5,0 m? odbija se povrsina preko 3,0 m?, a $palete oko otvora se obra¢unavaju posebno
e Spalete Sirine vece od 20 cm obracunavanju se posebno

* normativi za zidove povrsine ispod 10 m? povecavaju se za 1,20

- stolarija / bravarija se obra¢unava po povrsini izrazenoj u m2 na nacin:

® pune povrsine otvora i opSava bez odbijanja povrsine stakla) mnoZeno koeficijentima:

0 2,90 = dvostruki prozor (bez precki, sa kutijom za roletu i opSavom)

0 1,45 = kod jednostrukih prozora bez opsava

0 1,60 = kod jednostrukih prozora sa opsavom

o dodatno 5% kvadrature prozora za svaku precku, kod dvostrukih prozora posebno

za vanjske, a posebno za unutrasnje prozore

e stakleni izlog - uzima se povrsina izloga umanjeno za:

0 45% za povrsine stakla do 3,00 m2

0 30% za povrsine stakla 3,00 do 5,00 m2

0 25% za povrsine stakla preko 5,00 m2

e puna vrata s dovratnikom - uzima se dvostruka povrsina, mjereno od vanjskog ruba opsavnih letvi

® puna vrata s opSavom $paleta obracunava se dvostruka povrsina

e tradicionalna stolarija - povrsina se uvecava za profilacije, zavisno od sloZenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.
¢ prozorske klupcice, parapeti, kutije za rolete, okviri, opsavi i sl. po povrsini izrazenoj u m2

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materiijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara
propisanoj kvaliteti izvodac radova duzan je odstraniti losu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti radove sa kvalitetnim
materijalom. O ispravnosti izvedenih povrsina mjerodavna je izjava nadzornog inZenjera.

U jedinic¢noj cijeni pojedinih stavaka obracunata je i upotreba skele i drugih pomagala kod rada.

Dok radovi traju, izvodac je duzan zastititi od oStecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu (
podove, stakla, vrata i sl.).
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Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troskovniku, te uputama projektanta i
nadzornog inZenjera.

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, $to ga odabere
projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-
licilackih radova je naveden u stavkama troskovnika. Od primjenjenih se materijala trazi da imaju prionjivost za
podlogu, po mogucnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da suim
boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloZeni, da se ne briSu s ploha na koje su naneseni, da su
bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije pocetka radova izvodac mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i ako ona nije
pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i
prirediti za soboslikanje i licenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi lose podloge, nece se
uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne moZe se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. Predvida se da se svi
monolitni armiranobetonski zidovi i stropovi, koji se ne oblazu drugim oblogama, prije bojenja obrade i pripreme za
bojenje, te gletaju glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom prema opisu stavke. Gipskartonski
zidovi / obloge / stropovi trebaju biti gletani i obradeni za licenje, ti radovi su uklju¢eni u stavke izrade zida / obloge
/ spustenog stropa.

Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podloznim slojem, zastitnim premazom i
zavrsnim premazom, ako to u troskovniku nije drugacije oznac¢eno. Svako od tih premazivanja mora biti ¢vrsto
povezano za podlogu na koju se nanosi.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

- bojanje u vise boja prema izboru projektanta

- sav materijal, dobavu, izradu | dopremu alata, mehanizaciju i uskladistenje
- troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)

- Ciséenje nakon zavrsetka radova

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe
- troskove zastite na radu

- troskove atesta

- zastitu okolnih konstrukcija od prljanja

- ¢is¢enje po zavrsenom radu ukljucivo odvoz viska materijala na gradsku deponiju
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1. Popravak boje - licenje unutarnjih ozbukanih zidova,
stropova, Spaleta, greda, parapeta nakon ugradnje stolarije
negrijanih prostora stubista, spremista i podruma

Popravak boje i licenje izvesti poludisperzivnom bojom za
Zbukane podloge u minimalno 2 sloja.

Priprema postojecih i novo ozbukanih povrsina zidova,
stropova, Spaleta, greda i parapeta za bojanje i licenje.
Priprema se sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja
pojedinacnih rupa, gletanja u dva sloja s bandaziranjem svih
pukotina i spojeva raznih materijala, brusenja i otprasivanja.
Pripremljena povrsina mora biti glatka i ravna, bez neravnina.

"pozicija stolarske stavke ST3 - dim. 200/80 cm"
"pozicija stolarske stavke ST4 - dim. 100/157 cm"

2. Licenje ozbukanih ograda loggia
Licenje izvesti poludisperzivhom bojom za zbukane podloge u
minimalno 2 sloja.
Priprema postojecih i novo ozbukanih povrsina se sastoji od
impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinacnih rupa, gletanja
u dva sloja s bandaziranjem svih pukotina i spojeva raznih
materijala, brusenja i otprasivanja. Pripremljena povrsina
mora biti glatka i ravna, bez neravnina.

Obracun po m2 obradene povrsine.

kom

kom

4,00
1,00

20,61

IB.IV.l SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

kn|




| TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

B. OBRTNICKI RADOVI / B.IV.2 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

| r.b. | opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.IV.2 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:

1. Popravak boje - licenje unutarnjih oZzbukanih zidova,
stropova, Spaleta, greda, parapeta nakon ugradnje stolarije
grijanih stambenih prostora

Popravak boje i licenje izvesti poludisperzivnom bojom za
Zbukane podloge u minimalno 2 sloja.

Priprema postojecih i novo ozbukanih povrsina zidova,
stropova, Spaleta, greda i parapeta za bojanje i licenje.
Priprema se sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja
pojedinacnih rupa, gletanja u dva sloja s bandaziranjem svih
pukotina i spojeva raznih materijala, brusenja i otprasivanja.
Pripremljena povrsina mora biti glatka i ravna, bez neravnina.

"pozicija stolarske stavke ST1 - dim. 200/157 cm" kom 9,00
"pozicija stolarske stavke ST2 - dim. 241/228 cm" kom 1,00

[B.IV.2 SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO: kn]




Gradevina: Stambena zgrada u Cakovcu,
Ulica Tome Masaryka 5

Lokacija: Ulica Tome Masaryka 5, Cakovec
k.¢.br. 1175/2, k.o. Cakovec

Suvlasnici stambene zgrade u Cakovcu,

Investitor: .
Ulica Tome Masaryka 5

Izradio: PLANETARIS d.o.o.

3. SHEME VANIJSKE STOLARIJE



