

GP STANORAD d.o.o., Ulica Matice Hrvatske 10, 40 000 Čakovec
REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE KRALJA
TOMISLAVA 3, 40000 ČAKOVEC
Ev.br.nabave: NMV-KT3/2024



ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE:

Rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade Kralja Tomislava 3, 40 000 Čakovec

I.

Poništava se postupak nabave radova . Rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade Kralja Tomislava 3, 4000 Čakovec, procijenjene vrijednosti u iznosu od 285 000,00 EURA bez PDV-a, evidencijski broj nabave NMVKT3/2024.

II.

Naručitelj će za isti predmet nabave pokrenuti novi postupak nabave.

III.

Ova odluka objavit će se na stranicama upravitelja GP Stanorad d.o.o. zajedno sa Zapisnikom o otvaranju i pregledu ponuda.

Obrazloženje:

GP Stanorad d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, kao upravitelj stambeno-poslovne zgrade Kralja Tomislava 3, 40000 Čakovec, proveo je postupak nabave radova- Rekonstrukcija krovišta stambeno – poslovne zgrade Kralja Tomislava 3, u ime i za račun suvlasnika stambeno-poslovne zgrade, a koja dokumentacija je bila poslana na adrese više potencijalnih ponuditelja kao i objavljena na internet stranicama Upravitelja dana 29.02.2024.godine.

Razlog poništenja postupka:

U roku za dostavu ponuda, do 28. ožujka 2024. godine do 15:00 sati, nije zaprimljena nijedna (0) ponuda.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

Prilog: Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

GP STANORAD D.O.O.

DIREKTOR:

Marko Tomašić, dipl.ing.građ.

