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Projekt je izrađen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina (NN broj 118/19, 65/20). 
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1.1 OPĆI DIO PROJEKTA – POPIS SVIH VRSTA I MAPA PROJEKTA 

- za glavni projekt oznake PR-394/2023 

 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO – POSLOVNE ZGRADE 

 

INVESTITOR: GP STANORAD d.o.o. 

Matice Hrvatske 10, 40000 Čakovec 

OIB: 28410884585 

 

LOKACIJA: Ulica kralja Tomislava 3, 40000 Čakovec 

k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec 

 

GLAVNI 

PROJEKTANT: 

VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.građ. , ovlašteni inženjer građevinarstva,   

 

- rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 

Klasa: 102-02/14-01/396, Ur.br.: 500-00-14-2, od 02. lipnja 2014. 

godine, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod 

rednim brojem 4242 

 

- rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za 

zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/18-03/0073, Ur.br.: 532-

04-01-01-01/6-18-2, od 15. lipnja 2018. godine, upisan u Upisnik 

specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za 

obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pod 

rednim brojem 3046 

 

PROJEKTANT 

ARHITEKTONSKOG 

DIJELA: 

NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. , ovlašteni arhitekt, 

 

- rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 

Klasa: UP/I-350-07/04-01/2984, Ur.br.: 314-01-04-1, od 06. svibnja 

2004. godine, upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata, pod rednim 

brojem 2945 

SURADNIK: IVA BLAŽONA, univ.bacc.ing.arch. , suradnica ovlaštenim inženjerima 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

BROJ VRSTA PROJEKTA TVRTKA PROJEKTANT 

MAPA I 

1.00 
ARHITEKTONSKI PROJEKT  

INGOLAB d.o.o., Čakovec 

OIB: 49129544977 

Neda Horvat, dipl.ing.arh. 
red. broj upisa: 2984 

MAPA II 

2.00 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

 

Velimir Pavlic, dipl.ing.građ.  
red. broj upisa: 4242 

 

Silvije Šajn, mag.ing.aedif. 
red. broj upisa: 6045 
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1.2 PRESLIKE IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA ZA OSNOVNU DJELATNOST TVRTKE 
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1.3 POTVRDA UPISA GLAVNOG PROJEKTANTA U HRVATSKU KOMORU INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA 
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1.4 RJEŠENJE O UPISU GLAVNOG PROJEKTANTA U UPISNIK SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH 
I FIZIČKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA 
ZAŠTIĆENIM I OČUVANIM KULTURNIM DOBRIMA 
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1.5 POTVRDA UPISA U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA ZA PROJEKTANTA 
ARHITEKTONSKOG DIJELA 
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1.6 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA I IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
PROJEKATA 

 
Čakovec, 02.05.2023. 
Broj: 1-PR-394/2023 
 
 
Na temelju članaka 51.i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim 
sljedeće 
 
 
 

R J E Š E N J E o imenovanju 
 
 
 
VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.građ. imenuje se glavnim projektantom i projektantom 
građevinskog projekta na projektu REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE 

ZGRADE, na lokaciji Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec, prema narudžbi 
radova br. K-V-125/2023 između tvrtke INGOLAB d.o.o., Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec i 
naručitelja GRADA Čakovca, K. Tomislava 15, 40000 Čakovec. 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.građ. je u skladu s člankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i člankom 26. Zakona o komori 
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 
110/19) upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Klasa: 102-02/14-01/396, 
Ur.br.: 500-00-14-2, pod rednim brojem 4242, čime stječe prava OVLAŠTENOG INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA. 
 
VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.građ. je u skladu s rješenjem izdanim od strane UPRAVE ZA 
ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Klasa: UP/I-612-08/18-03/0073, Ur.br.: 532-04-01-01-01/6-18-
5, Zagreb, 15. lipnja 2018., upisan u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje 
imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim 
brojem 3046. 
 

                                                                                Direktor: 
 
 
        ------------------------------------ 
           
 
 
 

Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
Dostaviti: 
1. Imenovanom 
2. Investitoru 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
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Na temelju članaka 52. i 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se  
 

I Z J A V A 
GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ 

USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 

, te usklađenosti projekata s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno da glavni 
projekt ispunjava propisane uvjete da je građevina projektirana u skladu s uvjetima za 
građenje građevina propisanim Prostornim planom uređenja Grada Čakovca („Službeni 
glasnik Grada Čakovca“ br. 4/03, 9/09, 6/12, 7/14 i 11/20), Generalnim urbanističkim 
planom Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 
3/16, 1/17 i 2/23), Detaljnim planom uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada 
Čakovca“ br. 1/01 i 14/09) i Urbanističkim planom uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni 
glasnik Grada Čakovca“ br. 1/01, 14/09 i 5/18), te da ispunjava temeljne zahtjeve za 
građevinu, te druge propisane zahtjeve i uvjete.  
 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

BROJ VRSTA PROJEKTA TVRTKA PROJEKTANT 

MAPA I 

1.00 
ARHITEKTONSKI PROJEKT  

INGOLAB d.o.o., Čakovec 

OIB: 49129544977 

Neda Horvat, dipl.ing.arh. 
red. broj upisa: 2984 

MAPA II 

2.00 
GRAĐEVINSKI PROJEKT  

 

Velimir Pavlic, dipl.ing.građ.  
red. broj upisa: 4242 

 

Silvije Šajn, mag.ing.aedif. 
red. broj upisa: 6045 

 

 
 
Ovaj projekt usklađen je sa slijedećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima:  
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
 
 

• HRN EN 1990:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 
1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010) 

• HRN EN 1990:2011/NA:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija - Nacionalni dodatak 

• HRN EN 1991-1-1:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opća djelovanja - Prostorne 
težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002) 

• HRN EN 1991-1-2:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-2: Opća djelovanja - Djelovanja 
na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
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• HRN EN 1991-1-3:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-3: Opća djelovanja - Opterećenje 
snijegom (EN 1991-1-3:2003) 

• HRN EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja 
vjetra (EN 1991-1-4:2005) 

• HRN EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opća djelovanja - Toplinska 
djelovanja (EN 1991-1-5:2003) 

• HRN EN 1991-1-6:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja 
tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008) 

• HRN EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-7: Opća djelovanja - Izvanredna 
djelovanja (EN 1991-1-7:2006) 

• HRN EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i 
pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008) 

• HRN EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008) 

• HRN EN 1993-1-1:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila 
za zgrade (EN 1993-1-1:2005+AC:2006) 

• HRN EN 1993-1-2:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005+AC:2005) 

• HRN EN 1993-1-3:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna 
pravila za hladno oblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006) 

• HRN EN 1993-1-5:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski 
elementi (EN 1993-1-5:2006) 

• HRN EN 1993-1-6:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost 
ljuskastih konstrukcija (EN 1993-1-6:2007) 

• HRN EN 1993-1-7:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-7: Pločaste konstrukcije 
izložene opterećenju izvan ravnine (EN 1993-1-7:2007) 

• HRN EN 1993-1-8:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Projektiranje 
priključaka (EN 1993-1-8:2005+AC:2005) 

• HRN EN 1993-1-11:2008Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-11: Projektiranje 
konstrukcija s vlačnim komponentama (EN 1993-1-11:2006) 

 

• HRN EN 1998-1:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, 
potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009) 

• HRN EN 1998-1:2011/NA:20111. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade –Nacionalni 
dodatak 

• HRN EN 1998-5:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji, 
potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 

• HRN EN 1998-5:2011/NA:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: 
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja - Nacionalni dodatak 

 
• HRN EN 1999-1-1:2015  Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila 

(EN 1999-1-1:2007+A1:2009+A2:2013) 

• HRN EN 1999-1-2:2015  Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija -- Dio 1-2: Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007+AC:2009) 

• HRN EN 1999-1-3:2015  Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija -- Dio 1-3: Konstrukcije 
osjetljive na zamor (EN 1999-1-3:2007+A1:2011) 

• HRN EN 1999-1-4:2015  Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija -- Dio 1-4: Hladno 
oblikovani konstrukcijski limovi (EN 1999-1-4:2007+AC:2009+A1:2011) 

• HRN EN 1999-1-5:2015  Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija -- Dio 1-5: Ljuskaste 
konstrukcije (EN 1999-1-5:2007+AC:2009) 

• HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni 
proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006) 

• HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički 
izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008) 

• HRN 1130-1:2008Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda A 

• HRN 1130-2:2008Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda B 

• HRN 1130-3:2008Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda C 

• HRN 1130-4:2008Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke zavarenih mreža 
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• HRN 1130-5:2008Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 5. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke rešetkastih nosača 

• HRN EN 10080:2005Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 
10080:2005) 

• HRN EN 10020:2008Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

• HRN EN 10021:2008Opći tehnički uvjeti isporuke za čelične proizvode (EN 10021:2006) 

• HRN EN 1090-1:2009 Izvedba čelinih i aluminijskih konstrukcija – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje 
sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009) 

• HRN EN 1090-1:2008 Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične 
konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011) 

• HRN EN 10025-1:2006Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Opći tehnički uvjeti 
isporuke (EN 10025-1:2004) 

• HRN EN 10025-2:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike (EN 10025-2:2004) 

• HRN EN 10025-3:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike 
(EN 10025-3:2004) 

• HRN EN 10025-4:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 10025-4:2004) 

• HRN EN 10025-6:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u 
poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004) 

• HRN EN 10027-1:2007Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005) 

• HRN EN 10027-2:1999Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992) 

• HRN EN 10029:2000Toplo valjani čelični limovi debljine ≥ 3 mm -- Dopuštena odstupanja dimenzija, 
oblika i mase (EN 10029:1991) 

• HRN EN 10034:2003I-profili i H-profili od konstrukcijskih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika 
(EN 10034:1993) 

• HRN EN 10048:2003Toplo valjana čelična traka -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10048:1996) 

• HRN EN 10051:2003Neprekinuti, neprevućeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih čelika 
-- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997) 

• HRN EN 10060:2005Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena 
odstupanja oblika i mjera (EN 10060:2003) 

• HRN EN 10210-1:2008Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -
- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10210-1:2006) 

• HRN EN 10210-2:2008Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -
- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka (EN 10210-2:2006+AC:2007) 

• HRN EN 10219-1:2008Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i 
sitnozrnatih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10219-1:2006) 

• HRN EN 10219-2:2008Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i 
sitnozrnatih čelika -- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka (EN 
10219-2:2006) 

• HRN EN 10268:2008Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja za hladno 
oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10268:2006) 

• HRN EN 10279:2007Toplo valjani čelični U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase (EN 
10279:2000) 

• HRN EN 10346:2009Čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim 
uranjanjem -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10346:2009) 

• HRN EN 10056-1:2005Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere (EN 10056-
1:1998) 

• HRN EN 10058:2007Toplo valjane plosnate čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena 
odstupanja oblika i mjera (EN 10058:2003) 

• HRN EN ISO 15480:2005Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom (ISO 15480:1999; EN ISO 
15480:1999) 

• HRN EN 13479:2007 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Opća norma za dodatne materijale i 
praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004) 

• HRN EN ISO 2560:2010 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno 
elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba (ISO 2560:2009; EN ISO 
2560:2009) 

• HRN EN ISO 14175:2008 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske mješavine za 
zavarivanje taljenjem i srodne postupke (ISO 14175:2008; EN ISO 14175:2008) 

• HRN EN 760:1999 Dodatni i potrošni materijali -- Praškovi za zavarivanje pod praškom -- Razredba (EN 
760:1996) 
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• HRN EN ISO 26304:2010 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Pune žice, žice punjene praškom 
i kombinacije žica-prašak za elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika povišene čvrstoće -- 
Razredba (ISO 26304:2008+Cor 1:2009; EN ISO 26304:2009) 

• HRN EN 13918:2004 Oprema za plinsko zavarivanje -- Regulatori s integriranim mjeračima protoka na 
bocama za zavarivanje, rezanje i srodne postupke -- Razredba, specifikacija i ispitivanja (EN 
13918:2003) 

• HRN EN ISO 14343:2010 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, trakaste 
elektrode, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na visoke 
temperature -- Razredba (ISO 14343:2009; EN ISO 14343:2009) 

• HRN EN ISO 16834:2008 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, žice, šipke i 
depoziti za elektrolučno zavarivanje u zaštiti plina za čelike povišene čvrstoće -- Razredba (ISO 
16834:2006; EN ISO 16834:2007) 

• HRN EN 1600:1999 Dodatni i potrošni materijali -- Obložene elektrode za REL zavarivanje nehrđajućih 
čelika i čelika otpornih na povišene temperature -- Razredba (EN 1600:1997) 

• HRN EN ISO 636:2008 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Šipke, žice i depoziti za TIG 
zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba (ISO 636:2004; EN ISO 636:2008)« 

• HRN EN 287-1/AC:2007 Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici 
(EN 287-1:2004/AC:2004) 

• HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 
287-1:2004) 

• HRN EN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: 
Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006) 

• HRN EN 1011-1:2009 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće 
smjernice za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:2009) 

• HRN EN 1011-2:2002 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: 
Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001) 

• HRN EN 1011-2:2002/A1:2008 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: 
Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001/A1:2003) 

• HRN EN 1011-3:2001 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: 
Elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika (EN 1011-3:2000) 

• HRN EN 1418:1999Zavarivačko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektrolučno 
zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju 
metalnih materijala (EN 1418:1997) 

• HRN EN ISO 3834-1:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: 
Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN ISO 3834-1:2005) 

• HRN EN ISO 3834-2:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: 
Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005) 

• HRN EN ISO 3834-3:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: 
Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005) 

• HRN EN ISO 3834-4:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: 
Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005) 

• HRN EN ISO 1461:2010Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i 
ispitne metode (ISO 1461:2009; EN ISO 1461:2009) 

• HRN EN ISO 2063:2007Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i 
njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005) 

• HRN EN ISO 2808:2008Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN ISO 2808:2007) 

• HRN EN ISO 8501-1:2007Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna 
procjena čistoće površine -- 1. dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih 
površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN ISO 
8501-1:2007) 

• HRN EN ISO 8501-2:2006Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna 
procjena čistoće površine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon 
mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001) 

• HRN EN ISO 8503-1:1999Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva 
hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO 
komparatora profila površine za procjenu površina čišćenih mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN ISO 
8503-1:1995) 

• HRN EN ISO 8503-2:1999Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva 
hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila 
površine čelika čišćenog mlazom abraziva -- Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN ISO 8503-
2:1995) 

• HRN EN ISO 12944-1:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja -- 1. dio: Opći uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998) 
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• HRN EN ISO 12944-2:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja -- 2. dio: Razredba okoliša (ISO 12944-2:1998; EN ISO 12944-2:1998) 

• HRN EN ISO 12944-3:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO 12944-3:1998) 

• HRN EN ISO 12944-4:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja--4.dio:Vrste površina i priprema površina (ISO 12944-4:1998; EN ISO 12944-4:1998) 

• HRN EN ISO 12944-5:2008Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavima 
boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja (ISO 12944-5:2007; EN ISO 12944-5:2007) 

• HRN EN ISO 12944-6:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998) 

• HRN EN ISO 12944-7:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja--7.dio:Izvođenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN ISO 12944-7:1998) 

• HRN EN ISO 12944-8:1999Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 
boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje (ISO 12944-8:1998; EN ISO 12944-
8:1998) 

• HRN EN ISO 14713-1:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija 
iz željeznog lijeva i čelika -- 1. dio: Opća načela projektiranja i korozijske otpornosti (ISO 14713-
1:2009; EN ISO 14713-1:2009) 

• HRN EN ISO 14713-2:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija 
iz željeznog lijeva i čelika -- 2. dio: Vruće pocinčavanje (ISO 14713-2:2009; EN ISO 14713-2:2009) 

• HRN EN ISO 14713-3:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija 
iz željeznog lijeva i čelika -- 3. dio: Šerardiziranje (ISO 14713-3:2009; EN ISO 14713-3:2009+AC:2010) 

• HRN ISO 19840:2007Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- 
Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova na hrapavim površinama (ISO 19840:2004) 

• HRN EN ISO 8501-3:2008Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna 
procjena čistoće površine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme zavarenih spojeva, rubova i drugih površina s 
površinskim nepravilnostima (ISO 8501-3:2006; EN ISO 8501-3:2007)« 

• HRN EN 206-1:2006Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

• HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

• HRN EN 13670-1:2010 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (EN 13670-1:2009)  

• HRN EN 13791:2007 Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim 
dijelovima (EN 13791:2007) 

• HRN EN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled 
i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 

• HRN EN 12504-2:2001 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje 
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001) 

 
 
 
 
                      Glavni projektant : 
 
 
 
 
        ------------------------------------ 
          Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
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1.7 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA I IZJAVA O 
USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

 
Čakovec, 02.05.2023. 
Broj: 2-PR-394/2023 
 
 
 
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim sljedeće 
 
 
 

R J E Š E N J E o imenovanju 
 
 
 
NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. imenuje se projektantom arhitektonskog dijela na projektu 

REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, na lokaciji Ulica kralja 
Tomislava 3, k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec, prema narudžbi radova br. K-V-125/2023 između 
tvrtke INGOLAB d.o.o., Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec i naručitelja GRADA Čakovca, K. 
Tomislava 15, 40000 Čakovec. 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. je u skladu s člankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i člankom 26. Zakona o komori 
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 
110/19) upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/04-01/2984, Ur.br.: 314-
01-04-1, pod rednim brojem 2984, čime stječe prava OVLAŠTENOG ARHITEKTA. 
 
                
 
                               Direktor: 
 
 
 
        ------------------------------------ 
           
 
 
 

Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
 
 
Dostaviti: 
1. Imenovanom 
2. Investitoru 
3. Glavnom projektantu 
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Na temelju članaka 68. i 108.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se  
 

I Z J A V A  
PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

 
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, da glavni projekt ispunjava propisane uvjete 
da je građevina projektirana u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim 
Prostornim planom uređenja Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 4/03, 
9/09, 6/12, 7/14 i 11/20), Generalnim urbanističkim planom Grada Čakovca („Službeni 
glasnik Grada Čakovca“ br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17 i 2/23), Detaljnim 
planom uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 1/01 i 14/09) i 
Urbanističkim planom uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 1/01, 
14/09 i 5/18), te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, te druge propisane zahtjeve 
i uvjete.  
 
Ovaj projekt usklađen je sa slijedećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima:  
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
 

• Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 
ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne 
vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/21) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08, 30/09) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 76/13) 

• Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara 
(NN 62/94, 32/97)   

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 
61/12)   

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (128/15, 70/18, 73/18, 
86/18, 125/19, 102/20) 
 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
 

                            Projektant : 
 

 
 
        ------------------------------------ 
          Neda Horvat, dipl.ing.arh. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338795.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2544.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_111_2923.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1366.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340398.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
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1.8 POSEBNI UVJETI OD STRANE JAVNOPRAVNIH TIJELA 

• POZIV JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 
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• MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, 
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAŽDINU 
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1.9 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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1.10 IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA 
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1.11 IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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1.12 PODACI O PROJEKTIMA I IZVJEŠTAJIMA KOJI SU PRETHODILI IZRADI PROJEKTNOG 
RJEŠENJA 

 
 

• [1] Preuređenje prodavaonice „Jugoplastika“, travanj 1964., izrađen od strane 
organizacije Projektni biro Čakovec; dijelovi projekta i grafičke podloge iz Državnog 
arhiva u Štrigovi za područje Međimurja 
 

• [2] Tavanski stanovi Čakovec, br. 596/58, studeni 1958., izrađen od strane 
organizacije Projektni biro Čakovec; dijelovi projekta i grafičke podloge iz Državnog 
arhiva u Štrigovi za područje Međimurja 
 

• [3] Izvještaj o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti konstrukcije, br. IS-
72/21-UKT3, ožujak 2021., izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punčeca 
6, 40 000 Čakovec 

 

• [4] Glavni projekt sanacije dijela stambeno – poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 
3 u Čakovcu, br. PR-312/21, siječanj 2022., izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, 
Franje Punčeca 6, 40 000 Čakovec 

  

• [5] Izvanredni pregled građevine stambene zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u 
Čakovcu radi uočavanja popuštanja dijela drvene krovišne konstrukcije za koje je 
predan dopis ovlaštenog projektanta: „Pregled i mišljenje o ocjeni stanja 
konstrukcije zgrade u ulici Kralja Tomislava 3 u Čakovcu br. PR-312/2022 od strane 
tvrtke INGOLAB d.o.o, Čakovec, od dana 20.10.2022.“ 

 

• [6] Glavni projekt sanacije – Projekt privremenog osiguranja krovišta stambeno – 
poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu, br. PR-374/23, siječanj 2023., 
izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Čakovec 

 

• [7] Idejno rješenje – Rekonstrukcija krovišta stambeno – poslovne zgrade, br. PR-
381/23, ožujak 2023., izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punčeca 6, 
40000 Čakovec 
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1.13 GRAĐEVINSKA DOZVOLA iz 1958. godine za predmet: ADAPTACIJA TAVANSKIH 
STANOVA U ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3 U ČAKOVCU 
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1.14 UPORABNA DOZVOLA 1959. godina – predmet: ADAPTACIJA TAVANSKIH STANOVA 
U ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3 U ČAKOVCU  
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1.15 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 1964. godina – predmet: ADAPTACIJA PRODAVAONICE U 
ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3  

 

 



 

INGOLAB d.o.o.  - projektiranje, stručni nadzor, laboratorijska ispitivanja i  

stručni poslovi u gospodarenju otpadom 

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE 

Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec                      Lipanj 2023.                                                                      

 

         www.ingolab.hr 
 

  Stranica 37 od 84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA – TEKSTUALNI DIO 

2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1. OPĆI DIO 

 
Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade u Ulici 

kralja Tomislava 3 u Čakovcu. Lokacija predviđenog zahvata nalazi se u zoni potpune zaštite 

povijesnih struktura, unutar granica zone „A“ zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Čakovca, 

upisane u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-5187, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara.   

 
Na temelju izrađenog arhitektonskog snimka, istražnih radova i ocjene stanja konstrukcije, 

odrađenih u sklopu Glavnog projekta sanacije – projekt privremenog osiguranja krovišta stambeno 

– poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu, br. PR-374/23, siječanj 2023., izrađenog 

od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Čakovec, utvrdilo se izvanredno stanje konstrukcije krovišta koje 

predstavlja ugrozu sigurnosti uslijed korištenja radi lošeg stanja i dotrajalosti drvene nosive 

konstrukcije krovišta koje je potrebno zamijeniti novim, što se predviđa predmetnom 

rekonstrukcijom krovišta stambeno-poslovne zgrade. 

 
Rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade uključuje:  

 

• uklanjanje drvene nosive krovne konstrukcije po cijelom tlocrtu zgrade zajedno sa 

zabatnim zidovima i nadozidovima vijenaca, te uklanjanjem pregradnih zidova i podne 

drvene konstrukcije potkrovlja sve do drvenog grednika stropa iznad 1. kata  

• izvedbu nove kombinirane drvene i čelične nosive konstrukcije krovišta sa izvedbom 

krovnih prozora i novim pokrovom 

• izvedbu novih zabatnih zidova krovišta, te armiranobetonskih nadozidova i vijenaca za 

osiguranje oslonaca čelične i drvene konstrukcije i pripremom nastavaka armiranobetonske 

konstrukcije u nosivim zidovima za osiguranje potresnih elemenata građevine koji se 

moraju planirati u sljedećoj fazi rekonstrukcije 

• izvedbu nove međukatne spregnute čelične i armiranobetonske konstrukcije stropne ploče 

iznad drvenog grednika 1. kata kojim se osiguravaju osnovni protupotresni elementi 

konstrukcije potkrovlja stare građevine (horizontalna dijafragma) 

• izvedbu svih radova nosive konstrukcije krovišta i potkrovlja u potpunosti sa izvedbom 

radova sa vanjske strane do potpune gotovosti i završenosti (izveden pokrov sa limarskim 

radovima i izvedba pripadajućih dijelova pročelja)  

• izvedbu do određenog stupnja dovršenosti zgrade („roh-bau“ izvedbe) u unutrašnjosti bez 

izvedbe izolacijskih i završnih slojeva poda, zidova i stropa te bez razvoda 

elektroinstalacija, strojarskih i hidroinstalacija  

• izvedbu otvorenog prostora potkrovlja bez formiranja stambenih etažnih jedinica sukladno 

postojećim stambenim prostorima prema udjelima pojedinih suvlasnika 

 
Predmetno rješenje uključuje projektiranje prostora potkrovlja kao stambenog prostora do 

određenog stupnja dovršenosti zgrade, sukladno članku 114. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 
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39/19, 125/19). Rekonstrukcijom se zadržava namjena sadašnjeg potkrovlja stambene namjene 

za koji su dobivene građevinska i uporabna dozvola (1958. i 1959. godine), koje su priložene u 

općem dijelu projekta. Prema projektnom zadatku investitora, potkrovlje se izvodi u „roh-bau“ 

izvedbi otvorenog koncepta, bez definiranih pregradnih zidova i formiranih stambenih jedinica, 

što je vidljivo na grafičkom prilogu A.02 Tlocrt potkrovlja – novoprojektirano stanje koji je 

sastavni dio ovog projekta. U kasnijoj fazi privođenja objekta konačnoj namjeni predviđa se izrada 

projekta kojim će se zgrada u potpunosti staviti u funkciju, primarno sa izvedbom svih potrebnih 

protupotresnih elementa zgrade, a vezano na mogućnost korištenja prostora sa svim potrebnim 

instalacijama i protupožarnim mjerama koje se moraju primijeniti kako bi se zgrada mogla staviti 

u punu funkciju.  

Rekonstrukcijom stambeno-poslovne zgrade zadržavaju se svi arhitektonski elementi 

zgrade; visina vijenca i sljemena postojeće građevine, a sama rekonstrukcija izvodi se unutar 

tlocrtnih gabarita postojeće građevine. Unatoč tome što se ovim projektom predviđa izvedba do 

određenog stupnja dovršenosti zgrade, kako bi se osigurala ergonomija i funkcionalnost prostora 

potkrovlja, izrađeno je i prikazano u grafičkom dijelu projekta tehničko rješenje završne obrade 

podova, zidova i stropova sa svim slojevima, što je vidljivo na grafičkim prilozima A.06 Poprečni 

presjek 1-1 – potpuno tehničko rješenje i A.08 Poprečni presjek 2-2 – potpuno tehničko rješenje, 

kako bi se kasnije moglo sa sigurnošću projektirati konačno tehničko rješenje stambenog prostora 

potkrovlja, u smislu ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu i privođenja građevine krajnjoj 

namjeni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 1. Situacijski prikaz stambeno-poslovne zgrade, 
Ulica kralja Tomislava 3 (k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec)  

 

2.1.2. LOKACIJA GRAĐEVINE 
 

Predmetna građevina nalazi se na adresi Ulica kralja Tomislava 3 u Čakovcu, na k.č.br. 

1154/1, k.o. Čakovec. Čestica je smještena unutar zone „A“ kulturno-povijesne cjeline grada 

Čakovca, u zoni potpune zaštite povijesnih građevina. Ukupna površina građevne čestice iznosi 

482,0 m2. Sukladno Urbanističkom planu uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada 

Čakovca“ br. 1/01, 14/09 i 5/18), kartografskom prikazu broj 4. „Uvjeti korištenja, uređenja i 
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zaštite površina“, područje zone „A“ obuhvaća područje najstarijeg i najužeg, središnjeg dijela 

grada Čakovca kojeg čini vlastelinski kompleks Starog grada, te područje barokne urbane strukture 

u koju ulaze današnje ulice: Ulica Katarine Zrinski, Ulica Matice hrvatske, Franjevački trg, 

Strossmayerova ulica i predmetna Ulica kralja Tomislava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanističkim planom uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 1/01, 

14/09 i 5/18), dane su mjere zaštite i odrednice koje su poslužile za izradu predmetnog projekta. 

Sustav mjera zaštite i odredbe za provođenje: 

• prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije 

i prezentacije, uz očuvanje i obnovu svih izvornih karakteristika te uklanjanja uzroka i 

posljedica ugroženosti 

• prilikom rekonstrukcije/sanacije pročelja građevine potrebno je poštovati sve zatečene 

arhitektonske detalje, kao i tehnologiju izvedbe i korištene materijale, na osnovi 

pojedinačnih studija obnove pročelja, a pročeljima onih građevina koje su u većoj ili 

manjoj mjeri sačuvale svoju povijesno-stilsku obradu potrebno je pristupiti na stručan 

konzervatorski način 

• moguće je vraćanje povijesnog izgleda ili kreativno preoblikovanje devastiranih pročelja 

prema posebnim konzervatorskim uvjetima 

• „haustori“ tj. kućne veže moraju ostati u svojoj prvobitnoj funkciji i ne mogu se pretvarati 

u poslovne i druge prostore 

• za sve zahvate potrebno je ishoditi konzervatorske uvjete i prethodno odobrenje nadležnog 

Konzervatorskog odjela 

• nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim 

elementima gradnje 
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2.1.3. NAMJENA GRAĐEVINE  
 

Namjena predmetne građevine je mješovita namjena, oznake M2 - pretežno poslovna, 

sukladno Urbanističkom planu uređenja Blok 1 – Čakovec („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 

1/01, 14/09 i 5/18), kartografskom prikazu broj 2. „Korištenje i namjena površina“.  

2.2 POSTOJEĆE STANJE 
 

Stambeno-poslovna zgrada starije je gradnje i tipologije građevinskih elemenata 

konstrukcije, izgrađena krajem 19. stoljeća. Nalazi se u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu, k.č.br. 

1154/1, k.o. Čakovec. Predmetna zgrada je katnica s haustorom, interpolirana u uličnom nizu 

zgrada također starije gradnje.  
 

 
Fotografija 2. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1899. godine 

 

 
 

Fotografija 3. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1905. godine 
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Fotografije 4. Arhivske fotografije stambeno-poslovne zgrade iz 1910. godine 
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Fotografija 5. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1945. godine 

 

 

 

Fotografija 6. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1959. godine 
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Fotografija 7. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1980. godine 
 

 

Današnja namjena zgrade je stambeno-poslovna. Zgrada je tlocrtno razvedenog oblika i sastoji se 

od podruma ispod dijela objekta, prizemlja sa centralno postavljenim haustorom, kata i 

potkrovlja. U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori (prodavaonica, pekarna i knjižara) te 

centralni haustor koji služi kao prolaz u dvorišni dio zgrade. U dvorištu se nalaze pomoćne 

građevine po samom obodu predmetne čestice. Haustorom se također ulazi u prizemni dio zgrade, 

gdje se nalazi stubište kojim je omogućen pristup na prvi kat i drugu etažu (potkrovlje). Prvi kat 

i etaža potkrovlja su isključivo stambene namjene. Na prvom katu predmetne zgrade nalazi se 5 

stanova koji su i danas u funkciji, dok se u potkrovlju nalazi 5 stanova koji su u privatnom vlasništvu 

i u vlasništvu Grada Čakovca, no nisu u funkciji zbog dotrajalosti, konstrukcijskih problema na 

građevini i nefunkcionalnosti prostora (zajednički wc). Navedeno potkrovlje izgrađeno je 1959. 

godine na način da su izgrađene krovne kućice na južnoj (uličnoj) strani dok je na sjevernoj 

(dvorišnoj) strani izgrađena spojena kontinuirana krovna kućica, za što je dobivena građevinska i 

uporabna dozvola (nalazi se u općem dijelu projekta). Potkrovlje je realizirano na način da je 

podna konstrukcija stambenog prostora položena u ravnini donjeg pojasa dvostruke visulje na kojoj 

se okomito položio drveni grednik od fosni i izveo se slijepi daščani pod. Izvedeni su pregradni 

zidovi koji su formirali stambene jedinice i izolacijski materijali kojima se s unutarnje strane 

obložio cijeli stambeni prostor. 
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• KONSTRUKCIJSKI DIO 

 

Postojeća građevina je zidana konstrukcija sastavljena od nosivih zidova od pune opeke starog 

formata, dimenzija 30x15x7 cm. Međukatna konstrukcija iznad podruma izvedena je od križnih 

zidanih bačvastih svodova i opečnih lukova, dok je iznad prizemlja izvedena kao niz bačvastih 

svodova sastavljenih od čeličnih profila između kojih su izvedeni bačvasti stropovi od opeke. 

Međukatna konstrukcija iznad 1. kata izvedena je kao drveni grednik dimenzija greda b/h=20/24 

cm na razmaku od 95 cm oslonjenih na vanjske i unutarnje nosive zidove, na koje je s gornje 

strane položena daščana oplata i opeka d=4 cm sa dodatnim glinenim slojem, a s donje strane 

također daščana oplata sa trstikom i produžnom ili vapnenom žbukom. Iznad opisanog grednog 

stropa izvedena je kompletna krovna konstrukcija kao klasično dvostrešno krovište statičkog 

sustava dvostruke visulje oslonjene na vanjske nosive zidove i koja je na mjestima prilagođena 

naknadno izvedenim krovnim kućicama. 1958. i 1959. godine izvedene su krovne kućice 

(Fotografija 7.), odnosno adaptiran je tavanski prostor u stambeni prostor potkrovlja. Podna 

konstrukcija stambenog prostora izvedena je u ravnini vezne grede krovne visulje kao roštiljna 

drvena konstrukcija od fosni na koju je izveden slijepi daščani pod. Pokrov krovne konstrukcije 

izveden je od utorenog crijepa, dok je u postojećem stanju na dijelu dvorišne strane zgrade od 

profiliranog lima novije izvedbe radi sanacije pokrova i izvedbi raznih dogradnji. Pokrov krovnih 

kućica izveden je od profiliranog lima. 

 

 
 

Fotografija 8. Prikaz trenutačnog izgleda stambeno-poslovne zgrade, 

pogled na južno pročelje 
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Fotografija 9. Prikaz trenutačnog izgleda stambeno-poslovne zgrade, 

pogled na sjeverno pročelje (pogled s unutarnjeg dvorišta) 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografija 10. Poprečni presjek krovišta nakon adaptacije tavanskog prostora u potkrovlje sa krovnim kućicama iz 

projekta [2] Tavanski stanovi Čakovec, br. 596/58, studeni 1958., izrađen od strane organizacije Projektni biro 

Čakovec; dijelovi projekta i grafičke podloge iz Državnog arhiva u Štrigovi za područje Međimurja 
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2.2.1. ISKAZ NETO I BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆEG STANJA  

 

TLOCRT PODRUMA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Podrum 112,77 

2 Nedefinirani prostor 3,83 

3 Nedefinirani prostor 5,49 

NETO POVRŠINA 122,09 

BRUTO POVRŠINA 152,51 

 

TLOCRT PRIZEMLJA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Knjižara – I. dio 52,81 

1a Knjižara – II. dio 14,69 
 1b Knjižara – predprostor spremišta 1,84 

1c Knjižara – WC 1,44 

 1d Knjižara – spremište 2,81 

2 Pekarna - prodaja 26,53 

2a Pekarna - prostor za rad 10,81 

2b Pekarna - spremište 3,76 

2c Pekarna - WC 2,61 

3 Haustor 44,17 

4 Zlatarna - prodaja 51,41 

4a Zlatarna - uredski prostor 30,90 

4b Zlatarna - spremište 25,69 

4c Zlatarna - WC 3,33 

5 Ulazni prostor sa stubištem 19,65 

5a WC 5,68 

5b Prostorija sa hidroforom 7,34 

NETO POVRŠINA 305,47 

BRUTO POVRŠINA 393,13 

 
 

TLOCRT KATA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Stambeni prostor  

1a Balkon  25,36 

1b Dnevni boravak + blagovaonica  26,25 

1c Spavaća soba  24,62 

1d Kuhinja 14,69 

1e Kupaonica 6,61 

2 Stambeni prostor  44,91 

3 Stambeni prostor  24,79 
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4 Stambeni prostor 29,98 

5 Stambeni prostor  

5a Ulazni prostor 11,01 

5b Dnevni boravak + kuhinja 19,33 

5c Spavaća soba 13,07 

5d Spavaća soba 
 

9,84 

6 
 

Hodnik sa stubištem 25,34 

6a WC 5,68 

NETO POVRŠINA 281,48 

BRUTO POVRŠINA 355,06 

 
 

TLOCRT POTKROVLJA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Stambeni prostor 27,83 

2 Stambeni prostor 30,39 

3 Stambeni prostor 31,29 

4 Samačka soba  14,33 

5 Stambeni prostor 30,59 

6 Stambeni prostor 
15,50 6a Ulazni prostor 2,20 

6b Kupaonica 4,66 

6c Dnevni boravak + kuhinja 19,75 

6d Spavaća soba 12,52 

6e Spavaća soba 10,55 

7 Hodnik sa stubištem 36,82 

7a WC 4,44 

NETO POVRŠINA 225,37 

 BRUTO POVRŠINA 355,06 

 
 
 

UKUPNO  

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Podrum 122,09 

2 Prizemlje 305,47 

3 
 
 

Kat 281,48 

4 Potkrovlje 225,37 

NETO POVRŠINA 934,41 

BRUTO POVRŠINA 1255,76 
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2.3 KRONOLOŠKI PREGLED DOGAĐAJA NA STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI 

 
Prvi pregled objekta zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu je proveden nakon potresa 

koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine. Točnije, iste godine bilo je dva potresa, prvi dana 22. 

ožujka 2020. godine magnitude 5.5 prema Richteru s epicentrom 7 kilometra sjeverno od središta 

Zagreba i drugi dana 29. prosinca 2020. godine magnitude 6.2 prema Richteru s epicentrom 5 km 

jugozapadno od Petrinje koji se umjereno osjetio i u Zagrebu. U nastavku se daje kronološki slijed 

pregleda zgrade i izrade tehničke dokumentacije koji je prethodio predmetnom projektu: 

 

 

1) Izvještaj o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti konstrukcije br. IS-72/21-

UKT3, izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o., ožujak 2021. godine koji je proveden 

sukladno dopisu Stožera civilne zaštite Međimurske županije (Klasa: 810-06/21-03/3, Urbroj: 

2109/1-04-21-01, Čakovec) od dana 08.01.2021. kojim se gradovi i općine na području 

Međimurske županije traže, da provedu popis štete na zaštićenim kulturnim dobrima u 

Republici Hrvatskoj prouzročene potresom koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine.   

 

Na temelju Izvještaja o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti dana je ocjena 

uporabljivosti predmetne konstrukcije: PN2 - Privremeno neuporabljivo za određeni dio 

građevine s obrazloženjem da predmetna građevina ima oštećenja na konstrukcijskim elementima 

koji predstavljaju potencijalnu opasnost od urušavanja prilikom novog potresnog djelovanja u 

stambeni prostor ili na susjedni niži objekt u kojem žive stanari, što u konačnici znači neposrednu 

opasnost za ljudski život, te se iz tog razloga „privremeno neuporabljivi dio zgrade“ ne može 

upotrebljavati (slika u nastavku).  

 

 

      

 

Slika 11. Ocjena uporabljivosti građevine i status privremeno neuporabljivog dijela građevine nakon potresa 

koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine   
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2) Glavni projekt sanacije dijela stambeno – poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u 

Čakovcu, br. PR-312/21, siječanj 2022., izrađen od strane INGOLAB d.o.o, Franje Punčeca 

6, 40 000 Čakovec. 

 

Projektom sanacije stambeno – poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u Čakovcu br. 

PR-312/21, izrađen od tvrtke INGOLAB d.o.o., siječanj 2022., dano je projektno rješenje sanacije 

i rekonstrukcije vanjskih nosivih zidova sa zabatom i dimnjakom prema susjednom dvorištu, te 

pripadajućim jednostrešnim krovištem, a radi se o dijelu zgrade koji se nalazi u dvorištu u koje se 

pristupa kroz haustor zgrade. Samim time izrađen je projekt sanacije i dana je obaveza da se 

predmetni zahvat odradi i osigura temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti privremeno 

neuporabljivog dijela građevine. Međutim nije se odmah pristupilo sanaciji radova, nego se krajem 

2022. godine pristupilo javnoj nabavi radova i očekivao se početak radova sanacije prema 

navedenom projektu.  

  

Fotografije 12. Zabatni zid sa sjeverne strane i vanjski nosivi zid s istočne strane u dvorišnom dijelu zgrade 

 

3) Dopis ovlaštenih inženjera tvrtke Ingolab d.o.o., oznake PR-312/2022 od dana 

20.10.2022. - Izvanredni pregled i mišljenje o ocjeni stanja konstrukcije zgrade u ulici 

Kralja Tomislava 3 u Čakovcu  (k.č.br. 1913/1, k.o Čakovec) 

 

Pregledu se pristupilo na poziv investitora i upravitelja zgrade tvrtke GP STANORAD d.o.o., 

nakon što je primijećeno pucanje drvene grede krovišta, te je od strane tvrtke INGOLAB d.o.o. 

predan dopis sa mišljenjem. U dopisu je navedeno da zbog novoutvrđenog stanja pucanja i 

deformiranja (uleknuća) drvene krovne konstrukcije, te odlamanja rubnog dijela profilacije 

vijenaca s južne strane, predmetna zgrada ne ispunjava temeljne zahtjeve, tj.  ugrožen je 

temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti sukladno Zakonu o gradnji, te je potrebno 

pristupiti hitnim mjerama sanacije i provođenje istražnih radnji s ocjenom stanja i izradom 

projekta sanacije, a prije svega traži se interventno osiguranje drvene krovne nosive konstrukcije 

podupiranjem. 
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4) Izrada projekta privremenog osiguranja krovišta u potkrovlju zgrade Kralja Tomislava 3 

u Čakovcu  
 

Nakon pregleda drvene nosive konstrukcije krovišta te uočenog popuštanja dijela drvenog 

krovišta, puknuća drvene grede, prekomjernih deformacija nosivih greda krovišta i podne 

konstrukcije uklopljene u konstrukciju dvostruke visulje, detekcije uklonjenih konstrukcijskih 

elemenata krovišta (kosnik i drvene ruke stupova visulje), te dotrajalih elemenata drvene građe 

utvrđeno je da postojeća nosiva konstrukcija krovišta ne ispunjava temeljni zahtjev mehaničke 

otpornosti i stabilnosti. Projektom se dalo tehničko rješenje privremenog osiguranja krovišta (do 

izvedbe projekta sanacije i rekonstrukcije krovišta) kako bi se u slučaju većeg nanosa snijega 

spriječila mogućnost mehaničkog loma i rušenje dijela nosive konstrukcije krovišta što predstavlja 

potencijalnu opasnost za stanare zgrade, stanare susjednih objekata i prolaznika ispred zgrade na 

trgu Kralja Tomislava u Čakovcu. 
 

Projektom se izvršila izmjera građevine u svrhu izrade arhitektonskog snimka, te je 

proveden detaljan građevinski pregled zgrade s otvaranjem međukatne konstrukcije iznad 1. kata, 

čime se utvrdila hijerarhija konstrukcije i prijenos opterećenja na donji dio nosive konstrukcije. 

Sukladno zatečenom stanju nakon pregleda dana je ocjena stanja konstrukcije zgrade s tehničkim 

rješenjem privremenog osiguranja krovišta. Dan je proračun kontrole mehaničke otpornosti i 

stabilnosti (statički proračun), te je izrađen troškovnik radova s procjenom investicije.  
 

 

Fotografija 13. Područje zahvata privremenog podupiranja (drvena nosiva konstrukcija krovišta) 

 

 

5) Izvršeno je podupiranje drvenog krovišta po cijelom tlocrtu potkrovlja u veljači 2023. 

godine, sukladno projektu iz točke 4) 
 

Konstrukcija će se nalaziti u navedenom poduprtom stanju sve do izvedbe radova razgradnje 

i izvedbe rekonstrukcije novog krovišta. 
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6) Izrada projekta rekonstrukcije krovišta stambeno-poslovne zgrade (predmet ovog 

projekta) 

Na temelju glavnog projekta Glavni projekt sanacije – projekt privremenog osiguranja 
krovišta stambeno – poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u Čakovcu, br. PR-374/23, siječanj 
2023., izrađen od strane INGOLAB d.o.o, Čakovec, utvrđeno je da postojeća nosiva konstrukcija 
krovišta ne ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te se ovim projektom 
daje novo tehničko rješenje za izvedbu rekonstrukcije krovišta. 

Novo tehničko rješenje je opisano u nastavku novoprojektiranog stanja i detaljno razrađeno u 
građevinskom dijelu projekta. 

 

2.4 NOVOPROJEKTIRANO STANJE 

 
Rekonstrukcija krovišta dijeli se na dvije cjeline: 

• dvostrešno krovište osnovnog volumena zgrade s krovištem stubišnog aneksa,  

• jednostrešno krovište dograđenog stambenog dijela u dvorišnom dijelu zgrade 

 

2.4.1. DVOSTREŠNO KROVIŠTE OSNOVNOG VOLUMENA ZGRADE S KROVIŠTEM STUBIŠNOG ANEKSA 

 

• ARHITEKTONSKI DIO 
 

Rekonstrukcija krovišta uključuje projektiranje prostora potkrovlja kao stambenog 

prostora do određenog stupnja dovršenosti zgrade, sukladno članku 114. Zakona o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Rekonstrukcijom se zadržava namjena sadašnjeg potkrovlja 

stambene namjene za koji su dobivene građevinska i uporabna dozvola (1958. i 1959. godine), a 

novoprojektiranim rješenjem ne vraćaju se krovne kućice, nego se izvode grupirani krovni prozori 

u ravnini krovnih ploha. Prema projektnom zadatku investitora, potkrovlje se izvodi u „roh-bau“ 

izvedbi otvorenog koncepta, bez definiranih pregradnih zidova i formiranih stambenih jedinica, 

što je vidljivo na grafičkom prilogu A.02 Tlocrt potkrovlja – novoprojektirano stanje koji je 

sastavni dio ovog projekta. U kasnijoj fazi privođenja objekta konačnoj namjeni predviđa se izrada 

projekta kojim će se zgrada u potpunosti staviti u funkciju, primarno sa izvedbom svih potrebnih 

protupotresnih elementa zgrade, a vezano na mogućnost korištenja prostora sa svim potrebnim 

instalacijama i protupožarnim mjerama koje se moraju primijeniti kako bi se zgrada mogla staviti 

u punu funkciju.  

 
Rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade uključuje:  

• uklanjanje drvene nosive krovne konstrukcije po cijelom tlocrtu zgrade zajedno sa 

zabatnim zidovima i nadozidovima vijenaca, te uklanjanjem pregradnih zidova i podne 

drvene konstrukcije potkrovlja sve do drvenog grednika stropa iznad 1. kata  

• izvedbu nove kombinirane drvene i čelične nosive konstrukcije krovišta s izvedbom krovnih 

prozora i novim pokrovom od utorenog glinenog crijepa prirodne crvene boje 

• izvedbu novih zabatnih zidova krovišta, te armiranobetonskih nadozidova i vijenaca za 

osiguranje oslonaca čelične i drvene konstrukcije i pripremom nastavaka armiranobetonske 



 

INGOLAB d.o.o.  - projektiranje, stručni nadzor, laboratorijska ispitivanja i  

stručni poslovi u gospodarenju otpadom 

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE 

Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec                      Lipanj 2023.                                                                      

 

         www.ingolab.hr 
 

  Stranica 53 od 84 

 

konstrukcije u nosivim zidovima za osiguranje potresnih elemenata građevine koji se 

moraju planirati u sljedećoj fazi rekonstrukcije 

• izvedbu nove međukatne spregnute čelične i armiranobetonske konstrukcije stropne ploče 

s visokovalnim limom iznad drvenog grednika 1. kata kojim se osiguravaju osnovni 

protupotresni elementi konstrukcije potkrovlja stare građevine (horizontalna dijafragma) 

• izvedbu svih radova nosive konstrukcije krovišta u potkrovlju u potpunosti s izvedbom 

radova s vanjske strane do potpune gotovosti i završenosti sa svim limarskim i fasaderskim 

radovima i potpunom sanacijom gornjeg dijela uličnog pročelja   

• izvedbu do određenog stupnja dovršenosti zgrade („roh-bau“ izvedbe) u unutrašnjosti bez 

izvedbe izolacijskih i završnih slojeva poda, zidova i stropa te bez razvoda 

elektroinstalacija, strojarskih i hidroinstalacija  

• izvedbu otvorenog prostora potkrovlja bez formiranja stambenih etažnih jedinica sukladno 

postojećim stambenim prostorima prema udjelima pojedinih suvlasnika 

 
Rekonstrukcijom stambeno-poslovne zgrade zadržavaju se svi arhitektonski elementi zgrade; 

visina vijenca i sljemena postojeće građevine, a sama rekonstrukcija izvodi se unutar tlocrtnih 

gabarita postojeće građevine. Unatoč tome što se ovim projektom predviđa izvedba do određenog 

stupnja dovršenosti zgrade, kako bi se osigurala ergonomija i funkcionalnost prostora potkrovlja, 

izrađeno je i prikazano u u grafičkom dijelu projekta tehničko rješenje završne obrade podova, 

zidova i stropova sa svim slojevima, što je vidljivo na grafičkim prilozima A.06 Poprečni presjek 

1-1 – potpuno tehničko rješenje i A.08 Poprečni presjek 2-2 – potpuno tehničko rješenje, kako bi 

se kasnije moglo sa sigurnošću projektirati konačno tehničko rješenje stambenog prostora 

potkrovlja, u smislu ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu i privođenja građevine krajnjoj 

namjeni. 

 
Dvostrešna krovišta izvode se s nagibom od 35°. Osnovno krovište je dimenzija 12,50x25,0 m, 

a krovište stubišnog aneksa 5,5x7,5 m, pozicionirano okomito na osnovno krovište zgrade. Kao 

pokrov novoprojektiranog dvostrešnog krovišta predviđa se pokrov utorenim glinenim crijepom 

prirodne crvene boje, sukladno konzervatorskim uvjetima. Prikaz nagiba krovnih ploha i pokrova 

pojedinog krovišta vidljiv je na grafičkom prilogu A.04 Tlocrt krovnih ploha – novoprojektirano 

stanje, koji je sastavni dio ovog projekta. 

 
Nakon razgradnje postojeće konstrukcije do razine drvenog grednika, izrađuje se horizontalni 

armiranobetonski vijenac, sukladno profilaciji izvornog vijenca. Na novoizvedeni vijenac oslanja 

se čelična okvirna konstrukcija koja se sastoji od 4 čeličnih okvira sa zategom (gredom) od profila 

HEA 340. Na čelične zatege oslanja se visokovalni lim tipa kao Multideck 146 koji se ne oslanja na 

drveni grednik, kako novoprojektirana konstrukcija nebi stvarala dodatno opterećenje na donju, 

postojeću konstrukciju. Na čeličnu okvirnu konstrukciju krovišta oslonjena je drvena klasična 

konstrukcija od rogova dimenzija 12/20, razmještenih na osnom razmaku 70-131 cm. Dvostrešno 

krovište stubišnog aneksa sastoji se od rogova dimenzija 12/16, razmještenih na osnom razmaku 

od 90 cm. Točan razmještaj krovne konstrukcije vidljiv je na grafičkom prilogu A.03 Tlocrt krovne 

konstrukcije – novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog projekta. 
 

Osvjetljenje novoprojektiranog stambenog prostora potkrovlja vrši se preko grupnih dvojnih 

krovnih prozora tipa kao VELUX krovni prozor s dvostrukim ovjesom. Na uličnom pročelju 
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predviđeno je 10 krovnih prozora, dok je s dvorišne strane predviđeno 8 krovnih prozora. 

Osvjetljenje stambenog prostora potkrovlja preko grupnih krovnih prozora služi svrsi stambenog 

prostora, a pritom ne narušava sklad uličnog pročelja kulturno-povijesne cjeline grada Čakovca. 
 

Dekorativni elementi pročelja jak su ambijentalni čimbenik Ulice kralja Tomislava. Samim 

time, predmetnom rekonstrukcijom predviđa se razgradnja gornjeg dijela zgrade (nadozida 

potkrovlja) i obnova izvornog uličnog i dvorišnog vijenca, s ciljem očuvanja identiteta kulturno-

povijesne cjeline grada Čakovca. Rekonstrukcija obuhvaća obnovu izvornih modeliranih elemenata 

i vučenih profilacija koji čine sastavni dio pročelja.  

 

Napomena: Izvođač je dužan rekonstrukciju vijenca izvesti na način da se izradi šablona/profilacija 

postojećeg vijenca, kako bi se u fazi betoniranja izveo vijenac u izvornom obliku. 
 

 

 
 

Fotografija 14. Prikaz trenutačne profilacije (modeliranih elemenata) stambeno-poslovne zgrade, 

pogled na južno, ulično pročelje 
 

 

 
 

Fotografija 15. Prikaz trenutačne vučene profilacije stambeno-poslovne zgrade, 

pogled na sjeverno pročelje (pogled s unutarnjeg dvorišta) 

 

Kako bi se osigurala trajnost i potpuna funkcionalnost objekta, potrebno je urediti cijelo pročelje, 

što se predviđa u sljedećoj fazi projekta, gdje se osim uređenja pročelja mora osigurati izvedba 

protupotresnih elemenata (vertikalnih serklaža po cijeloj visini pročelja sve do temelja), a 

uređenjem pročelja kao završnim radovima, zgrada bi se zatvorila i osigurala dostatna trajnost. 
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• KONSTRUKCIJSKI DIO 

 

Predmetnom se rekonstrukcijom vrši sanacija i zamjena podne drvene konstrukcije (na koti + 

9,10 m) koja je uklopljena u postojeću horizontalnu gredu visulje krovišta, ali na način da se 

zadržava drveni grednik međukatne stropne konstrukcije iznad 1. kata zgrade (na koti + 8,50 m), 

dimenzija greda b/h=20/24 na razmaku od 95 cm oslonjenih na vanjske i unutarnje nosive zidove. 

Razgradnja se izvodi do razine drvenog grednika na način da se uklanjaju svi nadozidovi, zabatni 

zidovi i kompletno krovište dvostruke visulje i nakon toga se izvodi novo krovište s novim zidanim 

i ab. elementima. Iznad postojećeg grednog stropa predviđa se izvođenje kompletno nove 

zajedničke podne i krovne konstrukcije. Nova krovna konstrukcija izvodi se kao čelična okvirna 

konstrukcija u geometriji dvostrešnog krovišta. Rekonstrukcijom krovišta stambeno-poslovne 

zgrade vrši se i sanacija zidanih struktura zabatnih zidova, vijenaca i nadozidova i ojačanje novim 

zidanim i armiranobetonskim elementima, u svrhu postizanja potrebne potresne nosivosti gornjeg 

dijela zidane konstrukcije. 

 

Međukatna konstrukcija poda potkrovlja izvodi se kao spregnuta ploča sastavljena od čeličnog 

visokovalnog lima tipa kao Multideck 146 proizvedenog od čelika s granicom popuštanja 350 N/mm2 

i betona klase C30/37, debljine tlačne ploče d=9,0 cm. Visokovalni lim se oslanja na zatege (grede) 

čeličnog okvira od profila HEA 340, klase S235 JR. Visokovalni lim se primjenjuje zbog brže 

montaže, a ujedno zamjenjuje oplatu i vlačnu armaturu. Predmetnom se rekonstrukcijom ne 

osigurava potrebna potresna otpornost, što je detaljno opisano u građevinskom dijelu projekta. 

 

ZABATNI ZIDOVI, HORIZONTALNI, VERTIKALNI I KOSI SERKLAŽI 

 

Nakon uklanjanja postojećih zabatnih zidova, izvode se novi zabatni zidovi debljine 30 cm, 

zidanjem blok opeke M10 u produženom cementnom mortu s ispunjenim horizontalnim i 

vertikalnim sljubnicama, čvrstoće morta M5. Nakon uklanjanja vrha postojećeg zida od opeke, a 

prije izvedbe zabatnih zidova, izvodi se armiranobetonski horizontalni serklaž po vrhu postojećih 

zidova u visini od cca 90 cm u širini nosivih zidova 45-69 cm. Na mjestu zabata, na serklaž se 

oslanja visokovalni lim. Ispod oslonaca čeličnih nosivih okvira i zabatnih zidova izvode se novi 

vertikalni serklaži koje je potrebno sidriti u postojeći zid, u dubini od cca 2,0 m, mjereno od razine 

novoizvedene međukatne konstrukcije. Vertikalni serklaž se izvodi na način da se postojeći dio 

dimenzija cca 30x30 cm zida mehanički uklanja „na zub“ te se izvodi vertikalni serklaži kako bi se 

opterećenje prenijelo na strukturu nosivog zida (u idućoj fazi predvidjet će se nastavak vertikalnih 

serklaža do temeljne konstrukcije). Postojeća zidana konstrukcija s nosivih zidova prizemlja i kata 

od pune opeke se zadržava, te se prema potrebi izvode dodatna ojačanja (izvedba horizontalnih i 

vertikalnih serklaža, injektiranja zida, prezidavanje, ojačana armaturnim mrežama i reparaturnim 

mortom…), što je predmet iduće faze projekta.  

  

Napomena: Tijekom razgradnje postojećih zidova, izvođač je dužan pažljivo razgraditi opeku kako ne bi 

došlo do rušenja i destabilizacije zida. 

 

 

 



 

INGOLAB d.o.o.  - projektiranje, stručni nadzor, laboratorijska ispitivanja i  

stručni poslovi u gospodarenju otpadom 

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE 

Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1, k.o. Čakovec                      Lipanj 2023.                                                                      

 

         www.ingolab.hr 
 

  Stranica 56 od 84 

 

 

NOVOPROJEKTIRANO KROVIŠTE – ČELIČNA KONSTRUKCIJA I DRVENA POTKONSTRUKCIJA 

 

Nosiva konstrukcija krovišta sastoji se od čeličnih okvira koji se izrađuju od profila IPE 270 sa 

zategom od profila HEA 340 koja ujedno i služi kao greda za oslonac visokovalnog lima spregnute 

ploče. Čelični elementi su klase S235JR. Stupovi čeličnih okvira se zglobno oslanjaju na 

armiranobetonski horizontalni serklaž (vijenac na vrhu zida), te se preko navojnih šipki 4 komada 

M30x800 mm, k.v. 5.6 i  sidre u armiranobetonski horizontalni serklaž koji se ispod nastavlja u 

vertikalni serklaž u dubini od 2,0 m, kako bi se opterećenje prenijelo na nosivu strukturu zidova. 

Okviri se izvode na rasponu 3,68-5,85 m, što je vidljivo na grafičkom prilogu A.03 Tlocrt krovne 

konstrukcije – novoprojektirano stanje, koja je sastavni dio ovog glavnog projekta. Greda profila 

HEA 340 se oslanja na vanjske zidove i unutarnje nosive zidove. Na vrhu srednjeg zida se također 

izvodi horizontalni serklaž kojim se koncentrirana sila ispod grede raspoređuje u zidani zid. 

Okomito na okvire, postavljaju se dvije uzdužne čelične grede profila IPE 200 na koje se oslanjaju 

drveni rogovi (s druge strane se rogovi oslanjaju na nazidnicu dimenzija 16/16 cm). Na krajevima 

se uzdužne grede oslanjaju na zabatne zidove ukrućene armiranobetonskim kosim, vertikalnim i 

horizontalnim serklažima. 

  

Dio nosive konstrukcije dvostrešnog krovišta stubišnog aneksa izvodi se kao pajantno krovište 

sastavljeno od rogova dimenzija 12/16 cm, klase C24, te se dodatno stabiliziraju kliještima 

dimenzija 2x6/12 cm u 1/3 visine mjerno od vrha. Pokrov se izvodi utorenim glinenim crijepom 

prirodne crvene boje, sukladno konzervatorskim uvjetima koji se nalaze u općem dijelu projekta. 

  

Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije izvodi se sa premazima (temeljni + završni premaz) 

minimalne debljine 150 mikrona. Zahtijevana vatrootpornost elemenata čelične konstrukcije 

potrebno je odrediti u elaboratu zaštite od požara (konstrukcija će se u idućoj fazi privođenja 

građevine krajnjoj namjeni obložiti sa gips kartonskim pločama). 

    

Drveni nosivi elementi  izvode se od punog drva četinara - drvo srednje i male otpornosti, klase 

čvrstoće C24: fm,k = 24 N/mm², E0,mean = 11 000 N/mm², ρk = 350 kg/m³. Za sve spojeve drvene 

konstrukcije potrebno je koristiti standardne tipske tesarske i vijčane spojeve. Uvalne grede su 

dimenzija 16/24 cm, na pozicijama prikazanim na grafičkom prilogu A.03 Tlocrt krovne 

konstrukcije – novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta. 

 

2.4.2. JEDNOSTREŠNO KROVIŠTE DOGRAĐENOG STAMBENOG DIJELA U DVORIŠNOM DIJELU ZGRADE 

 

• ARHITEKTONSKI DIO 
 

Predmetno poglavlje obuhvaća građevinski projekt sanacije Glavni projekt sanacije dijela 

stambeno – poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu, br. PR-312/21, siječanj 2022., 

izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punčeca 6, 40 000 Čakovec, koji obuhvaća 

rekonstrukciju istočnog jednostrešnog krovišta iznad tavanskog prostora. Krovište je dimenzija 

4,5x9,0 m, a izvodi se s nagibom od 10°. Kao pokrov istočnog jednostrešnog krovišta, s obzirom 

na nagib krova, predviđa se pokrov falcanim čeličnim limom debljine d=0,55 mm, visine falca 30 
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mm. Odabir pokrova falcanim limom proizlazi iz činjenice da je bilo potrebno smanjiti visinu 

vanjskog nosivog i zabatnog zida radi osiguranja stabilnosti vitkog zida, a pri tome ne poremetiti 

kontinuitet vijenca koji se pruža uzduž osnovne zgrade i nastavlja prema istočnom dograđenom 

volumenu (Fotografija 15.). Prikaz nagiba krovnih ploha i pokrova pojedinog krovišta vidljiv je na 

grafičkom prilogu A.04 Tlocrt krovnih ploha – novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog 

projekta. 

 

Nakon razgradnje postojeće konstrukcije do razine drvenog grednika, izrađuje se horizontalni 

armiranobetonski vijenac, sukladno vučenoj profilaciji izvornog vijenca. Krovište se sastoji od 

rogova dimenzija 12/16 cm, razmještenih na osnom razmaku od 90 cm. Točan razmještaj krovne 

konstrukcije vidljiv je na grafičkom prilogu A.03 Tlocrt krovne konstrukcije – novoprojektirano 

stanje, koji je sastavni dio ovog projekta. 

 

• KONSTRUKCIJSKI DIO 
 

 
 

Fotografija 16. Područje zahvata razgradnje 

 

Potres na predmetnoj građevini nije prouzročio značajna konstrukcijska oštećenja, ali se 

ovim mjerama sanacije daju preventivna tehnička rješenja, kako bi se moguća potencijalna 

opasnost znatnih oštećenja, prilikom novog potresnog djelovanja spriječila, te s ciljem postizanja 

potresne otpornosti dijela konstrukcije. Građevinski projekt sanacije Glavni projekt sanacije 

dijela stambeno – poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Čakovcu, br. PR-312/21, siječanj 

2022., izrađen od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punčeca 6, 40 000 Čakovec uključuje 

sanaciju destabiliziranog i nepovezanog sjevernog zabatnog zida i vanjskog nosivog zida s istočne 

strane u razini tavana, zajedno s dimnjakom koji nije adekvatno pridržan za krovnu konstrukciju i 

nije površinski ojačan.  
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Mjerama sanacije izvode se određena lokalna poboljšanja dijelova konstrukcije, koja se 

odnose na otpornost na djelovanje potresa, bez bitnog narušavanja osnovnog i izvornog 

graditeljskog identiteta predmetne građevine. 

 

Sanacija zabatnog zida sa sjeverne strane i vanjskog nosivog zida s istočne strane 

Rekonstrukcijom istočnog jednostrešnog krovišta vrši se razgradnja strukture zabatnog i vanjskog 

nosivog zida do prihvatljive novoprojektirane visine (prilagođeno visini horizontalnog vijenca koji 

se proteže duž cijelog dvorišnog pročelja), čime bi se smanjila sama visina zidova i nagib krovišta, 

te uvođenje elementa konstrukcije otpornih na potresno djelovanje (horizontalni, vertikalni i kosi 

serklaži), koji čine sustav omeđenog ziđa, te se na taj način osigurava potreban stupanj mehaničke 

otpornosti i stabilnosti na ponovno djelovanje potresa i sigurnosti tijekom uporabe. Nagib 

novoprojektiranog jednostrešnog krovišta iznosi 10°. Krovište se sastoji od nazidnica dimenzija 

14x14 cm, rogova dimenzija 12/16 cm, na osnom razmaku cca. 80-90 cm, na koje se pričvršćuju 

OSB ploče debljine d=2,4 cm zajedno s vodonepropusnom i paropropusnom krovnom folijom 

specifične težine min. 200 g/m2. Za pokrov novoizvedenog krovišta predviđa se izvedba falcanog 

čeličnog lima debljine d=0,55 mm, visine falca 30 mm sa butilnom trakom.  

 

Sanacija dimnjaka 

U sklopu sanacije istočnog zida, vrši se i sanacija dimnjaka koji se nalazi u sklopu zidane strukture 

vanjskog istočnog nosivog zida. Sanacija ne zahtijeva rekonstrukciju dimnjaka u izvornim 

gabaritima poprečnog presjeka, već se odnosi na površinsko ojačanje zidane strukture dimnjaka, 

dogradnju pridržanja dimnjaka za krovnu konstrukciju i djelomičnu razgradnju, sve do kriterija 

nove visine dimnjaka. 

 
Tehnički postupak sanacije: 
 

 Razgradnja postojećeg jednostrešnog krovišta sa svim limarskim detaljima i materijalima, 

drvenom konstrukcijom i pokrovom izvedenog od crijepa. Radovi se izvode na području 

zahvata sanacije gdje se razgrađuje postojeće ziđe vanjskih zidova do određene visine i 

gdje se izvodi konstrukcijska sanacija vertikalnim, horizontalnim i kosim serklažima. Nakon 

demontaže krovišta, slijedi faza čišćenja slojeva iznad stropne konstrukcije 1. kata 

tlocrtnih dimenzija cca 8,70 x 4,20 m na način da se materijali (izolacija, daske, balastni 

sloj) iznad grednika uklone da bi se mogla ugraditi nova podna konstrukcija. 

 

 Slijedi faza izvedbe slojeva poda tavanskog prostora, dimenzija cca 8,70 x 4,20 m ispod 

jednostrešnog krovišta. Na postojeću daščanu oplatu postavlja se kamena vuna u sloju od 

10 cm, na koju se nakon toga postavlja PE folija i OSB ploča debljine d=1,8 cm. Samim 

time, osigurava se da u sljedećoj fazi kada će se razgrađivati nosivi zidovi ne dolazi do 

ugrožavanja stropne ploče i proboja razgrađenog materijala u stambeni prostor. 

 

 Djelomična razgradnja postojećeg zidanog dimnjaka, koji je smješten u zidanoj strukturi 

istočnog vanjskog nosivog zida za provođenje dimovodnih kanala, dimenzija cca 46x46 cm, 

prosječne visine uklanjanja cca 1,60 m zajedno s opšavom. Postojeći dimnjak potrebno je 
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razgraditi sve do visine prema kriteriju nove visine dimnjaka koja je 0,5 m iznad razine 

novoprojektiranog sljemena. 
 

NAPOMENA: Prilikom rušenja potrebno je voditi računa da šuta i manji komadi opeke ne upadaju 

u dimovodne kanale, a veći komadi na strop iznad stambenog prostora. Rušenje je potrebno izvesti 

pažljivo. 

 

 
 

        Fotografija 17. Pozicija dimnjaka na jednostrešnom krovištu koji se djelomično razgrađuje i sanira 

 

 Rušenje i demontaža dijela zabatnog zida sa sjeverne strane i vanjskog nosivog zida s 

istočne strane, debljine cca 30-70 cm, izvedenih od starog formata opeke dimenzija 

30x15x7 cm, na novu visinu zabatnog i vanjskog nosivog zida. Rušenje se izvodi u visini od 

cca 1,96 m od sljemena jednostrešnog krovišta. Rušenje se izvodi na mjestu postojećih 

nosivih vanjskih zidova 1. kata novoprojektiranih vertikalnih serklaža u visini 1,00 m ispod 

nosive stropne konstrukcije 1. kata. 

 

 Nakon razgradnje vanjskih zidova potrebno je utvrditi stanje ležišta na mjestu izvedbe 

novoprojektiranih serklaža i na mjestu razgrađenog dimnjaka, te prema potrebi sanirati 

zidarski vez i izravnati za radove izvedbe horizontalnih i kosih serklaža. 

 
 Nakon radova razgradnje, slijedi faza izvedbe novoprojektiranih AB vertikalnih, 

horizontalnih i kosih serklaža. Širina poprečnog presjeka navedenih serklaža definirana je 

širinom postojećih zidova, koju je potrebno utvrditi na licu mjesta, dok je minimalna visina 

poprečnog presjeka serklaža jednaka 25 cm.  

 
 Izvedba jednostrešnog krovišta zajedno s izvedbom limarskih radova (opšav dimnjaka, 

obodni opšavni lim krovišta, snjegobran, horizontalni žlijeb). Novoprojektirano krovište je 

nagiba 10°. Krovište se sastoji od nazidnica dimenzije 14x14 cm, rogova dimenzija 12/16 

cm, na osnom razmaku 80-90 cm, na koje se pričvršćuju OSB ploče debljine d=2,4 cm 

zajedno s vodonepropusnom i paropropusnom krovnom folijom specifične težine min. 200 

g/m2. Za pokrov novoizvedenog krovišta predviđa se izvedba falcanog čeličnog lima 

debljine d=0,55 mm, visine falca 30 mm sa butilnom trakom. 
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 Nakon izvedbe drvene nosive konstrukcije slijedi faza izvedbe pridržanja zidane strukture 

dimnjaka za krovnu konstrukciju. Pridržanje se izvodi pomoću čelične konstrukcije po 

cijelom obodu dimnjaka neposredno uz donju stranu ravnine rogova. Čelični okvir je 

izrađen od hladnoblikovanog lima dimenzija 50x50x5 mm (kutevi: 90°, 100°) u duljini od 

cca 90 cm, klase S235.   

 

 
 

        Fotografija 18. Prikaz lokalnog pridržanja dimnjaka za krovnu konstrukciju 

 
 Izvedba vanjske žbuke na mjestu razgradnje i novog sanacijskog zahvata i spajanje žbuke 

s postojećom na sjevernom zabatnom zidu i istočnom nosivom vanjskom zidu s detaljom 

limarskog opšava na spoju donjeg krova i zida. Vanjska žbuka izvodi se špricom, grubim 

slojem u debljini 2-3 cm i finim slojem žuke u debljini od 0,5 cm. Površinsko ojačanje 

zidane strukture dimnjaka izvodi se na način da se u sloj cementne žbuke položi „rabic 

mrežica“ u punoj visini dimnjaka, a zatim se nanosi fini sloj cementne žbuke po principu 

„svježe na svježe“.  Bojanje u završnoj izvedbi izvodi se akrilnom fasadnom bojom. 
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2.4.3. ISKAZ NETO I BRUTO POVRŠINA NOVOPROJEKTIRANOG STANJA  

 

TLOCRT PODRUMA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Podrum 112,77 

2 Nedefinirani prostor 3,83 

3 Nedefinirani prostor 5,49 

NETO POVRŠINA 122,09 

BRUTO POVRŠINA 152,51 

 
 

TLOCRT PRIZEMLJA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Knjižara – I. dio 52,81 

1a Knjižara – II. dio 14,69 
 1b Knjižara – predprostor spremišta 1,84 

1c Knjižara – WC 1,44 

 1d Knjižara – spremište 2,81 

2 Pekarna - prodaja 26,53 

2a Pekarna - prostor za rad 10,81 

2b Pekarna - spremište 3,76 

2c Pekarna - WC 2,61 

3 Haustor 44,17 

4 Zlatarna - prodaja 51,41 

4a Zlatarna - uredski prostor 30,90 

4b Zlatarna - spremište 25,69 

4c Zlatarna - WC 3,33 

5 Ulazni prostor sa stubištem 19,65 

5a WC 5,68 

5b Prostorija sa hidroforom 7,34 

NETO POVRŠINA 305,47 

BRUTO POVRŠINA 393,13 

 
 
 

TLOCRT KATA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Stambeni prostor 

1a Balkon  25,36 

1b Dnevni boravak + blagovaonica  26,25 

1c Spavaća soba  24,62 

1d Kuhinja 14,69 

1e Kupaonica 6,61 
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2 Stambeni prostor 44,91 

3 Stambeni prostor 24,79 

4 Stambeni prostor 29,98 

5 Stambeni prostor 

5a Ulazni prostor 11,01 

5b Dnevni boravak + kuhinja 19,33 

5c Spavaća soba 13,07 

5d Spavaća soba 
 

9,84 

6 
 

Hodnik sa stubištem 25,34 

6a WC 5,68 

NETO POVRŠINA 281,48 

BRUTO POVRŠINA 355,06 

 
 

TLOCRT POTKROVLJA 

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Stambeni prostor 279,24 

NETO POVRŠINA 279,24 

BRUTO POVRŠINA 355,06 

 
 
Napomena: 
U novoprojektiranom stambenom prostoru potkrovlja ne definiraju se pregrade, već samo nova krovna 
konstrukcija. Samim time, potkrovlje ostaje otvorenog koncepta, što dovodi do povećanja neto površine 
potkrovlja, kao i ukupne neto površine predmetne stambeno-poslovne zgrade.  

 
 

UKUPNO  

BR. NAMJENA 
POVRŠINA 

(m2) 

1 Podrum 122,09 

2 Prizemlje 305,47 

3 
 
 

Kat 281,48 

4 Potkrovlje 279,24 

NETO POVRŠINA 988,28 

BRUTO POVRŠINA 1255,76 
 

 

IZGRAĐENOST GRAĐEVNE ČESTICE (KIG) 
 
Područje zahvata predmetnih radova nalazi se unutar tlocrtnih gabarita postojeće građevine, te 
se iz tog razloga izgrađenost građevne čestice ne mijenja. 
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2.5 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 

 
Vijek uporabe predmetne građevine prvotno je projektiran prilikom izgradnje građevine, a 

ovim projektom rekonstrukcije osiguravaju se mehanička, fizikalna i trajnosna svojstva građevine 

i stavljaju na razinu koja je potrebna da bi se mogao ostvariti ukupan vijek trajanja konstrukcije 

koji je određen regulativom RH, u trajanju od minimalno 50 godina. U tu svrhu potrebno je osim 

predmetnih radova rekonstrukcije osigurati i redovno ili izvanredno odražavanje građevine. 

 

ODRŽAVANJE  GRAĐEVINE 

 

Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i 

preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine 

funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, 

dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili 

zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni 

događaj. 

 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine 

nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv 

(npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega 

i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga 

dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva. 

 

Uvjeti za održavanje građevine 

 

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. 

 
Za građevine kojima u postupku izdavanja uporabne dozvole nije prethodilo ispitivanje 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, održavanje se provodi u cilju očuvanja temeljnih 

zahtjeva na zatečenoj razini. Pod zatečenom razinom ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu  podrazumijeva se razina koju građevina ima kada je u tehnički i/ili funkcionalno 

ispravnom stanju. Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine 

očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima 

te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

Održavanje građevine podrazumijeva: 

1. redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen 

projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima 

održavanja građevine, posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o 

gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom 

servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda, 

2. izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog 

događaja ili po inspekcijskom nadzoru, 
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3. izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko 

i funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za 

građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena, 

4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva 

navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim 

pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za 

građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

 

Redoviti i izvanredni pregledi 

 

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju osobito: 

1. utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, 

položaj i veličine napuklina i pukotina, te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih 

svojstava građevine), 

2. utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje, 

3. utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju 

vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno 

izvan granica tolerancije, 

4. utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene 

projektom građevine, 

5. utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme s projektom građevine, 

6. utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti 

 

Utvrđivanje činjenica provodi se opažanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju 

građevine (nacrti, troškovnici, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, 

nalozi, zapisnici i sl.), uređaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan način. 

 
Redovito i izvanredno održavanje 

 

Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te 

nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja. 

 
Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode 

prema prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost 

građevine tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju 

zamjenu, dopunu ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu 

određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta 

neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja. 

 

Redovito održavanje obuhvaća osobito: 

1.praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili 

utvrđivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost 

građevine ili susjednih građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš, 
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2.otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine 

uskladi s projektiranim stanjem građevine. 

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja 

prema prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost 

građevine tijekom njezina trajanja, može obuhvatiti: 

 

1.održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i 

prohodnosti tih dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost 

građevine, 

2.popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a kojima ovisi 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 

3.obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, 

4.ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine 

tekućina i druge aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te 

opreme, uređaja i instalacija. 

 

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru 

redovitog održavanja, a koje uključuju zamjenu, dopunu i popunu dijelova građevine i ugrađene 

opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio 

građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, 

može obuhvatiti: 

1.zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja 

ili je dotrajala tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima, 

2.otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti,  

3.otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, 

neposrednim djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu. 

 

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama 

Zakona o gradnji razvrstavaju u građevine 1. i 2. skupine vlasnik je dužan izraditi plan i program 

održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet 

godina. 

 

Izvanredno održavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice 

izvanrednih djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi 

se građevina obnovila u prvobitno tehničko i funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s 

projektiranim stanjem građevine. 

 
Ovisno o vrsti građevine, skup mjera izvanrednog održavanja, može obuhvatiti: 

1.zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim 

događajem, odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima, 

2.otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, 

neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim 

djelovanjem. 
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Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji 

ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na 

temelju tih zakona. 

 

Pri održavanju građevina: 

1.uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su 

povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda, 

2.drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili 

je povoljniji od ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti 

mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

Način dokumentiranja održavanja građevine 

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se 

na način kako je to određeno glavnim projektom građevine, te: 

1.izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova, 

2.zapisima (nalozima) o radovima održavanja, 

3.prijavom početka izvođenja radova, kada je ista potrebna, 

4.na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o 

gradnji nije što drugo određeno. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova se može 

dokumentirati i projektima. 

 

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama 

Zakona o gradnji razvrstavaju u građevine 1. i 2. skupine vlasnik građevine dužan je voditi 

evidenciju održavanja u kojoj se pohranjuju: 

1.plan i program održavanja, 

2.projekti na temelju kojih je građevina izgrađena, 

3.drugi dokazi da su predviđene mjere i radnje održavanja obavljene, 

4.obveze odnosno preporuke za daljnje održavanje. 

 

UNAPREĐIVANJE SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, te nesmetani 

pristup i kretanje u građevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama 

Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom. 

 
                      Glavni projektant: 
 
 
 
 
        ------------------------------------ 
          Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
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2.6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

GRAĐEVNI PROIZVODI MORAJU IMATI TEHNIČKA SVOJSTVA PROPISANA: 

• Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 

U građevinu se smije ugraditi i građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici 

Europske unije i koji je u skladu s posebnim Zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi stavljen 

na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena 

izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom. 

Za projektiranje, izvođenje i održavanje građevine mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni 

usklađenim tehničkim specifikacijama u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinim dopunama na koje 

Propis ne upućuje ako: 

• su referencijske oznake, naslovi i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te 

datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija 

objavljeni u službenom glasilu Europske unije, 

• je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama, 

• su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge 

osobitosti Republike Hrvatske. 

 

OPĆI PODACI I DEFINICIJE 

 

Primjena općih tehničkih uvjeta 

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke 

uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti 

vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su 

neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevine. Svi sudionici u građenju (investitor, 

izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenih zakona. 

Investitor je dužan: 

• Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 

• Osigurati stručni nadzor nad građenjem 

• Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 

ishođenje uporabne dozvole 

• Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 

 

Izvođač je dužan: 

• Graditi u skladu s građevinskom dozvolom i drugim dokumentima koji su njoj prethodili - 

posebnim suglasnostima za gradnju, te u skladu s Projektima na osnovi kojih je izdana 

građevinska dozvola. 

• Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti 

i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
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zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 

funkcionalna i zaštitna svojstva. 

• Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a 

čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 

• Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme  

 

Dokumentacija: 

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

• Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 

• Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu  

• Rješenja o imenovanju odgovornih osoba 

• Elaborat o organizaciji gradilišta s mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. 

• Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja 

• Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja 

certifikati, jamstveni listovi i sl.), a naročito: 

• Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 

ovlaštene institucije. 

• Atesti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za zidanje. 

• Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanja nadzornog 

inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih 

radova i ugrađenih materijala. 

 

Kontrolna ispitivanja: 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo 

vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno 

projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

• Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, 

mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču 

i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

• Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 

odnosno ocjena kvalitete.  

• Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i 

gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati 

isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja 

se odnose na isporučene količine.  

 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno 

propisima. Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i 

nadzornom inženjeru. 
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Ostale mjere programa kontrole i osiguranja kvalitete: 

Prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Tehničkom 

propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18,104/19), tijekom građenja, a zbog osiguranja 

kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala i proizvoda, dokazana na 

pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih materijala dokazuje se atestom 

dobivenim od proizvođača materijala, odnosno certifikatom.  

Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih 

uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na način 

da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan izvršiti 

odnosno provesti sva ispitivanja ugrađenih materijala, u skladu s važećim pravilnicima i 

standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera, a na temelju ukazane potrebe, mogu se vršiti i 

ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti.  

Izvješće o dokazu kvalitete ugrađenih materijala je sastavni dio dokumentacije za vršenje 

tehničkog pregleda građevine. 

 

Tehnička svojstva bitna za građevinu na osnovu kojih svaka građevina mora biti projektirana i 

izvođena su slijedeća:      

• pouzdanost 

• mehanička otpornost i stabilnost 

• sigurnost u slučaju požara 

• zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 

• zaštita korisnika od povreda 

• zaštita od buke i vibracija 

• ušteda energije i toplinska zaštita 

• zaštita od korozije 

 

Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako 

je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom 

Zakonu. 

Građenje i nadzor nad građenjem, investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje 

tih djelatnosti. 

Izvoditelj je dužan graditi u skladu sa ovim projektom i dozvolom za građenje, radove izvoditi tako 

da tehnička svojstva građevine odgovaraju traženim zahtjevima, ugrađivati materijale, opremu i 

proizvode odgovarajuće kvalitete, te osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda 

prema odredbama Zakona o građenju i zahtjevima iz projekta.     

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s 

Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Sve izmjene 

dogovoriti uz suglasnost projektanta. 

Kontrola kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme mora se provoditi u skladu sa Zakonom i 

zahtjevima projekata, a kvalitetu treba dokazivati propisanim ispitivanjima. Kontrola kvalitete 

izvedenih radova spada u nadležnost nadzornog inženjera.  
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Izvođač ne može mijenjati dijelove projekata i detalje bez odobrenja projektanta, a prije izrade 

konstrukcije mora zatražiti suglasnost konstruktera. Izvođač je dužan o svom trošku osigurati 

gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i 

oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, sve do uspješnog tehničkog pregleda.  

 

Zimi građevinu treba osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izgrađenih dijelova i 

instalacija. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, 

prometnicama, vozilima ili pješacima pada na teret izvoditelja, koji ju je dužan u najkraćem 

mogućem roku odstraniti i nadoknaditi.  

Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice, te poduzeti 

sve mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih materijala i opreme izvođač je dužan poštivati sve upute 

proizvođača, norme i propise, te pravila struke. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih 

kooperanata i dobavljača odgovara samo i isključivo izvođač kao ugovoreni nositelj svih radova. 

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršenih isporuka svih ugrađenih materijala, 

elemenata konstrukcija i opreme. Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta, te 

osigurati sigurnu prohodnost djelatnika i službenih osoba. Bez obzira na to da li je ugovoreno 

završno čišćenje, izvođač je dužan po završetku svih radova detaljno očistiti građevinu i okoliš.  

 

Izvođač je dužan dobaviti i čuvati sve ateste o ispitivanju upotrijebljenih materijala i konstrukcija, 

te ih nakon primopredaje građevine dostaviti investitoru. Kod primopredaje građevine izvođač je 

dužan predati sve ateste o ispravnosti instalacija investitoru. Kontrola kvalitete betona sastoji se 

od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.  

 

Prije betoniranja armaturu obavezno mora kontrolirati nadzorni inženjer. Izbor sastojaka betona, 

spravljanje, transport, ugradba, njega i drugo potrebno za postizanje projektom predviđenih 

kvaliteta kao i dokaze kvaliteta treba činiti prema odredbama važećih zakona i normama na koje 

upućuje. Izvoditelj radova mora radi osiguranja kvalitete gotove konstrukcije, konzultirajući 

gornje zahtjeve, prije spravljanja i ugradbe betona, izraditi projekt betona i provoditi propisanu 

kontrolu, te pravovremeno osigurati potrebne dokaze kvalitete.  

 

Također prije izvođenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili 

materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko 

izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na 

svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje 

nekvalitetnih radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do 

promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno 

riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. 

 

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od 

požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovno ne pridržava može 

mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. 

Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i 

prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne 
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dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu 

cijenu. 

 
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili 

njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste 

radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili 

dogovorno. 

 

Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim 

Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži 

opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika 

dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. 

 

Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim 

izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i 

prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim 

izvoditeljem, a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s 

gradilišta. Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je 

predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.  

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, 

te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu 

sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, 

treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova. 

 

U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i 

rada iz građevinskih normi. 

 

U slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju 

(tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za 

sve specijalističke radove (čelična konstrukcija, bravarija i aluminijska bravarija) izvoditelj je 

dužan izraditi radioničke nacrte i predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije 

početka radova. Istu dokumentaciju izradit će o svom trošku. Po završetku radova kvalitetu 

izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom. Ukoliko se 

ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj 

kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj 

trošak. 

 
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima i pismenim uputama, ali sve 

u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim 

radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i 

zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi 

izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje 

od projektanta. 
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Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na 

taj način utvrđene, neće se moći priznati u obračunu. 

Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši 

i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem 

postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, 

izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je isti pravovremeno izvijestio o tom, te ukoliko vrijednost 

navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti. 

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo, 

prije početka radova, od izvođača zatražiti uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni 

radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Izvođač radova je dužan prije početka radova 

kontrolirati kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje. U koliko se ukažu eventualne 

nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome 

obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. 
 

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

Kod izrade betona i kod izvođenja betonskih radova potrebno je vršiti sva potrebna ispitivanja i 

kontrolu u skladu s normama. Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora 

zadovoljiti zahtjevima projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških propisa kod 

betoniranja. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama. Projekt betona mora biti 

usuglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima. Prije promjene s njime se moraju 

usuglasiti projektant konstrukcije i investitor. S njihovim prihvaćanjem, projekt betona sastavni 

je dio ugovora i izvedbene dokumentacije. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim 

standardima. 
 

Betonski radovi  

Građevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s Tehničkim propisom za 

građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 

betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1 i normama na koje ta norma upućuje. 

  

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Sastavni materijali od kojih se beton 

proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje 

norma HRN EN 206-1. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku 

moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1 potrebne proizvođaču za proizvodnju 

projektiranog betona specificiranih svojstava i specificiranog načina primjene, te korisniku za 

pouzdanu ugradnju betona. 

 
Betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi ne armiranih elemenata na 

mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlačne čvrstoće, mogu se pri 

uporabi najveće frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i 

proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće cementa 32,5 prema normi HRN EN 

197-1.  
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Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora 

obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima  

kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u 

otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima 

o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.  

 

NORME: 
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) 

nHRN EN 206-1/A2  Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004) 

 

Armatura 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 

i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno 

nHRN EN:10138. 

Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao: 

a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od čelika za armiranje 

Dokazivanje uporabljivosti armature uključuje zahtjeve za: 

a) izvoditeljevom kontrolom izrade i ispitivanja armature 

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme 

nHRN EN 10080-1. 

Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, 

čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih 

čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN 377. Armatura proizvedena prema tehničkoj 

specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako 

ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije. 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 

13670-1, te druge kontrolne radnje određene propisom. 

 

NORME: 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 

nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-

2:1999)  

nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-

3:1999)  

nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-

4:1999)  

nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža 

(prEN 10080-5:1999)  

nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice 

(prEN 10080-6:1999)  

prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje  

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću

  

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade  

ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar 
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Prije početka betoniranja potrebno je izvršiti kontrolu oplate i armature, te da je armatura 

pravilno učvršćena u oplatu. Kontrolu obavlja nadzorni inženjer i rukovodilac radova i mišljenje 

upisuju u građevinski dnevnik. 

Način ugradnje i zbijanja betona, njegovanje betona te program uzimanja betonskih uzoraka i 

kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti definirani i propisani u projektu 

betona, u skladu s pravilnikom PBAB i HRN U.M1.004, te HRN U.M1.045, HRN U.M1.048. Za betonske 

konstrukcije mora se dati završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama 

- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se daje na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, 

pregleda dokumentacije o gradnji i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje 

s rezultatima kontrole suglasnosti s uvjetima kvalitete. 

 

 

TESARSKI RADOVI 

Skele moraju udovoljavati zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Čelične cijevi za skele moraju biti 

u skladu s HRN C.B5.021, i HRN C.B3.021. Sve skele i oplate u svemu izvoditi prema pravilniku 

PBAB (Sl. list br. 11/87), te s HRN U.C9.400. 
 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi zidani dijelovi građevine moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvođenje zidarskih 

radova i slijedećim standardima: 

 

NORME: 
HRN EN 998-1:2003 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003) 

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003/AC:2005) 

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za ziđe - 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003) 

HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009) 

HRN EN 998-1:2010 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2010) 

HRN EN 998-2:2010 – Specifikacija morta za ziđe - 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2010) 

HRN EN 845-1:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa - 1. dio: Spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole (EN 845-

1:2003+A1:2008) 

HRN EN 845-3:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa - 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-

3:2003+A1:2008) 

HRN EN 771-1:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2011) 

HRN EN 771-2:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2011) 

HRN EN 771-3:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011) 

HRN EN 771-4:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2011) 

HRN EN 771-5:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2011) 

HRN EN 771-6:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-6:2011) 

HRN EN 13454-1:2006 – Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog 

sulfata - 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004) 

HRN EN 13813:2003 – Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Materijal za in situ podove (estrihe) - Svojstva i 

zahtjevi (EN 13813:2002) 

HRN EN 14016-1:2008 – Veziva za magnezitne estrihe - Kaustični magnezij i magnezijev klorid - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 14016-

1:2004) 

HRN EN 15743:2010 – Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010) 

HRN EN 459-1:2010 – Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2010) 
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HRN EN 413-1:2007 – Zidarski cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004) 

HRN EN 413-1:2011 – Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011) 

HRN EN 197-1:2012 – Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2011) 

HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 

15368:2008+A1:2010) 

 

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju zidane konstrukcije. 

Prije početka žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek pošto 

se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehničkim mjerama i propisima. 

 
 

IZOLATERSKI RADOVI 

Pod izolaterske radove spadaju sve vrste toplinske i zvučne izolacije, uključujući i izradu slojeva 

za izjednačavanje tlaka difuzirane pare i parne brane, a i radovi na zaštiti slojeva razne vrste 

hidroinstalacija. Da bi se osigurala kvaliteta radova, prije početka izvođenja potrebno je izvršiti 

kontrolu ispravnosti i kvalitete podloga. Za izvođenje radova moraju se upotrebljavati materijali 

koji odgovaraju važećim standardima, a materijali za koje ne postoje standardi, samo ako je 

njihova kvaliteta dokazana atestom. 

 

NORME: 
HRN EN 14064-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu 

primjene - 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010) 

HRN EN 14303:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne 

(MW) vune - Specifikacija (EN 14303:2009) 

HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive 

elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija (EN 14304:2009) 

HRN EN 14305:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog 

(pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 14305:2009) 

HRN EN 14306:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog 

silikata (CS) - Specifikacija (EN 14306:2009) 

HRN EN 14307:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 

polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14307:2009) 

HRN EN 14308:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 

poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanatne pjene - Specifikacija (EN 14308:2009) 

HRN EN 14309:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 

polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14309:2009) 

HRN EN 14313:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske 

pjene (PEF) - Specifikacija (EN 14313:2009) 

HRN EN 14314:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne 

pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009) 

HRN EN 14316-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na 

bazi ekspandiranog perlita (EP)- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-1:2004) 

HRN EN 14317-1:2009 – Toplinski izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na 

bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004) 

HRN EN 14317-2:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na 

bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14317-2:2007) 

HRN EN 14933:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu - Tvornički 

izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14933:2007) 

HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu - Tvornički 

izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14934:2007) 

HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija 

(EN 13162:2008) 
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HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - 

Specifikacija (EN 13163:2008) 

HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) 

- Specifikacija (EN 13164:2008) 

HRN EN 13165:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) - 

Specifikacija (EN 13165:2008 

HRN EN 13166:2009 – Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN 

13166:2008) 

HRN EN 13167:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) - 

Specifikacija (EN 13167:2008) 

HRN EN 13168:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) - Specifikacija (EN 

13168:2008) 

HRN EN 13169:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) - 

Specifikacija (EN 13169:20008) 

HRN EN 13171:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) - Specifikacija 

(EN 13171:2008) 

HRN EN 15599-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska izolacija od ekspandirano-

perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-

1:2010) 

HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska izolacija od ljuskasto-

vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 

15600-1:2010) 

HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu 

primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010) 

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom - Definicije i značajke (EN 

13707:2004+A2:2009) 

HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 1. dio: Podložne trake za preklopno 

pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008) 

HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 

13859-2:2004+A1:2008) 

HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove - Definicije i značajke 

(EN 13956:2005) 

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove - Definicije 

i značajke (EN 13956:2005/AC:2006) 

HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i 

značajke (EN 13967:2004) 

HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije 

i značajke (EN 13967:2004/A1:2006) 

HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke (EN 

13969:2004) 

HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke 

(EN 13969:2004/A1:2006) 

HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i značajke (EN 

13970:2004/A1:2006) 

HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i značajke 

(EN 13984:2004/A1:2006) 

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - 

Definicije i značajke (EN 14909:2006) 

HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i 

značajke (EN 14967:2006) 

HRN EN 13859-1:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 1. dio: Podložne trake za preklopno 

pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010) 

HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 

13859-2:2010) 
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LIMARSKI RADOVI 

Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija 

i upozoriti na eventualne nedostatke da bi se isti na vrijeme otklonili. Izvođač radova dužan je 

prije početka radova detalje usuglasiti s projektantom i investitorom. Materijali moraju biti 

neupotrjebljeni, moraju odgovarati standardima, a ukoliko ovih nema moraju posjedovati ateste 

o kvaliteti. Kod izvođenja treba paziti da se ne upotrebljava materijal s različitim elektro 

potencijalom. 

 

NORME: 
HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom - Tvornički izrađeni proizvodi - Specifikacije (EN 

14509:2006) 

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom - Tvornički izrađeni proizvodi - Specifikacije 

(EN 14509:2006/AC:2008) 

HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja - Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 

14782:2006) 

HRN EN 14783:2008 – Ne nosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje - Specifikacija proizvoda i zahtjevi 

(EN 14783:2006) 

HRN EN 10088-4:2010 – Nehrđajući čelici - 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za 

građevinarstvo (EN 10088-4:2009) 

HRN EN 10029:2010 – Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više - Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010) 

HRN EN 10051:2010 – Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika - Dopuštena 

odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010) 

HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za 

opću namjenu (EN 10088-2:2005) 

 

 

STAKLARSKI RADOVI 

Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge u koje 

postavlja materijal, te eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera. 

Izvođač je dužan zaštititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje. 

 

NORME: 
HRN EN 1051-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklene prizme za zidove i podove - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod 

(EN 1051-2:2007) 

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla - 9. dio: Vrednovanje 

sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) 

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu - 2. dio: Vrednovanje 

sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008) 

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004) 

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008) 

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Borosilikatna stakla - Dio 1-2: Vrednovanje 

sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004) 

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Staklo-keramika - Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma 

za proizvod (EN 1748-2-2:2004) 

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Toplinski ojačano natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma 

za proizvod (EN 1863-2:2004) 

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Termički kaljeno natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma 

za proizvod (EN 12150-2:2004) 

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Kemijski ojačano natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma 

za proizvod (EN 12337-2:2004) 
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HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/ Product 

standard (EN 13024-2:2004) 

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi - 2. dio: Vrednovanje 

sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004) 

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo - 2. dio: 

Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005) 

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo - 2. dio: Vrednovanje 

sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005) 

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu - Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje sukladnosti/Norma za 

proizvod (EN 14449:2005) 

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu - Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje 

sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005) 

HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010) 

 

 

 

KROVNI PROZORI 

Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge u koje 

postavlja materijal, te eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera. 

Izvođač je dužan zaštititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje. 

 

NORME: 
HRN EN 13561:2008 – Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008) 

HRN EN 13659:2008 – Zasloni - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008) 

HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene značajke - 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti 

na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010) 

HRN EN 14963:2008 – Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - Classification, requirements and test 

methods (EN 14963:2006) 

HRN EN 1873:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics  

- Product specification and test methods (EN 1873:2005) 

 

 

 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

Za izvođenje radova moraju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju važećim standardima, a 

materijali za koje ne postoje standardi, mogu se upotrebljavati samo ako je njihova kvaliteta 

dokazana atestom. 

 

NORME: 
HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods (EN 492:2004+A1:2005+A2:2006) 

HRN EN 494:2009 – Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods (EN 494:2004+A3:2007) 

HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps (EN 516:2006) 

HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks (EN 517:2006) 

HRN EN 544:2008 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005) 

HRN EN 1304:2005 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi - Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005) 

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006) 

HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods 

(EN 12951:2004) 
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BRAVARSKI RADOVI 

Prije izvedbe bravarskih stavki projektant je dužan prekontrolirati i ovjeriti radioničku 

dokumentaciju. Svi radovi moraju biti stručno izvedeni, prema opisu troškovnika, postojećim 

propisima i normama. Ukoliko je bravarija van normi, njena kvaliteta mora biti dokazana 

certifikatom (atestom). Prije početka izvođenja bravarskih radova, izvođač je dužan sve mjere 

kontrolirati na građevini. 

 
 
 
                            Projektant : 

 
 
 
        ------------------------------------ 
          Neda Horvat, dipl.ing.arh. 
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2.7 POSEBNI UVJETI I NAČIN GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM TIJEKOM GRADNJE 

 

Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(NN 118/19, 65/20) glavni projekat mora sadržavati tehničke i tehnološke podatke, odnosno 
rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu u skladu 
s posebnim zakonima od kojih je i regulativa za gospodarenje građevnim otpadom. 

Osnovni propisi iz tog područja su: 

1) Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

2) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3) Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/22) 

4)         Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  

 

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) regulirano je za 
otpad koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, da podliježe  
posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje otpadom. 

Ovim projektom osiguravaju se mjere gospodarenja građevnim otpadom na gradilištu za koje 
treba osigurati: 

1. Izdvajanje materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad, ukoliko se 
isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni, 

2. Spriječavanje miješanja pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom 
odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad (ako je primijenjivo ispuštanje azbestnih 
vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati 
azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini), 

3. Spriječavanje miješanja razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba 
sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom, 

5. Spriječavanje raznošenja, razlijevanja odnosno ispuštanja otpada izvan gradilišta u okoliš, 

6. Onemogućavanje istjecanja oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na 
tlo, u vode, podzemne vode i more, 

7. Onemogućavanje istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode i podzemne vode, 

8. Predviđanje odgovarajućeg prostora za skladištenje otpada na gradilištu  

9. Određivanje načina izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku 
opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, 
bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, 
a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak oporabe. 

Prije svega potrebno je već u fazi ugovaranja radova Ugovorom o građenju definirati način 
obveznog postupanja vlasnika i posjednika građevnog otpada. U tom smislu potrebno je definirati tko 
je vlasnik građevnog otpada koji je nastao na određenom gradilištu, a to može biti: 

• vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se nalazi na tom gradilištu i čijom 
aktivnošću je nastao građevni otpad ili  

• investitor, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja se 
nalazi na tom gradilištu, ugovorom prenio vlasništvo nad građevnim otpadom ili  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
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• izvođač radova, kad je na njega vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine, koja 
se nalazi na tom gradilištu, odnosno investitor ugovorom prenio vlasništvo nad 
građevnim otpadom.  

 

Nadalje, vlasnik građevnog otpada dužan je osigurati da je taj otpad predan ovlaštenoj osobi. 
Izvođač radova smatra se posjednikom građevnog otpada koji je nastao na gradilištu na kojem izvodi 
radove. 
Također, fizička osoba koja je vlasnik građevnog otpada može otpad propisan posebnim propisom 
koji uređuje gospodarenje otpadom predati osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim 
dvorištem. U tom slučaju posjednik građevnog otpada nije dužan, na gradilištu na kojem je taj otpad 
nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obvezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim 
odgovarajućim tehnološkim procesima gospodarenja otpadom izvrši osoba, koja posjeduje 
odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, temeljem ugovora s vlasnikom građevnog otpada. 

  Posjednik građevnog otpada, koji skladišti građevni otpad na gradilištu na kojem je taj otpad 
nastao, dužan je osigurati da se građevni otpad skladišti na način da se: 

• otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na čvrstoj površini na 
za to predviđenom mjestu na gradilištu, 

• opasni otpad skladišti u natkrivenom spremniku ili čvrstoj zatvorenoj vreći, odnosno 
da je onemogućeno rasipanje, raznošenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilišta 
uzrokovano vremenskim prilikama, 

• skladištenje tekućeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slijevnu 
površinu opremljenu odgovarajućim sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima 
propisanim posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, 

• skladištenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12, propisano Dodatkom 
III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obavlja odvojeno od drugog otpada, 

• skladištenje plinovitog otpada, obavlja u primarnim spremnicima koji se mogu 
hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema 
pod tlakom 

 

Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta 
odnosno do završetka radova na gradilištu: 

• izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, osim materijala za 
nasipavanje, za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno 
za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, što 
uključuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu, 

• proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji 
se sukladno dokumentima projekta građenja, izrađenim sukladno propisima koji 
uređuju gradnju, ne ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu 
sukladno posebnim propisima koji uređuju rudarstvo, 

• proglasiti otpadom materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom 
ili uklanjanjem građevine, osim materijala koji se koristi za građevinske svrhe na tom 
gradilištu, kad se isti izdvoji od građevine odnosno kad prestane biti građevina koju se 
gradi, održava, rekonstruira odnosno uklanja sukladno popisu neopasnog mineralnog 
građevinskog otpada sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15):  
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 KLJUČNI BROJ  NAZIV OTPADA 

 17 01 01  beton 

 17 01 03  crijep/pločice i keramika 

 17 01 07 
 mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene           
pod 17 01 06 

 

 
                        Glavni projektant: 
 
 
 
 
        ------------------------------------ 
         Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
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2.8 ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA  

 

br. PREDMETNI RADOVI € 

1.00 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 285.500,00 

UKUPNO (bez PDV-a) 285.500,00 

+ PDV 25% 71.375,00 

SVEUKUPNO (s PDV-om) 356.875,00 

 
 
       
                        Glavni projektant: 
 
 
 
 
        ------------------------------------ 
          Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. 
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3. TEHNIČKI DIO PROJEKTA – GRAFIČKI DIO  
 
S.01   Građevinska situacija 
 
P.01   Tlocrt podruma - postojeće stanje 
P.02 Tlocrt prizemlja – postojeće stanje 
P.03 Tlocrt kata – postojeće stanje 
P.04 Tlocrt potkrovlja – postojeće stanje 
P.05 Tlocrt krovnih ploha – postojeće stanje 
P.06 Poprečni presjek 1-1 – postojeće stanje 
P.07 Poprečni presjek 2-2 – postojeće stanje 
P.08 Sjeverno pročelje – postojeće stanje 
P.09 Južno pročelje – postojeće stanje 
 
A.01   Tlocrt kata – novoprojektirano stanje 
A.02   Tlocrt potkrovlja – novoprojektirano stanje 
A.03   Tlocrt krovne konstrukcije – novoprojektirano stanje 
A.04   Tlocrt krovnih ploha – novoprojektirano stanje 
A.05 Poprečni presjek 1-1 – određeni stupanj dovršenosti 
A.06 Poprečni presjek 1-1 – potpuno tehničko rješenje 
A.07 Poprečni presjek 2-2 – određeni stupanj dovršenosti 
A.08 Poprečni presjek 2-2 – potpuno tehničko rješenje 
A.09 Sjeverno pročelje – novoprojektirano stanje 
A.10 Južno pročelje – novoprojektirano stanje 
 
D.01 Detalj A – međukatna konstrukcija 
D.02 Detalj B – detalj sljemena 
D.03 Detalj C – detalj dvorišne strehe 
D.04 Detalj D – detalj krovnog prozora 
D.05 Detalj E – detalj ulične strehe 
D.06 Detalj F – detalj zabata 
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STAMBENI PROSTOR1

LEGENDA:

GREDA 14/26 cm

STAMBENI PROSTOR2

STAMBENI PROSTOR3

SAMAČKA SOBA4

STAMBENI PROSTOR5

STAMBENI PROSTOR6

HODNIK SA STUBIŠTEM7

7a WC

FOSNA 5/21 cm U PODNOJ KONSTRUKCIJI

PUNI VEZ DVOSTRUKE KROVNE VISULJE
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6a Ulazni prostor
6b Kupaonica
6c Dnevni boravak + kuhinja
6d Spavaća soba
6e Spavaća soba
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99°

Z1 (ZABATNI ZID)

Z1 (ZABATNI ZID)

Obloga od heraklita i žbuke   cca 4 cm
Puni vez dvostruke krovne visulje         cca 15 cm
Šuplji prostor   cca 15 cm
Puna opeka (zabatni zid)  cca 15 cm

Z1 (ZABATNI ZID)

UKUPNA NETO POVRŠINA POTKROVLJA: 225,37 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POTKROVLJA:

27,83 m2

30,39 m2

31,29 m2
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UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA: 934,41 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA: 1255,76 m2
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MK2

KK1

KK2

PZ1

MK3

Amirani EPS 3 cm
GK ploča 2x1,25=2,5 cm
Parna brana -
Herkalit sa žbukom cca 4 cm
PE folija -
Ispuna međuprostora s piljevinom cca 6 cm
PE folija -
Daščana oplata cca 2 cm

ZK1

Drvena daska  3 cm
Ljepenka -
Fosna 5/21cm 21 cm
Zračni sloj  32 cm
Opeka u glinenom sloju za izravnanje  4 + 2 cm
Daščana oplata  cca 3 cm
Drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm

MK2

Utoreni crijep cca 2 cm
Drvene letve 5/4 cm cca 4 cm
Drveni rog -

KK1

Drvena daska  3 cm
Drvena greda 13 cm

MK3

Limeni pokrov cca 2 cm
Daščana oplata (prema projektu iz 1958.) cca 3 cm
Drveni rog -
Herkalit sa žbukom cca 3 cm

KK2

Herkalit sa žbukom cca 3 cm
Zračni sloj cca 8 cm
Herkalit sa žbukom cca 3 cm

PZ1

KK2

14/26 cm

14/14 cm
14/14 cm

MK1 B1 T1

Betonska glazura       -
Zidani svod na konzolnom prepustu -

B1

OSB ploča                cca 3 cm
Čelična potkonstrukcija balkona           cca 8 cm

T1

Beton                                                                                             -
P1

Keramičke pločice -
Ispuna -
Bačvasti svod sa čeličnim 'IPN' profilima           -

MK1

ZK1

P1

35°

5/21 cm

21
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20/24 cm 20/20 cm

20/24 cm

LEGENDA:
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LIMENI OPŠAV

POGLED NA ISTOČNI ZABATNI ZID

SUSJEDNI OBJEKT

DRVENA STRUKTURA KROVIŠTA
UKLOPLJENA U VANJSKI NOSIVI ZID

LIMENI OPŠAV KROVNA KUĆICA

TAVAN

SPUŠTENI STROP

KUHINJA 1. KATA

KNJIŽARA U PRIZEMLJU

SPUŠTENI STROP

P2

8,22

4,33

0,45

ROG 12/16

37° 37°

9,10

11,26

6,80

2,29

-2,38

0,24

4,33

7,20

12,61

31
°

37
°37°

LEGENDA:

P2
Daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Daščana oplata cca 3 cm
Opeka u glinenom sloju za izravnavanje 4+2 cm
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1
1

STAMBENI PROSTOR1

1a Balkon
1b

LEGENDA:

Dnevni boravak + blagovaonica

1

1b

1c

1d

1e

1a

1c Spavaća soba
1d Kuhinja
1e Kupaonica
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STAMBENI PROSTOR2

STAMBENI PROSTOR3

STAMBENI PROSTOR4

STAMBENI PROSTOR52345

5c 5d

5b 5a

5a Ulazni prostor
5b Dnevni boravak + kuhinja
5c Spavaća soba
5d Spavaća soba

HODNIK SA STUBIŠTEM6
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DRVENI GREDNIK

95

DRVENI GREDNIK
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21015
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UKUPNA NETO POVRŠINA KATA:
UKUPNA BRUTO POVRŠINA KATA:

25,36 m2

26,25 m2

24,62 m2

14,69 m2

6,61 m2

44,91 m2

24,79 m2

29,98 m2

11,01 m2

19,33 m2
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355,06 m2
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DRVENI GREDNIK 20/24 cm NA OSNOM RAZMAKU 95 cm
IZNAD PRVOG KATA
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STUPOVI Ø50 mm

154

446 576 386 428 590

DETALJ A

HEA 340HEA 340

ČELIČNI PROFIL HEA 340 NA OSNOM RAZMAKU 380-600 cm
IZNAD PRVOG KATA

2

2

U SLUČAJU PREKLAPANJA
POTREBNO JE IZMJESTITI
DRVENI GREDNIK

OSNI RAZMACI ČELIČNOG PROFILA HEA 340

VS VS VS VS VS VS

VSVS

VSVS VS VS VS

VS
VS

VS

VS

VS
VS

U SLUČAJU PREKLAPANJA
POTREBNO JE IZMJESTITI
DRVENI GREDNIK
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UKUPNA NETO POVRŠINA POTKROVLJA:
UKUPNA BRUTO POVRŠINA POTKROVLJA:

279,24 m2

355,06 m2

POKLOPAC ZA POKRIVANJE DIMOVODNIH
KANALA KOJI NISU U FUNKCIJI, U RAVNINI
PODA POTKROVLJA

SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT
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UKUPNA NETO POVRŠINA POTKROVLJA:
UKUPNA BRUTO POVRŠINA POTKROVLJA: 355,06 m2

86 131 131 115 115 131 131 98 98 131 131 116 119 131 131 104 104 131 131 104

ROG 12/20 cm

2

2

DETALJ F

UVALNA GREDA 16/24 cm

UVALNA GREDA 16/24 cm

SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT

9070

90
90

90
90

90
90

65

UVALNA GREDA 16/24 cm

80
80

83
80

90
80

90
92

93
90

ROG 12/16 cm

ROG 12/16 cm

ČELIČNI PROFIL IPE 200

KLIJEŠTA 2x6/12 cm
279,24 m2

SLJEMENA GREDA 10/10 cm

KLIJEŠTA 2x6/12

ČELIČNI OKVIR IPE 270 ČELIČNI OKVIR IPE 270

476 585 368 453 573 OSNI RAZMACI ČELIČNOG OKVIRA IPE 270

45 320 65
430

STABILIZACIJSKI SPREG Ø16

VS VS

VS VS

VS
VS

VS
VS

VS

VS
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TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE - NOVOPROJEKTIRANO STANJE

A.03
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GRUPNI KROVNI PROZOR K1
114/160 cm

35
°

35
°

35°35°

10°

SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT

GRUPNI KROVNI PROZOR K1
114/160 cm

KVKV

KV

KV KV
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38
6

47
38
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KLIJEŠTA 2x6/12

ROG 12/20

ČELIČNI PROFIL IPE 200

25
4

NAZIDNICA 16/16

K1

P1

HEA 340

35° 35°

IPE 270

DRVENI GREDNIK 20/24 cm

28
1

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

UTORENI SLJEMENJAK

72

27

12,61

10,10

4,33

3,95

0,00

4,33

3,86

0,00

3,42

3,04

9,10

11,64

13,44

7,46

5,20

3,22

35° 35
°

NAPOMENE:

1. S OBZIROM NA TO DA SE PRILIKOM IZMJERE NIJE MOGLA UTVRDITI
UKUPNA VISINA OBJEKTA, VISINU NOVOPROJEKTIRANOG DIJELA
POTREBNO JE USKLADITI S POSTOJEĆOM VISINOM OBJEKTA.

2. PRIJE RAZGRADNJE POTREBNO JE IZMJERITI PROFILACIJU PROČELJA
KAKO BI SE PREDMETNIM ZAHVATOM REKONSTRUIRALA ISTA.

3. REKONSTRUKCIJOM KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE VRŠI
SE I UKLANJANJE DIMNJAKA KOJI NISU U FUNKCIJI.

LEGENDA:

K1
Drveni rog 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

P1
Spušteni strop 10 cm
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
OSB ploča  1,8 cm
Čelični profil HEA 340 30 cm
Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9 cmREKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NAČIN DA SE UZME

ŠABLONA/PROFILACIJA POSTOJEĆEG VIJENCA, KAKO BI SE
U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU
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KLIJEŠTA 2x6/12

ROG 12/20

ČELIČNI PROFIL IPE 200

23
9

NAZIDNICA 16/16

K1

P1

HEA 340

35° 35°

IPE 270

DRVENI GREDNIK 20/24 cm

26
2

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

DETALJ B

DETALJ D

DETALJ CDETALJ E

UTORENI SLJEMENJAK

72

10
0

10
0

12,61

10,10

4,33

3,95

0,00

4,33

3,86

0,00

3,42

3,04

9,25

11,87

13,44

7,46

5,20

3,22

35° 35
°

LEGENDA:

K1
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

P1
Spušteni strop 10 cm
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
OSB ploča 1,8 cm
Čelični profil HEA 340 33 cm
Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9 cm
EL EPS 1+1 cm
Zvučna izolacija - elastificirani polistiren 3 cm
XPS 2 cm
Cementni estrih 6 cm
Završna podna obloga 2 cm

NAPOMENE:

1. S OBZIROM NA TO DA SE PRILIKOM IZMJERE NIJE MOGLA UTVRDITI
UKUPNA VISINA OBJEKTA, VISINU NOVOPROJEKTIRANOG DIJELA
POTREBNO JE USKLADITI S POSTOJEĆOM VISINOM OBJEKTA.

2. PRIJE RAZGRADNJE POTREBNO JE IZMJERITI PROFILACIJU PROČELJA
KAKO BI SE PREDMETNIM ZAHVATOM REKONSTRUIRALA ISTA.

3. REKONSTRUKCIJOM KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE VRŠI
SE I UKLANJANJE DIMNJAKA KOJI NISU U FUNKCIJI.

PREDMET IDUĆE FAZE PROJEKTA
(PRIVOĐENJE GRAĐEVINE KRAJNJOJ NAMJENI)

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:
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UTORENI SLJEMENJAK

ROG 12/16
UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

35° 35°

SPUŠTENI STROP

KUHINJA 1. KATA

KNJIŽARA U PRIZEMLJU

10°

NAZIDNICA 14/14

NAZIDNICA 14/14

SPUŠTENI STROP

HORIZONTALNI ŽLIJEB S OPŠAVOM
LIMENI OPŠAV PO OBODU KROVA

NAVOJNE ŠIPKE M14 NA SVAKIH 1,50 m
ZA PRIHVAT NAZIDNICE I SERKLAŽA REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NAČIN DA SE UZME ŠABLONA/PROFILACIJA POSTOJEĆEG

VIJENCA, KAKO BI SE U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU

POSTOJEĆI DIMNJAK KOJI SE NALAZI U SKLOPU ZIDANE STRUKTURE ISTOČNOG NOSIVOG VANJSKOG ZIDA
RAZGRAĐUJE SE SVE DO KRITERIJA NOVE VISINE DIMNJAKA OD 0,50 m IZNAD NOVOPROJEKTIRANOG SLJEMENA

IZVEDBA POVRŠINSKOG OJAČANJA ZIDANE
STRUKTURE DIMNJAKA "RABIC MREŽICOM"

IZVEDBA ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SVIH STRANA DIMNJAKA, U DONJOJ
RAVNINI ROGOVA, ZA PRIDRŽANJE KONSTRUKCIJE DIMNJAKA NA DRVENU
NOSIVU KONSTRUKCIJU KROVIŠTA, IZRAĐENOG OD HLADNOVALJANIH
LIMOVA DIMENZIJA 50x50x5 mm, DULJINE cca 90 cm (KUTOVI 90°, 100°)

9,10

11,52

6,80

2,29

-2,38

0,24

4,33

7,20

12,61

8,22

4,33

0,45

KLIJEŠTA 2x6/12

ROG 12/16

K2

35
°35°

10
°

LEGENDA:

K2
Drveni rog 12/16 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

K3
Drveni rog/toplinska izolacija 12/16 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Falcani čelični lim debljine 0,55 mm  3 cm

P2
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
Kamena vuna 10 cm
PE folija -
OSB ploča  1,8 cm

K3

NAZIDNICA 14/14

SLJEMENA GREDA 10/10

SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT

TAVANP2
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UTORENI SLJEMENJAK

ROG 12/16
UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

35° 35°

TAVAN

SPUŠTENI STROP

KUHINJA 1. KATA

KNJIŽARA U PRIZEMLJU

10°

NAZIDNICA 14/14

NAZIDNICA 14/14

SPUŠTENI STROP

HORIZONTALNI ŽLIJEB S OPŠAVOM

P2

LIMENI OPŠAV PO OBODU KROVA

NAVOJNE ŠIPKE M14 NA SVAKIH 1,50 m
ZA PRIHVAT NAZIDNICE I SERKLAŽA REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NAČIN DA SE UZME ŠABLONA/PROFILACIJA POSTOJEĆEG

VIJENCA, KAKO BI SE U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU

POSTOJEĆI DIMNJAK KOJI SE NALAZI U SKLOPU ZIDANE STRUKTURE ISTOČNOG NOSIVOG VANJSKOG ZIDA
RAZGRAĐUJE SE SVE DO KRITERIJA NOVE VISINE DIMNJAKA OD 0,50 m IZNAD NOVOPROJEKTIRANOG SLJEMENA

IZVEDBA POVRŠINSKOG OJAČANJA ZIDANE
STRUKTURE DIMNJAKA "RABIC MREŽICOM"

IZVEDBA ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SVIH STRANA DIMNJAKA, U DONJOJ
RAVNINI ROGOVA, ZA PRIDRŽANJE KONSTRUKCIJE DIMNJAKA NA DRVENU
NOSIVU KONSTRUKCIJU KROVIŠTA, IZRAĐENOG OD HLADNOVALJANIH
LIMOVA DIMENZIJA 50x50x5 mm, DULJINE cca 90 cm (KUTOVI 90°, 100°)

9,10

11,46

6,80

2,29

-2,38

0,24

4,33

7,20

12,61

8,22

4,33

0,45

KLIJEŠTA 2x6/12

ROG 12/16

K2

35
°35°

10
°

POKROV OD FALCANOG ČELIČNOG LIMA

LEGENDA:

K2
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/16 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

K3
Drveni rog/toplinska izolacija 12/16 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Falcani čelični lim debljine 0,55 mm  3 cm

P2
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
Kamena vuna 10 cm
PE folija -
OSB ploča  1,8 cm

K3

NAZIDNICA 14/14

SLJEMENA GREDA 10/10

SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT
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SUSJEDNI OBJEKTSUSJEDNI OBJEKT

DETALJ PROFILACIJE PROČELJA
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95 95 95 95 95 9595

380-600

POSTOJEĆI DRVENI GREDNIK 20/24 cm

P1

LEGENDA:

P1
Spušteni strop 10 cm
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm  24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
OSB ploča 1,8 cm
Čelični profil HEA 340 + ispuna kamenom vunom 10 cm 33 cm
Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9 cm
EL EPS 1+1 cm
Zvučna izolacija - elastificirani polistiren 3 cm
XPS 2 cm
Cementni estrih 6 cm
Završna podna obloga 2 cm

MULTIDECK 146

VISOKOVALNI LIM tipa kao MULTIDECK 146

ČELIČNI PROFIL HEA 340

PREDMET IDUĆE FAZE PROJEKTA
(PRIVOĐENJE GRAĐEVINE KRAJNJOJ NAMJENI)
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DETALJ A - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
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UTORENI SLJEMENJAK 17 cm

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

IZLAZ ZRAKA

IZLAZ ZRAKA NA ODZRAČNOM CRIJEPU

NOSAČ SLJEMENSKE LETVE

ODZRAČNA TRAKA ZA SLJEME
tipa kao TONDACH TUNING

ZRAČNI P
ROSTOR KONTRALETVE

LEGENDA:

K1
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

K1

UTORENI SLJEMENJAK

UTORENI GLINENI CRIJEP

13,44

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:

Sadržaj:

Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr

Suradnik:
Projektant:

Br. Pr.:
ZOP.:
Projekt:
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Mjerilo:
Format:

Br. nacrta:
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REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

PR-394/2023
PR-394/2023-ARH

DETALJ B - DETALJ SLJEMENA

D.02

GP STANORAD, društvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 28410884585
Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1; k.o. Čakovec

A3

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
Iva Blažona, univ.bacc.ing.arch.
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LEGENDA:

K1
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

P1
Spušteni strop 10 cm
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
OSB ploča 1,8 cm
Čelični profil HEA 340 33 cm
Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9 cm

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

OKAPNI LIM

HORIZONTALNI ŽLIJEB

PERFORIRANA ZAŠTITNA MREŽICA ZA PTICE tipa kao TONDACH TUNING

ZRAČNI PROSTOR KONTRALETVE

HEA 340

DRVENI GREDNIK 20/24 cm

NAZIDNICA 16/16

VUČENA PROFILACIJA

P1

K1

RABICIRANI SPOJ

Napomena:
DETALJ ARMIRANJA VIJENCA PRIKAZAN JE NA NACRTU G.05
GRAĐEVINSKOG DIJELA PROJEKTA.

REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NAČIN DA SE UZME
ŠABLONA/PROFILACIJA POSTOJEĆEG VIJENCA, KAKO BI SE
U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:

Sadržaj:

Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr

Suradnik:
Projektant:
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REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

PR-394/2023
PR-394/2023-ARH

DETALJ C - DETALJ DVORIŠNE STREHE

D.03

GP STANORAD, društvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 28410884585
Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1; k.o. Čakovec

A3

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
Iva Blažona, univ.bacc.ing.arch.
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KROVNI PROZOR
114x160 cm

*MOGUĆNOST OTVARANJA

*MOGUĆNOST OTVARANJA

KROVNI PROZOR
tipa kao VELUX KROVNI PROZOR S DVOSTRUKIM OVJESOM

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

ČELIČNI PROFIL IPE 270

LEGENDA:

K1
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

K1

KOMBINIRANI OPŠAV ZA KROVNE PROZORE

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:

Sadržaj:

Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr
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Mjerilo:
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REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

PR-394/2023
PR-394/2023-ARH

DETALJ D - DETALJ KROVNOG PROZORA

D.04

GP STANORAD, društvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 28410884585
Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1; k.o. Čakovec

A3

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
Iva Blažona, univ.bacc.ing.arch.
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1 DETALJ D
MJERILO 1:10



LEGENDA:

K1
Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

P1
Spušteni strop 10 cm
Postojeća daščana oplata i trstika sa žbukom cca 3 cm
Postojeći drveni grednik 20/24 cm
Postojeća daščana oplata cca 3 cm
OSB ploča 1,8 cm
Čelični profil HEA 340 33 cm
Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9 cm

NAZIDNICA 16/16

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

VUČENA PROFILACIJA

HEA 340

DRVENI GREDNIK 20/24 cmMODELIRANI ELEMENT

HORIZONTALNI AB VIJENAC

HORIZONTALNI ŽLIJEB

PERFORIRANA ZAŠTITNA MREŽICA ZA PTICE

P1

K1

OKAPNI LIM

Napomena:
DETALJ ARMIRANJA VIJENCA PRIKAZAN JE NA NACRTU G.05
GRAĐEVINSKOG DIJELA PROJEKTA.

RABICIRANI SPOJ

VUČENA PROFILACIJA

REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NAČIN DA SE UZME
ŠABLONA/PROFILACIJA POSTOJEĆEG VIJENCA, KAKO BI SE
U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:

Sadržaj:

Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr

Suradnik:
Projektant:
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ZOP.:
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REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

PR-394/2023
PR-394/2023-ARH

DETALJ E - DETALJ ULIČNE STREHE

D.05

GP STANORAD, društvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 28410884585
Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1; k.o. Čakovec

A3

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
Iva Blažona, univ.bacc.ing.arch.
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LEGENDA:

K1
Drveni rog 12/20 cm
OSB ploča 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m2) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

Z1
Blok opeka 30 cm
Vanjska žbuka 2 cm

K1

ROG 12/20

Z1

KLIJEŠTA 2x6/12

Naziv
građevine:
Lokacija:
Investitor:

Sadržaj:

Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr
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Projektant:
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ZOP.:
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Br. nacrta:
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REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

PR-394/2023
PR-394/2023-ARH

DETALJ F - DETALJ ZABATA

D.06

GP STANORAD, društvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 28410884585
Ulica kralja Tomislava 3, k.č.br. 1154/1; k.o. Čakovec

A3

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
Iva Blažona, univ.bacc.ing.arch.
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