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Projekt je izraden sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN broj 118/19, 65/20).
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1.1 OPCI DIO PROJEKTA - POPIS SVIH VRSTA | MAPA PROJEKTA

- za glavni projekt oznake PR-394/2023

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO - POSLOVNE ZGRADE
INVESTITOR: GP STANORAD d.o.0.
Matice Hrvatske 10, 40000 Cakovec
OIB: 28410884585
LOKACIJA: Ulica kralja Tomislava 3, 40000 Cakovec
k.C.br. 1154/1, k.o. Cakovec
GLAVNI VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.grad. , ovilasteni inzenjer gradevinarstva,
PROJEKTANT:
- rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu,
Klasa: 102-02/14-01/396, Ur.br.: 500-00-14-2, od 02. lipnja 2014,
godine, upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod
rednim brojem 4242
- rjesenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za
zastitu kulturne bastine, Klasa: UP/I-612-08/18-03/0073, Ur.br.: 532-
04-01-01-01/6-18-2, od 15. lipnja 2018. godine, upisan u Upisnik
specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnin dobara, pod
rednim brojem 3046
PROJEKTANT NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. , ovlasteni arhitekt,
ARHITEKTONSKOG
DIJELA: - rjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
Klasa: UP/I-350-07/04-01/2984, Ur.br.: 314-01-04-1, od 06. svibnja
2004. godine, upisana u Imenik ovlastenih arhitekata, pod rednim
brojem 2945
SURADNIK: IVA BLAZONA, univ.bacc.ing.arch. , suradnica oviastenim inZzenjerima
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
BROJ VRSTA PROJEKTA TVRTKA PROJEKTANT
MAPA | Neda Horvat, dipling.arh.
100 ARHITEKTONSKI| PROJEKT red. bro] Upisa: 2984
INGOLAB d.o.0., Cakovec o o
OIB: 49129544977 Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
red. broj upisa: 4242
MQES I GRABEVINSKI PROJEKT 5
) Silvije Sajn, mag.ing.aedif.
red. broj upisa: 6045
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1.2 PRESLIKE IZVODA I1Z SUDSKOG REGISTRA ZA OSNOVNU DJELATNOST TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Kvakan Ivan
Cakovec, R.Boskoviéa 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070119707
OIB:

49129544977
TVRTKA:

1 INGOLAB drustvo s ograni&enom odgovornodéu za ispitivanije i
certificiranje gradevinskih proizvoda, stru&ni nadzor, kontrolu
kvalitete, projektiranje, vodenje projekata i strué&ne poslove u
gospodarenju otpadom

. INGOLAB d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1 Cakovec (Grad Cakovec)
Franje Punceca 6

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

R I e T S " e
—
*

1, ™ - Laboratorijska i terenska(in-situ) ispitivanja u

gradevinarstvu
- Kontrola i upravljanje kvalitetom

g - Certificiranje gradevnih proizvoda i sustava
upravljanja kvalitetom

1. ™ - Struéni nadzor, tehnicko savjetovanje, konzalting,
vodenje i upravljanje projektima

L = - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

b B - Strudni poslovi gospodarenja otpadom

1 = - Obavljanje struénih poslova iz zastite okolia,

izrada studija o znacajnom utjecaju plana ili
programa na okoli$ ( u daljnjem tekstu: strateska
studija); izrada studija o utjecaju zahvata na okoli$
ukljuéujuéi i studiju prihvatljivosti planiranog
zahvata za prirodu; izrada tehni&ko-tehnolo$kog
rjeSenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete
zastite okoliSa; izrada programa zadtite okolisa;
izrada izvije$éa o stanju okoliSa; izrada izvje3éa o
sigurnosti; izrada elaborata o zaStiti okoliZa koji
se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza
procjene utjecaja na okoli3; izrada odnosno provjeru
(reviziju) posebnih elaborata, prorauna i projekcija
za potrebe sastavnica okoliSa; procjena 3teta
nastalih u okoliSu i praéenje stanja iz podru&ja
zaStite okoli$a; obavljanje struénih poslova za
potrebe Registra one¢isc¢avanja okolisa

1. = - IstraZivanje i eksperimentalni razvoj u tehniékim i u
tehnoloskim znanostima

L. % - Nadzor nad gradnjom

& = - Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

L = - Izrada elaborata, stru¢nih ekspertiza i vjestadenja

& * - Energetski pregledi zgrada i izdavanje energetskih
Izradeno: 2019-05-29 07:51:26 D004
Podaci od: 2019-05-29 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Kvakan Ivan

Cakovec, R.BoZkovica

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
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certifikata zgrada

Izrada investicijskih studija i elaborata, poslovnih
i investicijskih planova

Obavljanje poslova zastite i oduvanja kulturnih
dobara i to: istraZivanje i dokumentiranje nosive
konstrukcije kulturnog dobra i izrada idejnog
rjeSenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
za sanaciju nosive konstrukcije nepokretnog kulturnog
dobra, odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog
dobra i izrada idejnog rjedenja, te idejnog glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nepokretnom
kulturnom dobru te sanaciju materijala na nepokretnom
kulturnom dobru

Izrada i uvodenje programa osiguranja kvalitete
Usluge certificiranja sustava i gradevnih proizvoda
Izrada tehnickog dopudtenja

Ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti i
ostalih svojstava konstruktivnih elemenata i
gradevinskih konstrukcija

Ocjenjivanje i vrednovanje sukladnosti gradevinskih
proizvoda

Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za potrebe
osnovnih geodetskih radova

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

Izrada geodetskoga projekta

Iskol&enje gradevina i izrada elaborata iskol&enja
gradevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

Geodetsko praéenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog praéenja

Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izrada elaborata geodetskog pradenja

Geodetski poslove koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije

Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i
ostalih svojstava tla, nasipa i tamponskih slojeva
Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti,
plinonepropusnosti i ostalih svojstva kanalizacijskih
sustava, vodovoda, plinovoda i spremnika za fluide
Strucni poslovi zaStite na radu

Strucni poslovi zaStite od poZara

Stru¢ni poslovi zas$tite od buke

Struéni poslovi zaStite prirode

Arhitektonske djelatnosti

InZenjerstvo i s njim povezano tehni&ko savjetovanje
Skupljanja otpada za potrebe drugih

Prijevoza otpada za potrebe drugih

Posredovanja u organiziranju oporabe i/ili
zbrinjavanja otpada u ime drugih

X ok - Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada,
odlaganje, spaljivanje i drugi na&ini zbrinjavanja
Izradeno: 2019-05-29 07:51:26 D004

Podaci od: 2019-05-29
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Kvakan Ivan
Cakovec, R.Boskoviéa 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim

kategorijama otpada

1 =» - Uvoz otpada

1 > - Izvoz otpada

J = - Izrada elaborata gospodarenja otpadom

1 = - Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

1 » - Poslovanje nekretninama

L ® - Kupnja i prodaja roba

< - Obavljanje trgovadkog posredovanja na domacéem i
inozemnom trzistu

1 * - Zastupanje stranih tvrtki

L % - PruZanje usluga informacijskog drustva

i % - Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domacem i medunarodnom prometu

L % - Prijevoz za vlastite potrebe

3 ¥ - Djelatnost prijevoza opasnih tvari

i = - Djelatnost otpremnistva

I * - Iznajmljivanje vlastitih automobila, strojeva i
opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobu uporabu
i kuéanstvo

1 * - PromidZba

1 = - Proizvodnja racunala i s njima povezane elektronidke
i opticke opreme

1 * - OdrZavanje i popravak radunalnih sustava,
elektronickih uredaja, periferne i komunikacijske
opreme

1 % - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(software-a)

1 * - Poduka za rad na radunalima

L * - Radunalne djelatnosti

i * - Ra¢unalno programiranje

1 * - Organiziranje kulturno zabavnih i drugih
manifestacija

1 * -

seminara i promocija
- Djelatnost nakladnika
- Distribucija tiska

- Djelatnost pakiranja
- Skladistenje robe

el =
* ok kX Ok

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 VELIMIR PAVLIC, OIB: 39289751293
PleSkovec, PLESKOVEC 4
1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 VELIMIR PAVLIC, OIB: 39289751293
PleSkovec, PLESKOVEC 4
1 - direktor

1 - zastupa drustvo pojedinadno i samostalno

Organiziranje predavanja, tedajeva, savjetovanja,

- Tiskanje i usluZne djelatnosti povezane s tiskanjem

Izradeno: 2019-05-29 07:51:26
Podaci od: 2019-05-29
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Kvakan Ivan
Cakovec, R.Boskovica 21

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju dru$tva s ogranienom odgovornoséu od

03.03.2014. godine.

FINANCTJSKA TZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 25.03.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-14/615-4 04.03.2014 Trgovadki sud u Varazdinu
0002 Tt-17/1202-1 13.03.2017 Trgovadki sud u VaraZdinu
eu /' 28.03.2015 elektroni&ki upis

eu / 18.03.2016 elektroni&ki upis

eu / 04.04.2017 elektroni&ki upis

eu / 20.03.2018 elektroni&ki upis

eu 4 25.03.2019 elektroni&ki upis
Pristojba:
Nagrada:

Izradeno: 2019-05-29 07:51:26
Podaci od: 2019-05-29
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Ja, javni biljeznik Ivan Kvakan, Cakovec, R. Boskovi¢a 21,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvrio elektroni¢kim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

INGOLAB d.o.0., MBS 070119707, OIB 49129544977, Cakovec (Grad Cakovec), FRANJE
PUNCECA 6

Izvadak se sastoji od 4 stranice.
Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaéena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zara¢unata u iznosu od 20,00 kn uveéana za PDV u iznosu

od 5,00 kn.

Broj: OV-2407/2019
Cakovec, 29.05.2019.
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1.3 POTVRDA UPISA GLAVNOG PROJEKTANTA U HRVATSKU KOMORU INZENJERA
GRADEVINARSTVA

A0

REPUBLIKA HRVATSKA

~ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagreb, Uica grada WWkovara 271
Klasa 102-02/14-01/ 396
Urbroj: 500-00-14-2

Zagreb, 02. lipnja 2014.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju é&lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.grad., CAKOVEC , Franje Punéeca 6, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
radevinarstva razvidno je da je VELIMIR PAVLIC, dipling.grad.,
AKOVEC, upisan u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, s danom

upisa 18.03.2009. godine, pod rednim brojem 4242, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva”, zaposlen
u: INGOLAB d.o.0., , CAKOVEC.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva,

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35.00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. QOdluke o iznosu naknade za administrativne troskove,
uplacena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

Glavna tajnica
Hrvatske komore I'u_)ienjera gradevinarstva

4

(P e
Suncana Rupi¢, dipl.iur.
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1.4 RJES"EVNJE O UPISU GLAVNOG PROJEKTANTA U UPISNIK SPECIJALIZIRANIH PRAVNIH
| FIZICKIH OSOBA KOJE IMAJU DOPUSTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA
ZASTICENIM | OCUVANIM KULTURNIM DOBRIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/18-03/0073

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-18-5

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Ministarstvo kulture riesavajuéi o zahtjevu Velimira Pavlica, dipl. ing. grad. iz Cakovca
na temelju ¢lanka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara ("Narodne
novine", br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157113, 152/14 1 44/17)
i Clanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja
za obavljanje poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara ("Narodne novine”, br. 74/03,
44/10), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zaétiti i oéuvanju kulturnih
dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na
zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Velimiru Pavlicu, dipl. ing. grad. iz Cakovca obavljanje poslova
zastite i oGuvanja kulturnih dobara iz €lanka 2. stavka 1. to¢ke 3. Pravilnika o uvjetima za
fizicke | pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj
konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

2. Utvrduje se da Velimir Pavlic, dipl. ing. grad. iz Cakovca ispunjava sve uvjete
propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz to€ 1. izreke ovoga rjesenja.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva Velimir Pavlic, dipl. ing. grad., duzan je o svakoj
promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga
riedenja, pisano obavijestiti Ministarstve kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po izvrnosti ovoga riesenja, Velimir Pavlic, dipl. ing. grad. iz Cakovca upisat ¢e se

u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova
na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 3046.
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Obrazlozenje

Velimir Pavlic, dipl. ing. grad. iz Cakovca podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i otuvanja kulturnih dobara prema
Pravilniku o uvjetima za fizitke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova
na zastiti i ouvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozena je preslika diplome Gradevinskog fakulteta u Zagrebu
od 11. srpnja 2005. i podatak o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod brojem
G 4242, popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehni¢ke
opremljenosti te I1zjava o poduzimanju potrebnih mjera iz ¢lanka 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavljanje poslova zastite i oéuvanja
kulturnih  dobara, sukladno c¢lanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima
podnositelja zahtjeva zatrazeno je stru¢no misljenje nadleznog konzervatorskog tijela.

Strucno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i struénog mislienja
Konzervatorskog odjela u Varazdinu od 10. svibnja 2018., a sukladno ¢&l. 10. st. 4. Pravilnika,
utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l. 2. st. 1. toé. 3. Pravilnika: izrada
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog
kulturnog dobra.

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka vazenja
dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
ocCuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzan je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno ¢lanku 100. stavku 3. Zakona o zastiti i oSuvanju kulturnih dobara i &lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomoc¢nosti ovoga rjesenja, izvréit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, u kojem ¢e se evidentirati da je dobio
dopustenje za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga rie$enja.

1z gore navedenog rije$eno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga RjeSenja moze se izjaviti Zalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu
kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rje$enja. Zalba se izjavljuje ovome tijelu
neposredno ili $alje postom preporuceno.

Dostavlja se:
1. Velimir Pavlic, d.i.g., INGOLAB d.0.0., Franje Punéeca 6, 40000 Cakovec (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih osoba koje imaju dopustenje
za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

Stranica 12 od 84



INGOLAB d.0.0. - projektiranje, strucni nadzor, laboratorijska ispitivanja i [ ‘
\

2 B
strucni poslovi u gospodarenju otpadom ap ‘\".b) I“‘IB
REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE — =
Ulica kralja Tomislava 3, k..br. 1154/1, k.o. Cakovec Lipanj 2023. www.ingolab.hr

1.5 POTVRDA UPISA U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA ZA PROJEKTANTA
ARHITEKTONSKOG DIJELA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJISTVU

Klasa: UP/1-350-07/04-01/ 2984
Urbroj: 314-01-04-1
Zagreb, - 06. svibnja 2004.

Na temelju &lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/99 i 112/89), Pravilnika o
upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih arhitekata od 04.05.2004. godine, koji je. -
rjedavao po Zahtjevu za upis HORVAT NEDE, dipl.ing.arh., CAKOVEC, BANA J JELACICA
32, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu potpisuje
RJESENJE

1. U Imenik ovladtenih arhitekata upisuje se HORVAT NEDA , dipling.arh.,
CAKOVEC, u struéni smjer ovlasteni arhitekt, pod rednim brojem 2984, s
danom upisa 04.05.2004. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, HORVAT NEDA, dipl.ing.arh., stjeCe
pravo na uporabu strukovnog naziva “oviadteni arhitekt” i pravo na
obavljanje poslova temeljem Elanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti

sukladno posebnim propisima.

3. Owlasteni arhitekt stjeCe pravo na "arhitektonsku iskaznicu" i "pedat” koje
izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

4. Ovladteni arhitekt poslove iz tocke 2. cvoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno te sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koja treba

poétivati ovlasteni arhitekt.

5 QOvlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.
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2
Obrazlozenje

HORVAT NEDA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
arhitekata.

Odbor za upise u Imenik ovlastenih arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj

04.05.2004. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24.
stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskej komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne noving", br. 40/99 i
112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik oviastenih arhitekata. Predmetna

Odluka dostavijena je struénoj siuzbi Komore na dovr3etak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni arhitekt je stekao pravo na obavljanje poslova projektiranja iili
stuénog nadzora gradenja prema Glanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj
175/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom i Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Oviaéteni arhiteki moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kem uredu, projektantskom drustvu odnosno

u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovladteni arhitekt je duZan u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora podtivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
poslova projektiranja ¥/ili stuénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koje

treba postivati ovladteni arhitekt.

Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat” i
"arhitektonsku iskaznicu", koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kac u dispzitivu oveg
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjegenja 2alba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor
podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka

ovog Rjesenja.

T

\E. PA%EOVIC, dipl.ing.el.
N é‘pgggﬁ‘b_é—gfé;f

N rog S

Dostaviti:

1. NEDA HORVAT, 40000 CAKOVEC, BANA J.JELACICA 32

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.6 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA I IZJAVA O USKLADENOSTI
PROJEKATA

Cakovec, 02.05.2023.
Broj: 1-PR-394/2023

Na temelju Clanaka 51.i 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim
sljedece

R JESENJE oimenovanju

VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.grad. imenuje se glavnim projektantom i projektantom
gradevinskog projekta na projektu REKONSTRUKCIJE KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE
ZGRADE, na lokaciji Ulica kralja Tomislava 3, k.¢.br. 1154/1, k.o. Cakovec, prema narudzbi
radova br. K-V-125/2023 izmedu tvrtke INGOLAB d.o0.0., Franje Punceca 6, 40000 Cakovec i
narucitelja GRADA Cakovca, K. Tomislava 15, 40000 Cakovec.

OBRAZLOZENJE

VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.grad. je u skladu s ¢lankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i clankom 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19) upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, Klasa: 102-02/14-01/396,
Ur.br.: 500-00-14-2, pod rednim brojem 4242, ¢ime stjece prava OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA.

VELIMIR PAVLIC, dipl.ing.grad. je u skladu s rjesenjem izdanim od strane UPRAVE ZA
ZASTITU KULTURNE BASTINE, Klasa: UP/I-612-08/18-03/0073, Ur.br.: 532-04-01-01-01/6-18-
5, Zagreb, 15. lipnja 2018., upisan u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje
imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara pod rednim
brojem 3046.

Direktor:

% e
7=

ING D LA

INGOLAB d.o.0.
Franje PunZeca 6; 40000 Caokovec

Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
Dostaviti:
1. Imenovanom
2. Investitoru
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Na temelju ¢lanaka 52. i 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/ 17, 39/19, 125/19) daje se

|ZJAVA
GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI PROJEKATA

, te uskladenosti projekata s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno da glavni
projekt ispunjava propisane uvjete da je gradevina projektirana u skladu s uvjetima za
gradenje gradevina propisanim Prostornim planom uredenja Grada Cakovca (,Sluzbeni
glasnik Grada Cakovca“ br. 4/03, 9/09, 6/12, 7/14 i 11/20), Generalnim urbanistickim
planom Grada Cakovca (,,SluZbeni glasnik Grada Cakovca“ br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16,
3/16, 1/17 i 2/23), Detaljnim planom uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni glasnik Grada
Cakovca“ br. 1/01 i 14/09) i Urbanistickim planom uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni
glasnik Grada Cakovca® br. 1/01, 14/09 i 5/18), te da ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu, te druge propisane zahtjeve i uvjete.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

BROJ VRSTA PROJEKTA TVRTKA PROJEKTANT
MAPA | Neda Horvat, dipling.arh.
100 ARHITEKTONSKI PROJEKT red. broj upisa: 2984

INGOLAB d.o.o., Cakovec
OIB: 49129544977 Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
MAPA I red. broj upisa: 4242

200 GRADEVINSKI PROJEKT 5
) Silvije Sajn, mag.ing.aedif.
red. broj upisa: 6045

Ovaj projekt uskladen je sa slijedec¢im zakonima, pravilnicima i tehni¢kim propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)
Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

e HRN EN 1990:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN
1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

e HRN EN 1990:2011/NA:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija - Nacionalni dodatak

e HRN EN 1991-1-1:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opc¢a djelovanja - Prostorne
tezine, vlastita tezina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

e HRN EN 1991-1-2:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-2: Opca djelovanja - Djelovanja
na konstrukcije izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002)
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HRN EN 1991-1-3:2008 Eurokod 1 -
snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 -
vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 -
djelovanja (EN 1991-1-5:2003)
HRN EN 1991-1-6:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije -
tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije -
djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opca pravila i
pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

HRN EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opca pravila -
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

HRN EN 1993-1-1:2008Eurokod 3 - Projektiranje celicnih konstrukcija - Dio 1-1: Opca pravila i pravila
za zgrade (EN 1993-1-1:2005+AC:2006)

HRN EN 1993-1-2:2008Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija - Dio 1-2:
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005+AC:2005)
HRN EN 1993-1-3:2008Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija - Dio 1-3:
pravila za hladno oblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)
HRN EN 1993-1-5:2008Eurokod 3 - Projektiranje celicnih konstrukcija
elementi (EN 1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-6:2008Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija
ljuskastih konstrukcija (EN 1993-1-6:2007)

HRN EN 1993-1-7:2008Eurokod 3 - Projektiranje celicnih konstrukcija
izlozene opterecenju izvan ravnine (EN 1993-1-7:2007)

HRN EN 1993-1-8:2008Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija
priklju¢aka (EN 1993-1-8:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-11:2008Eurokod 3 - Projektiranje Celicnih konstrukcija - Dio 1-11: Projektiranje
konstrukcija s vlacnim komponentama (EN 1993-1-11:2006)

Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-3: Opca djelovanja - Opterecenje

Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opca djelovanja - Djelovanja

Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-5: Opca djelovanja - Toplinska

Dio 1-6: Opca djelovanja - Djelovanja

Dio 1-7: Opca djelovanja - Izvanredna

Opca pravila -
Opca pravila - Dodatna

- Dio 1-5: Plocasti konstrukcijski

- Dio 1-6: Cvrstoca i stabilnost

- Dio 1-7: Plocaste konstrukcije

- Dio 1-8: Projektiranje

HRN EN 1998-1:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opca pravila,
potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-1:2011/NA:20111. dio: Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -Nacionalni
dodatak

HRN EN 1998-5:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio: Temelji,
potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004)

HRN EN 1998-5:2011/NA:2011Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5. dio:
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja - Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-1:2015 Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija
(EN 1999-1-1:2007+A1:2009+A2:2013)

HRN EN 1999-1-2:2015 Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija --
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1999-1-2:2007+AC:2009)

HRN EN 1999-1-3:2015 Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija --
osjetljive na zamor (EN 1999-1-3:2007+A1:2011)

HRN EN 1999-1-4:2015 Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija --
oblikovani konstrukcijski limovi (EN 1999-1-4:2007+AC:2009+A1:2011)

HRN EN 1999-1-5:2015 Eurokod 9 -- Projektiranje aluminijskih konstrukcija --
konstrukcije (EN 1999-1-5:2007+AC:2009)

HRN EN 14509:2008 - Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloZeni limom -- Tvornicki izradeni
proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006)

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 - Samonosivi izolacijski paneli obostrano oblozeni limom -- Tvornicki
izradeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008)

HRN 1130-1:2008Celik za armiranje betona -- Zavarljivi ¢elik za armiranje -- 1. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke celika razreda A

HRN 1130-2:2008Celik za armiranje betona --
isporuke Celika razreda B

HRN 1130-3:2008Celik za armiranje betona --
isporuke Celika razreda C

HRN 1130-4:2008Celik za armiranje betona --
isporuke zavarenih mreza

-- Dio 1-1: Opda pravila
Dio 1-2: Projektiranje
Dio 1-3: Konstrukcije
Dio 1-4: Hladno

Dio 1-5: Ljuskaste

Zavarljivi Celik za armiranje -- 2. dio: Tehnicki uvjeti
Zavarljivi Celik za armiranje -- 3. dio: Tehnicki uvjeti

Zavarljivi Celik za armiranje -- 4. dio: Tehnicki uvjeti
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e HRN 1130-5:2008Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Celik za armiranje -- 5. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke resetkastih nosaca

e HRN EN 10080:2005Celik za armiranje betona -- Zavarljivi celik za armiranje -- Opéenito (EN
10080:2005)

e HRN EN 10020:2008Definicija i razredba vrsta Celika (EN 10020:2000)

e HRN EN 10021:20080p¢i tehnicki uvjeti isporuke za Celi¢ne proizvode (EN 10021:2006)

e HRN EN 1090-1:2009 Izvedba celinih i aluminijskih konstrukcija - 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje
sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009)

e HRN EN 1090-1:2008 Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija - 2. dio: Tehnicki zahtjevi za celicne
konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011)

e HRN EN 10025-1:2006Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 1. dio: Opci tehnicki uvjeti
isporuke (EN 10025-1:2004)

e HRN EN 10025-2:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 2. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke za nelegirane konstrukcijske Celike (EN 10025-2:2004)

e HRN EN 10025-3:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 3. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke za normalizacijski zarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske celike
(EN 10025-3:2004)

e HRN EN 10025-4:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 4. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke za termomehanicki valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike (EN 10025-4:2004)

e HRN EN 10025-6:2007Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih celika -- 6. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih Celika s visokom granicom razvlacenja u
poboljsanome stanju (EN 10025-6:2004)

e HRN EN 10027-1:2007Sustavi oznacivanja za Celike -- 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027-1:2005)

e HRN EN 10027-2:1999Sustavi oznacivanja Celika -- 2. dio: Brojcani sustav (EN 10027-2:1992)

e HRN EN 10029:2000Toplo valjani celicni limovi debljine > 3 mm -- Dopustena odstupanja dimenzija,
oblika i mase (EN 10029:1991)

e HRN EN 10034:2003I-profili i H-profili od konstrukcijskih celika -- Dopustena odstupanja mjera i oblika
(EN 10034:1993)

e HRN EN 10048:2003Toplo valjana celi¢na traka -- Dopustena odstupanja mjera i oblika (EN 10048:1996)
e HRN EN 10051:2003Neprekinuti, neprevuceni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih celika
-- Dopustena odstupanja mjera i oblika (ukljucuje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)

e HRN EN 10060:2005Toplo valjane okrugle celicne Sipke za opcu namjenu -- Mjere i dopustena
odstupanja oblika i mjera (EN 10060:2003)

e HRN EN 10210-1:2008Toplo oblikovani suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih celika -
- 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10210-1:2006)

e HRN EN 10210-2:2008Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih celika -
- 2. dio: Dopustena odstupanja, dimenzije i staticke vrijednosti presjeka (EN 10210-2:2006+AC:2007)

e HRN EN 10219-1:2008Hladno oblikovani suplji profili za Celi¢ne konstrukcije od nelegiranih i
sitnozrnatih Celika -- 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10219-1:2006)

e HRN EN 10219-2:2008Hladno oblikovani suplji profili za Celicne konstrukcije od nelegiranih i
sitnozrnatih Celika -- 2. dio: Dopustena odstupanja, dimenzije i statiCke vrijednosti presjeka (EN
10219-2:2006)

e HRN EN 10268:2008Hladno valjani Celi¢ni plosnati proizvodi s visokom granicom razvlacenja za hladno
oblikovanje -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10268:2006)

e HRN EN 10279:2007Toplo valjani celicni U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase (EN
10279:2000)

o HRN EN 10346:2009Celi¢ni plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vruéim
uranjanjem -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10346:2009)

e HRN EN 10056-1:2005Celi¢ni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere (EN 10056-
1:1998)

e HRN EN 10058:2007Toplo valjane plosnate Celi¢ne Sipke za opcu namjenu -- Mjere i dopustena
odstupanja oblika i mjera (EN 10058:2003)

e HRN EN ISO 15480:2005Samonarezni vijci sa Sesterokutnom prirubnom glavom (ISO 15480:1999; EN 1SO
15480:1999)

e HRN EN 13479:2007 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Op¢a norma za dodatne materijale i
praskove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004)

e HRN EN ISO 2560:2010 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode za ru¢no
elektrolucno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- Razredba (I1SO 2560:2009; EN 1SO
2560:2009)

e HRN EN ISO 14175:2008 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske mjesavine za
zavarivanje taljenjem i srodne postupke (ISO 14175:2008; EN ISO 14175:2008)

e HRN EN 760:1999 Dodatni i potrosni materijali -- Praskovi za zavarivanje pod praskom -- Razredba (EN
760:1996)
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e HRN EN ISO 26304:2010 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Pune zice, Zice punjene praskom
i kombinacije Zica-prasak za elektrolu¢no zavarivanje pod praskom celika povisene cvrstoce --
Razredba (ISO 26304:2008+Cor 1:2009; EN ISO 26304:2009)

e HRN EN 13918:2004 Oprema za plinsko zavarivanje -- Regulatori s integriranim mjera¢ima protoka na
bocama za zavarivanje, rezanje i srodne postupke -- Razredba, specifikacija i ispitivanja (EN
13918:2003)

e HRN EN ISO 14343:2010 Dodatni i potro3ni materijali za zavarivanje -- Zicane elektrode, trakaste
elektrode, Zice i Sipke za elektroluc¢no zavarivanje nehrdajucih ¢elika i Celika otpornih na visoke
temperature -- Razredba (ISO 14343:2009; EN 1SO 14343:2009)

e HRN EN ISO 16834:2008 Dodatni i potro3ni materijali za zavarivanje -- Ziane elektrode, Zice, Sipke i
depoziti za elektroluéno zavarivanje u zastiti plina za Celike povisene ¢vrstoce -- Razredba (I1SO
16834:2006; EN I1SO 16834:2007)

e HRN EN 1600:1999 Dodatni i potrosni materijali -- ObloZene elektrode za REL zavarivanje nehrdajucih
Celika i Celika otpornih na povisene temperature -- Razredba (EN 1600:1997)

e HRN EN ISO 636:2008 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Sipke, Zice i depoziti za TIG
zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- Razredba (ISO 636:2004; EN 1SO 636:2008)«

e HRN EN 287-1/AC:2007 Provjera osposobljenosti zavarivaca -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici
(EN 287-1:2004/AC:2004)

e HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivaca -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN
287-1:2004)

e HRNEN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivaca -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio:
Celici (EN 287-1:2004/A2:2006)

e HRN EN 1011-1:2009 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opce
smjernice za elektrolucno zavarivanje (EN 1011-1:2009)

e HRNEN 1011-2:2002 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio:
Elektroluéno zavarivanje feritnih Celika (EN 1011-2:2001)

e HRNEN 1011-2:2002/A1:2008 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio:
Elektrolucno zavarivanje feritnih celika (EN 1011-2:2001/A1:2003)

e HRNEN 1011-3:2001 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio:
Elektrolucno zavarivanje nehrdajucih celika (EN 1011-3:2000)

e HRN EN 1418:1999Zavarivacko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektrolucno
zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju
metalnih materijala (EN 1418:1997)

e HRN EN ISO 3834-1:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio:
Kriteriji za izbor odgovarajuce razine zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN 1SO 3834-1:2005)

e HRN EN ISO 3834-2:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio:
Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005)

e HRN EN ISO 3834-3:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio:
Standardni zahtjevi za kvalitetu (1SO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)

e HRN EN ISO 3834-4:2007Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio:
Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005)

e HRN EN ISO 1461:2010Vruce pocincane prevlake na zeljeznim i ¢eli¢énim predmetima -- Specifikacije i
ispitne metode (I1SO 1461:2009; EN ISO 1461:2009)

e HRN EN ISO 2063:2007Toplinsko nastrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i
njihove legure (I1SO 2063:2005; EN ISO 2063:2005)

e HRN EN ISO 2808:2008Boje i lakovi -- Odredivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN I1SO 2808:2007)

e HRN EN ISO 8501-1:2007Priprema Celi¢nih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna
procjena Cistoce povrsine -- 1. dio: Stupnjevi hrdanja i stupnjevi pripreme nezasticenih celi¢nih
povrsina i Celi¢nih povrsina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN ISO
8501-1:2007)

e HRN EN ISO 8501-2:2006Priprema celicnih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna
procjena Cistoce povrsine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zasti¢enih Celicnih povrsina nakon
mjestimic¢nog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001)

e  HRN EN ISO 8503-1:1999Priprema celi¢nih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva
hrapavosti povrsina Celi¢nih podloga cis¢enih mlazom abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO
komparatora profila povrsine za procjenu povrsina ¢is¢enih mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN 1SO
8503-1:1995)

e HRN EN ISO 8503-2:1999Priprema celi¢nih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva
hrapavosti povrsina Celi¢nih podloga ¢is¢enih mlazom abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila
povrsine Celika ¢is¢enog mlazom abraziva -- Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN 1SO 8503-
2:1995)

e HRN EN ISO 12944-1:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja -- 1. dio: Op¢i uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998)
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e HRN EN ISO 12944-2:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja -- 2. dio: Razredba okolisa (ISO 12944-2:1998; EN 1SO 12944-2:1998)

e HRN EN ISO 12944-3:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN 1SO 12944-3:1998)

e HRN EN ISO 12944-4:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja--4.dio:Vrste povrsina i priprema povrsina (ISO 12944-4:1998; EN ISO 12944-4:1998)

e HRN EN ISO 12944-5:2008Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavima
boja -- 5. dio: Zastitni sustavi boja (I1SO 12944-5:2007; EN 1SO 12944-5:2007)

e HRN EN ISO 12944-6:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)

e HRN EN ISO 12944-7:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja--7.dio:Izvodenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN ISO 12944-7:1998)

e HRN EN ISO 12944-8:1999Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom
boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i odrzavanje (ISO 12944-8:1998; EN I1SO 12944-
8:1998)

e HRN EN ISO 14713-1:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija
iz Zeljeznog lijeva i Celika -- 1. dio: Opca nacela projektiranja i korozijske otpornosti (ISO 14713-
1:2009; EN I1SO 14713-1:2009)

e HRN EN ISO 14713-2:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija
iz zeljeznog lijeva i Celika -- 2. dio: Vruée pocincavanje (ISO 14713-2:2009; EN ISO 14713-2:2009)

e HRN EN ISO 14713-3:2010Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija
iz Zeljeznog lijeva i Celika -- 3. dio: Serardiziranje (ISO 14713-3:2009; EN 1SO 14713-3:2009+AC:2010)

e HRN ISO 19840:2007Boje i lakovi -- Zastita Celicnih konstrukcija od korozije sustavima zastitne boje --
Mjerenje i kriteriji prihvacanja za debljinu suhih filmova na hrapavim povrsinama (ISO 19840:2004)

e HRN EN ISO 8501-3:2008Priprema celic¢nih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna
procjena cCistoce povrsine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme zavarenih spojeva, rubova i drugih povrsina s
povrsinskim nepravilnostima (ISO 8501-3:2006; EN 1SO 8501-3:2007)«

e HRN EN 206-1:2006Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljucuje
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

e HRN 1128:2007 Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

e HRN EN 13670-1:2010 Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Opcenito (EN 13670-1:2009)

e HRN EN 13791:2007 Ocjena in-situ tlacne Cvrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim
dijelovima (EN 13791:2007)

e HRN EN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvadeni uzorci - Uzimanje, pregled
i ispitivanje tlacne Cvrstoce (EN 12504-1:2000)

e HRN EN 12504-2:2001 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 2.dio: Nerozorno ispitivanje - Odredivanje
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

Glavni projektant :

G4

Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
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1.7 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA I IZJAVA O
USKLADENOSTI PROJEKTA

Cakovec, 02.05.2023.
Broj: 2-PR-394/2023

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/ 17, 39/ 19, 125/ 19) donosim sljedece
RJESENJE oimenovanju

NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. imenuje se projektantom arhitektonskog dijela na projektu
REKONSTRUKCIJE KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, na lokaciji Ulica kralja
Tomislava 3, k.¢.br. 1154/1, k.o. Cakovec, prema narudzbi radova br. K-V-125/2023 izmedu
tvrtke INGOLAB d.o.0., Franje Punceca 6, 40000 Cakovec i narucitelja GRADA Cakovca, K.
Tomislava 15, 40000 Cakovec.

OBRAZLOZENJE

NEDA HORVAT, dipl.ing.arh. je u skladu s ¢lankom 17. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i ¢lankom 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19) upisana u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/04-01/2984, Ur.br.: 314-
01-04-1, pod rednim brojem 2984, ¢ime stjece prava OVLASTENOG ARHITEKTA.

Direktor:

ING (D LARB

INGOLAB d.o.0.
Franje Pungeca 6; 40000 Cakovec

Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. Imenovanom

2. Investitoru

3. Glavnhom projektantu
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Na temelju ¢lanaka 68. i 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

lZJAVA
PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | USKLADENOSTI PROJEKTA

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, da glavni projekt ispunjava propisane uvjete
da je gradevina projektirana u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim
Prostornim planom uredenja Grada Cakovca (,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca“ br. 4/03,
9/09, 6/12, 7/14 i 11/20), Generalnim urbanistickim planom Grada Cakovca (,SluZbeni
glasnik Grada Cakovca“ br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17 i 2/23), Detaljnim
planom uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Slvuibeni glasnik Grada Cakovca“ br. 1/01 i 14/09) i
Urbanistickim planom uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca“ br. 1/01,
14/09 i 5/18), te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, te druge propisane zahtjeve
i uvjete.

Ovaj projekt uskladen je sa slijede¢im zakonima, pravilnicima i tehni¢kim propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (NN 143/21)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08, 30/09)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 76/13)

Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o pozara
(NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 125/19, 102/20)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Projektant :

T
d
i
Fal B <7y
§
i

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
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1.8 POSEBNI UVJETI OD STRANE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e POZIV JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

ID: P20230324-1243278-Z05

S
e

REPUBLIKA HRVATSKA

Medimurska zupanija

Grad Cakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okoliSa, Odsjek za izdavanje akata o
gradnji

KLASA: 350-05/23-28/000033
URBROJ: 2109-2-05-02-23-0003
Cakovec, 29.03.2023.

» Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Varazdinu
HR-42000 Varazdin, Gunduliceva 2

Predmet: Poziv javnhopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta

priklju¢enja putem elektroni¢kog sustava eKonferencija
- dostavlja se

Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja sukladno
odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju)
odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete odnosno uvjete
priklju€enja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak utvrdivanja uvjeta
obustavite sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju
odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji, za

— rekonstrukciju gradevine mjeSovite namjene (stambeno poslovna) rekonstrukcija
krovista zgrade stambeno - poslovne namjene

na postojecoj gradevnoj &estici k.&br. 1154/1 ko. Cakovec (Cakovec, Ulica kralja
Tomislava 3).

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja omogucéen vam je elektroni¢kim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Trazene posebne uvjete odnosno uvjete priklju¢enja ili rjeSenje iz tocke |. ovog poziva duzni
ste sukladno ¢lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predvidenom roku od dana primitka ovog
poziva.

KLASA: 350-05/23-28/000033, URBROJ: 2109-2-05-02-23-0003 12

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU i

(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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ID: P20230324-1243278-Z05

IV. Ukoliko ne postupite u roku odredenom tockom lll. ovog poziva sukladno ¢lanku 136.
stavku 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete priklju¢enja ili rieSenje kojim se obustavlja utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta priklju€enja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se
gradevina moze prikljuciti na infrastrukturu temeljem ¢&lanka 136. stavku 5. Zakona o
prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 5. Zakona o gradniji.

VISI SAVJETNIK
Stjepan Lackovi¢, dipl.iur.

DOSTAVITI:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Varazdinu
HR-42000 Varazdin, Gunduli¢eva 2

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— VELIMIR PAVLIC
HR-40000 Pleskovec, PLESKOVEC 4

KLASA: 350-05/23-28/000033, URBROJ: 2109-2-05-02-23-0003 212

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU i
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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STIEPAN LACKOVIE
GRAD CAKOVEC
Potpisano: 29.03 2023

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Vjerodostojnost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
‘Vas preusmierit na stranice izvornika ovog dokumenta,
kako histe mogli potvrditi autenticnost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnor obliku, valjana je i

istowjetna potpisanom dokumentu u fizidkom obliku.

Stranica 25 od 84



INGOLAB d.0.0. - projektiranje, struéni nadzor, laboratorijska ispitivanja i Nd

sfruni poslovi u gospodarenju otpadom l h ' [ 4 I‘A‘lg
REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
Ulica kralja Tomislava 3, k.¢.br. 1154/1, k.o. Cakovec Lipanj 2023. www.ingolab.hr

e MINISTARSTVO KULTURE | MEDIJA, UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE,
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAZDINU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE B/\'STINF,
KONZERVATORSKI ODJEL U VARAZDINU

KLASA: 612-08/23-23/1436
URBROJ: 532-05-02-08/3-23-2
Varazdin, 12.04.2023.

Medimurska Zupanija
Grad Cakovec
Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okolisa /
Odsjek za izdavanje akata o gradnji |

PREDMET:  Cakovec, Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1 k.o. Cakovec
- rekonstukcija gradevine mjeSovite namjene-rekonstrukcija krovista
- posebni uvjeti zastite kulturnog dobra

Povodom zahtjeva putem elektroni¢kog sustava eKonferencije, na temelju ¢lanka 61. Zakona
o zastiti i oSuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21
i 114/22) za utvrdivanje

POSEBNIH UVJETA ZASTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA
za rekonstrukciju gradevine mjeSovite namjene (stambeno poslovna), rekonstrukcija krovista

zgrade stambeno-poslovne namjene na postoje¢oj gradevnoj Cestici k.C.br. 1154/1 k.o.
Cakovec (Cakovec, Ulica kralja Tomislava 3)

) izvrSen je uvid u elektronicki dostavljenu dokumentaciju:

* Idejno rjeSenje — Rekonstrukcija krovista stambeno-poslovne zgrade, izradio projektni ured
Ingolab d.o.0., Franje Punéeca 6, Cakovec, OIB: 49129544977, oznaka projekta: PR-381/23,
glavni projektant: Velimir Pavlic, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4242, Cakovec, ozujak 2023.

Lokacija predvidenog zahvata nalazi se unutar granica zone ,A" zasti¢ene Kulturno-povijesne
cjeline grada Cakovca, upisane u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-5187, sukladno
odredbama Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.
Nakon pregleda konzervatorske i dostupne dokumentacije, kao i opisa predloZzenog zahvata,
ocjenjujemo da je isti s konzervatorskog gledista mogu¢, uz postivanje ostale prostorno-
planske dokumentacije te uvazavanje sljedecih uvjeta:

- pokrov rekonstruiranog krovista mora biti glineni crijep crvene boje,

Ivana Gunduli¢a 2 , 42000 Varazdin — tel: 042 201 850 — www.min-kulture.hr
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prihvatljivo je riesenje osvjetlienja stambenih jedinica u potkroviju u vidu krovnih
prozora tipa Velux; na sjevernom (dvori$nom) procelju, s obzirom na to da ne sudjeluje
u gradskim vizurama, osim navedenih krovnih prozora, prihvatljiva je i izvedba krovnih
kucica (sukladno postoje¢em stanju),

prilikom detaljne razrade projektne dokumentacije potrebna je kontinuirana suradnja
sa struénom sluzbom ovog Odjela.

Prije izvedbe bilo kakvih radova potrebno je ishoditi prethodno odobrenje ili potvrdu glavnog

projekta od Konzervatorskog odjela u Varazdinu.

O tome:

/m H;;
S ~/) ‘\

Po ovlastfmqnlstrlce
n-E| proréel ica

sp VgsnaP ] Waga

Naslovu, putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi https./dozvola. mgipu.hr
2. Dokumentacua ovdje
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1.9 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

)
|
u
a.-.
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
CAKOVEC

K.o. CAKOVEC
k.&br.: 1154/1

Stanje na dan: 25.05.2023.
OSS evidencijski broj: 1473974/2023

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1000
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Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 173234667269dca

S

Stranica 28 od 84



INGOLAB d.0.0. - projektiranje, struéni nadzor, laboratorijska ispitivanja i

strucni poslovi u gospodarenju otpadom
REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1, k.o. Cakovec

ING LLAB

Lipanj 2023.

www.ingolab.hr

1.10 I1ZVOD I1Z POSJEDOVNOG LISTA

nr
REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR CAKOVEC

Stanje na dan: 25.05.2023
OSS evidencijski broj: 1473974/2023

IZVOD 1Z POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska opéina: CAKOVEC (Mbr. 302813)

Posjcdovni list: 3168

’ Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediste upisane osobe OIB
‘ 1/1 FOND U STAMB. | KOMUNALNOM,GOSPODARSTVU, CAKOVEC, V.NAZORA 17
Podaci o katastarskim Cesticama
- Broj Adresa katastarske Cestice/Nacin uporabe katastarske - . | Posebni
5| 2| katastars Xockim x: 3 . g -1 - |PovrSina/ Broj g SRS
N a atastarske |Cestice/NacCin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj i D.L pravni Primjedba
Cestice zgrade o rezimi
1154/1 ULICA KRALJA TOMISLA 482| 19
KUCA, ULICA KRALJA TOMISLA 349
DVORISTE 133
482

Ukupna povr§ina katastarskih Cestica

Ostale katastarske Cestice su kao nepotrebne ispustene.
NAPOMENA: Ovaj izvod iz posjedovnog lista nijc dokaz o vlasni$tvu na katastarskim ¢esticama upisanim u posjedovnom listu.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine
«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 17323467783ada7
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1.11 IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

e

REPUBLIKA HRVATSKA

Opcinski sud u Cakoveu
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL CAKOVEC

Stanje na dan: 25.05.2023. 14:40 Verificirani ZK ulozak
Katastarska opéina: 302813, CAKOVEC Broj ZK uloska: 7018
Broj zadnjeg dnevnika: Z-3274/2023 ETAZNO VLASNISTVO S ODREPENIM OMJERIMA

Aktivne plombe:
1ZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brgjv Povrsina
Rbr. [ ZéMiista Oznaka zemljista Primjedba
_ (kat. jutro| &hv m2
Cestice)
1. 221/1/2 |KUCA | DVOR 110
UKUPNO: 110
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Suvlasnicki dio: 806/1000 ETAZNO VLASNISTVO (E-1)
OP(?ENARODNA IMOVINA POD UPRAVOM "POD_UZECA ZA UPRAVLJANA | UZDRZAVANJE
DRZAVNIH STAMBENIH ZGRADA U CAKOVCU, CAKOVEC
2. Suvlasniéki dio: 194/1000 ETAZNO VLASNISTVO (E-2)
Posebni dio zgrade - poslovni prostor u prizemlju gradevine, koji se sastoji od prodavaonice,
skladista i WC-a, ukupne povrsine 130,50 m2, u etaznom elaboratu ozna¢eno zutom bojom.
DURKIN KLARA, OIB: 51318580505, VUCETINEC 170A, VUCETINEC 40000 CAKOVEC
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu:
2.1 |Primljeno:23.11.2000. Z.-4939/00.
Na temelju zahtjeva prijasnjih viasnika i drugih isprava zabiljeZuje se postupak denacionalizacije i
pravo prvokupa na stanovima.
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 25.05.2023.
Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 358661/2023
Stranica: 1

ZemljiSnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 25.05.2023. 14:40:37
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1ZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 7018

Katastarska opéina: 302813, CAKOVEC . B
ETAZNO VLASNISTVO S ODREDENIM OMJERIMA

Kontrolni broj: 173

Skeniranjer

234941cc400c

10g

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 25.05.2023. 14:40:37 Stranica: 2
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1.12 PODACI O PROJEKTIMA I IZVJE STAJIMA KOJI SU PRETHODILI IZRADI PROJEKTNOG
RJESENJA

e [1] Preuredenje prodavaonice ,Jugoplastika“, travanj 1964., izraden od strane
organizacije Projektni biro Cakovec; dijelovi projekta i graficke podloge iz Drzavnog
arhiva u Strigovi za podrucje Medimurja

e [2] Tavanski stanovi Cvakgvec, br. 596/58, studeni 1958., izraden od strane
organizacije Projektni biro Cakovec; dijelovi projekta i graficke podloge iz Drzavnog
arhiva u Strigovi za podrucje Medimurja

e [3] Izvjestaj o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti konstrukcije, br. IS-
72/21-UKTV3, ozujak 2021., izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.0, Franje Punceca
6, 40 000 Cakovec

e [4] Glavni projekt sanacije dijela stambeno - poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava
3 u Cakoveu, br. PR-312/21, sije¢anj 2022., izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.0,
Franje Punceca 6, 40 000 Cakovec

e [5] Izvanredni pregled gradevine stambene zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u
Cakovcu radi uocavanja popustanja dijela drvene krovisne konstrukcije za koje je
predan dopis ovlastenog projektanta: ,Pregled i misljenje o ocjeni stanja
konstrukcije zgrade u ulici Kralja Tomislava 3 u Cakovcu br. PR-312/2022 od strane
tvrtke INGOLAB d.o.o, Cakovec, od dana 20.10.2022.“

e [6] Glavni projekt sanacije - Projekt privremenog osiguranja krovista stambeno -
poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu, br. PR-374/23, sijecanj 2023.,
izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Cakovec

e [7] Idejno rjesenje - Rekonstrukcija krovista stambeno - poslovne zgrade, br. PR-
381/23, oZujak 2023., izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punceca 6,
40000 Cakovec
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1.13 GRADEVINSKA DOZVOLA iz 1958. godine za p‘!'edmet: ADAPTACIJA TAVANSKIH
STANOVA U ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3 U CAKOVCU

HanUD) . WEAUBLIK L HRV 18I,

X0t x vovee

wablod I OLBCGS UPCIET C.0VEC

Odjel zr komnselne poslove™ Isto VAt

o e L
y L ; Ny /i E
cakovec, Wm—/ws—‘u ] '

Iovocom molbe,ofnosno zahtjeva investitora SN TPRAVE-OPE IV E

C-al-0-v—0-8 Jkojom je za.:nlith__.da ge izda
grac jevirske dozvole za __ . A Pt i
on tenelju lana 2ol ZakoROupCRREa RV SIRTHE, X I
Uredbe o grec jenju (5lu’beni list ¥ 'J br.l4/52,1 5/54.),¢lana
24 Fravilnika o lzdavanju grad jevi-eke dozvole (Sluibeni list
i.4) br.24/52.),rjesenj- komislje ze reviziju projekata pri "0X-a
Sekretarijatu zs privredu Cakovec,broj: . -

od %.te ne prijedlog komeije koja je izvrdila olevid na

licu mjesta dena: te odredila grddjevinski
pravac za pred metni ob) RkAY, OVE ] 03]9]’. kao nadle®sn grad jevinski
organ izdaje 8lijededu:

GRADJEYIYSKU DOZ2VUVLU

WETOLJuVa ge investitoru _ 12
- Guerice darbels—tite ,d: ne Cestieci brojs o
upisanoj u 2K ulosku br. - k.o,

noys rrene prilo’e-
31 1z slijedeéih pro-

0oM )" Ot
atorija:

_ —~jreetrrons
:vecenih uvjeta:
1.7 U vez1 rjesenja o reviziji nrojekate:

kod tavanskel whooyx izljeva ( Cesme) pod da se izvede iz terace
betona, obzirom na to da Ce se mogo pofijevati kod crpljenja vode i
brzo upropastiti drveni pod+

2./ U odnosu ne .odrer‘-jiver.je grec jevinskog nroves objekta:

Nadogradnju izvesti u svemu prema prilofenom telmitkom syism elaboratu

edino ¢istu mgtraspju vigsinu prostorije povisiti na minimalnu dozvo-
ogenu tje na 2, m*¥ri izvodjenju radova treba voditi raluna da se ne

teduje stoﬁea krovne kgnstrtikgci e, E%;o 30 niqg;% u&;‘tg;iah n gzina
3;”“%%!:1. ryi r?é{ 28 é“ Vo §3%0 .10 FieSeNa B 19042 fyqeone
658,08 Eo efég’-u-.-% P °E§.§o : j=Cnon acboraiku kod'i e
susjedloved n= otevidu racl utyrdjivenja goc:wstl grad javinske 1i-
nije,x0je ge moras strogo pridr syvetl pod rijetnjom ruSenja dijels
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& 2 %

objekta ¥0ji ne bi bio izv-den u alredj-u0om grad j.pr=rou,n -8ve {
> trocku mdlitelje tj.investitors., = ) )
4./ Tisine rezin= pocs vrizeml ja nesmige biti manja od kako je
u nacrtu oznadfeno, SRl o )

5./ %a ¢radnju objekts treba de se upotrijrbi ssmo veljrni materi
rijal.
é. Tenelj1 zgrece woreju biti kopeni do nosivog tla,a sveksko

L.emu zenlju,koko nebl uslijed smrzavanja tle u zicovima zgre
¢~ nastu.ile pukotins, C oy

7./ 5vi z1dovi 1s-od poda nrizemlje moraju bitr vocoravno izoli-

ranl o° vlege. _ ; :

t./ Dimjecl 1m@%u biti izvedeni od dobro_jetene oveke,izvene 1
1znutre ¢obro o buksni u procuinom mortu.lIsti imeju biti orovi-

c¢jenl sa dvijems vrate$cime zo ti%fenje. )

g.g For tavegns 1mede biZi providjen slojon ilovete ili b-tona

ebljin> nejwrnje od 5-6 cm. A . 53 ‘
lo,/ hHecovi ge imaju povjeriti grodj=vinskom vocduzeéu ili zato
gil?ﬁtenom obrtniku, - . S

./ lunar imecde biti udaljen od zshodske jane,odnosno djubrifne
nojnice bar 15 metara. : ) '
f ./ Iavestitor je dui-n,da ne rogocnon mjestu oznati godinu za-
yréatke objekta u smislu Sevezne naredbe brojs: 893/19%0.(-luibe-
n1 liet br.<7/1950.). =

Uva cozvola gubr va nost,ako se u roku od jedne godin-~ done ne
sristugd izvodjenju objekta z2 koji je izcans.

Frotiv ovog rjefienja nezedovoljna strenks 1meds pravo ialhe pre-
ko ovos ‘syornog ochors na Jarodni #dbor kotars,Sekretarijatu zs
vrivredu Cekovec u roku of § cans,rstunejudi o crne primitka o-
vag rjeSenja. ,

_ OCbrezlo*enije

tanebens uprava o éine Lakovee iz __Cakovea
darsala Tita rodnjgla je six molbn i mole,da

8¢ izde dozvola za adm 14

na zenljigtu oznadentm u

1ispozitilvu.ovog rjesenja,

A d
A

molbl prilse: glaborat u jednom primjerku, rjetenje revizione
komi.ijea

7| Pz »rilo’ene dokumnentecije vidljivo je,da molit-1j udoyol java
7 zakonskin propisios 1 usloviam z° 1zdavanje ove cozvole,a iz
 {Totke cva digzozitiva ovog rjefenjs v1dl§1vo le,da je 2a predmet-
ni o*jekat odredjen grec jevineki pravac Preme t2m nema nikakove
zarreke 2o 1zdavanje ove cdozvole,ps Je s toga valjelo donjeti rje-
§enj~ keo u dispozitivu,

LeK88 po glanm 5 todke 1 mm tangma n."POdﬁiifz? biljegovan]

J.c /L

T gvfgczvo 0
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1.14 UPORABNA DOZVOLA 1959. godinav- predmet: ADAPTACIJA TAVANSKIH STANOVA
U ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3 U CAKOVCU

._‘IU.J s i.k._ll UDLI;ML "IL'{V LJ.-.)L»J.
LO0T.R CATVIC W Lk B
:T4ROLDIT CLEBOR OFCILIZ ColOARC IkstO*:w ovog m\cg[r}m: Cr“ﬁ\ﬂ m
¢uva u Drzavnom arhivu-ze
0c¢ jel za komunalne poslgve S Eliva | KHESROOMW BN
Medimurje potvrduje R
5rojs o4/ 195 9,
Cztovec, dne. _26,; wala /195 9,

Jufica Cesar, prof.

riDULT: ETANBENA UPRAVA OPCINE CAXOVICiz _ SARCVCA
dozvole zs upotrebu objekts.- ;

iovodon molbe: Sbanbane upreve opéine éu&dzee Cazoves

_ligpSela Tite koju go nodnio ovom 'arodnom o¢boru, da au
Se 1zvrsi tehnicki pregled objekta: ,

L) & INQ

i izde cozvola za u“otvebu istog, na temel) u clam Z Ur dbe o r
djenju ( 3lu*beni list :°*7J broj: 14/52. i br. 5/54.), el

tocke 5 Uredhe o nadle® nostl or 51qs<1h 1 kOt“rSth «rocalh ocbara

i pjihovih organe ( 5lufbeni list ¥ -.52/57.),¢1.201 Zakona o
onéem unravaommstupku, te rjﬂqﬂﬂje ovog :'"oénog odbora broj:
o¥/2~8§55/1~1959. od _25. maja 1939. 0 tehnitom prijemu pradmet-
nog objekta, ova] Odjel kao nadle’an grad jevinski organ 1zdajes

DL 0Z VO LU
e se grodjevingki objekat: . t
S.shbeue uprave opéine éﬂm Cakoven ~

mo*e upotrebljevati u _ ghavhews . svrhe,
‘e lzvaCene rCCOVﬂ po primjedbame komisije zs tehnic¢ki pregled ko-

i® 80 u zapismiku izvrsenog tehnickog pregleda qfvndanl, investitor
Je obsvezzn 1<tu izvrsiti o asvedenom roku.

vleanika

frofiy ovog rJe«en% nezgdovol jre strapke imede pravo E :1ba oku
od ¢ deng ro primitku istog ne '0K-a, Jekretarijst zo rivre du Cako-
vec, ¢ 'Utnm ovog "U-a.

Obreazlofenije
Stanbens upveve opéine Cakoves ;, Cakovea Narfala Pita
- pocn1o Je ovom - O-u molbu, kojom j= zamolio de mu Se 1Zvréi tennic-
ki pregled objoktas » te nakon toge tj. nzkon
izvrSeno r%nlckog egleca 1zde cdozvola za upotrebu istog.

opduéi, da je xOﬂlSlJ osno"aaa 27 tehnicki ;rnglﬂd predmetnog objekta
ta isti ornglnoula i brlﬂl g, & 5to je v1€131vo iz rJPan as <omisi-

ja_je. o¢ cana 2 to je ns temelju istoge
grcla T e s saa %53 gz v=deno.

M/ Iy )

~3;4Z//%7j%% ’L/ . {

/
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1.15 GRADEVINSKA DOZVOLA 1964. godina - predmet: ADAPTACIJA PRODAVAONICE U
ZGRADI KRALJA TOMISLAVA 3

SOCIJALISTICKA REPUBLIEKA HRVATSEA

SEUPSTINA OPCINE (AKQVEC L esilla g [7y
0djel sa gradevinaratvo;komunalne t;;;ﬂm;h;jﬁgzmggf;.“
i stambene poslove Madimur potvrdule o
Broj: 05/3-40T2/1-1964. e Gt

Cakovee, 20.V 1964, (Pp?-.éﬁ S

Odjel za gradevinarstvo,komunalne 1 stambene poslove Skupitine
Opéine Gakovee, povodoms zshtjeva Eombinata "Jugoplastika" 1=
Splita koji je zamolio da mu se odobri adaptacija prodavacnice
"Jugoplastika"” u Cakeoveu ul.M,Tita kbr, 3y na temelju &lans 9,
Zakona o izgradnji investicionih objekata (NN broj 39/62) i 8lana 7.
stav 1, Pravilnika o izdavanju odobrenja za izgradnju investicionih
objekata (NN bro] 46/63)}, lzdaje ove

0O D OB R EUNJE
{gradevinsl dezvelu)

Odobrava se EKomblnatu "Jugoplastika" Split adaptaeija profavaonice
"Jugoplastike" Split u Cakoveun ul., M,Tita kbr.3 prema priloZencm
i odobrenom projektu.

Investitor 1 izvadad radova moraju se prilikom vrdenja adaptacije
pridriavati svih grodevinskih propisa i niie navedenih uvjeta:

= Adaptaclju vrilti uz povremenu konzultaciju sa gradevinskom sluibom
ovoga Odjela a narcdito u vezl sa estetskim ixgmdam izgledom
1 uskladenjem izloge 1 ulaznih vreta sa drugim otvorima i fasadom
dotiéne zgrade;

= NHad izvedbom adapbacije mora & inveabtitor wvoditl stalni strudni
nadzor po oviadtenoj osobi 111 projektnoj organizacijij

- Eod adaptaclje treba upotrijebiti kvelltetan materljal;

= Radovi se imajun povjeritl gradevinskom poduzedu ili ovlaStenom
obbtnikue ednoene struke,

Ovo odobrenje gubl vainost ako se u roku godine dama ne pristupi
izgradnji objekta.

OCbraczloZenie

Gore imenovani investltor podnle je zahtjev da mu se izda odobrenje
za adaptaclijn navedenih prostorija.ss K molbl je priloZioc potrebrum
tehnidlku 1 druge dokumentaciju.

Iz priloiene dokuemntacije vidljiwe jJe da invostitor udowvol java
zakonakim propisims i wslovima za izdavanie oveg odobrenja,pa je

8 toga, na temelju gornjeg kao 1 na temel ju suglesncati Eudnog
gavjeta astambene zZgrade u ulueu M, Tits kbr. 3, naken izvriene
tehnlike kontrole investleclono tehnisdke dokumentacije valjalo

doni jet rjefenje kao u dispozitivu,.

Protiv ovog rjedenja postoll pravoe Zalbe u roku 15 dana po primithka
istog Udjelu za privredu Hotara Versidin a putem ovog Organa,

Taksa po thr. 1,6,41 .(50%); v iznosu od 1,3%0.- dinara napladsna jo
p

wropisne ponidtena na molbi. gr,rfq Nadolnll

g lb%ﬁ;ﬁ}k
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TEHNICKI DIO PROJEKTA
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2. TEHNICKI DIO PROJEKTA — TEKSTUALNI DIO

2.1 TEHNICKI OPIS

2.1.1. OPCI DIO

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija krovista stambeno-poslovne zgrade u Ulici
kralja Tomislava 3 u Cakovcu. Lokacija predvidenog zahvata nalazi se u zoni potpune zastite
povijesnih struktura, unutar granica zone ,,A“ zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline grada Cakovca,
upisane u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-5187, sukladno odredbama Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

Na temelju izradenog arhitektonskog snimka, istraznih radova i ocjene stanja konstrukcije,
odradenih u sklopu Glavnog projekta sanacije - projekt privremenog osiguranja krovista stambeno
- poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu, br. PR-374/23, sije¢anj 2023., izradenog
od strane tvrtke INGOLAB d.o.0, Cakovec, utvrdilo se izvanredno stanje konstrukcije krovista koje
predstavlja ugrozu sigurnosti uslijed koristenja radi loSeg stanja i dotrajalosti drvene nosive
konstrukcije krovista koje je potrebno zamijeniti novim, Sto se predvida predmetnom
rekonstrukcijom krovista stambeno-poslovne zgrade.

Rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade ukljucuje:

¢ uklanjanje drvene nosive krovne konstrukcije po cijelom tlocrtu zgrade zajedno sa
zabatnim zidovima i nadozidovima vijenaca, te uklanjanjem pregradnih zidova i podne
drvene konstrukcije potkrovlja sve do drvenog grednika stropa iznad 1. kata

e izvedbu nove kombinirane drvene i cCeli¢ne nosive konstrukcije krovista sa izvedbom
krovnih prozora i novim pokrovom

e izvedbu novih zabatnih zidova krovista, te armiranobetonskih nadozidova i vijenaca za
osiguranje oslonaca Celicne i drvene konstrukcije i pripremom nastavaka armiranobetonske
konstrukcije u nosivim zidovima za osiguranje potresnih elemenata gradevine koji se
moraju planirati u sljedecoj fazi rekonstrukcije

e izvedbu nove medukatne spregnute Celi¢ne i armiranobetonske konstrukcije stropne ploce
iznad drvenog grednika 1. kata kojim se osiguravaju osnovni protupotresni elementi
konstrukcije potkrovlja stare gradevine (horizontalna dijafragma)

e izvedbu svih radova nosive konstrukcije krovista i potkrovlja u potpunosti sa izvedbom
radova sa vanjske strane do potpune gotovosti i zavrSenosti (izveden pokrov sa limarskim
radovima i izvedba pripadajucih dijelova procelja)

e izvedbu do odredenog stupnja dovrsenosti zgrade (,,roh-bau“ izvedbe) u unutrasnjosti bez
izvedbe izolacijskih i zavrsnih slojeva poda, zidova i stropa te bez razvoda
elektroinstalacija, strojarskih i hidroinstalacija

e izvedbu otvorenog prostora potkrovlja bez formiranja stambenih etaznih jedinica sukladno
postojec¢im stambenim prostorima prema udjelima pojedinih suvlasnika

Predmetno rjesenje ukljucuje projektiranje prostora potkrovlja kao stambenog prostora do
odredenog stupnja dovrsenosti zgrade, sukladno clanku 114. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
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39/19, 125/19). Rekonstrukcijom se zadrzava namjena sadasnjeg potkrovlja stambene namjene
za koji su dobivene gradevinska i uporabna dozvola (1958. i 1959. godine), koje su prilozene u
op¢em dijelu projekta. Prema projektnom zadatku investitora, potkrovlje se izvodi u ,roh-bau“
izvedbi otvorenog koncepta, bez definiranih pregradnih zidova i formiranih stambenih jedinica,
sto je vidljivo na grafickom prilogu A.02 Tlocrt potkrovlja - novoprojektirano stanje koji je
sastavni dio ovog projekta. U kasnijoj fazi privodenja objekta kona¢noj namjeni predvida se izrada
projekta kojim ce se zgrada u potpunosti staviti u funkciju, primarno sa izvedbom svih potrebnih
protupotresnih elementa zgrade, a vezano na mogucnost koristenja prostora sa svim potrebnim
instalacijama i protupoZarnim mjerama koje se moraju primijeniti kako bi se zgrada mogla staviti
u punu funkciju.

Rekonstrukcijom stambeno-poslovne zgrade zadrZavaju se svi arhitektonski elementi
zgrade; visina vijenca i sljemena postojece gradevine, a sama rekonstrukcija izvodi se unutar
tlocrtnih gabarita postojece gradevine. UnatoC tome Sto se ovim projektom predvida izvedba do
odredenog stupnja dovrsenosti zgrade, kako bi se osigurala ergonomija i funkcionalnost prostora
potkrovlja, izradeno je i prikazano u grafickom dijelu projekta tehnicko rjesenje zavrsne obrade
podova, zidova i stropova sa svim slojevima, sto je vidljivo na grafickim prilozima A.06 Poprecni
presjek 1-1 - potpuno tehnicko rjesenje i A.08 Poprecni presjek 2-2 - potpuno tehnicko rjesenje,
kako bi se kasnije moglo sa sigurnoscu projektirati konacno tehnicko rjesenje stambenog prostora
potkrovlja, u smislu ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu i privodenja gradevine krajnjoj
namjeni.

Slika 1. Situacijski prikaz stambeno-poslovne zgrade,
Ulica kralja Tomislava 3 (k.C.br. 1154/ 1, k.o. Cakovec)

2.1.2. LOKACIJA GRADEVINE

Predmetna gradevina nalazi se na adresi Ulica kralja Tomislava 3 u Cakovcu, na k.¢.br.
1154/1, k.o. Cakovec. Cestica je smjestena unutar zone ,,A“ kulturno-povijesne cjeline grada
Cakovca, u zoni potpune zastite povijesnih gradevina. Ukupna povriina gradevne Cestice iznosi
482,0 m?. Sukladno Urbanistickom planu uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni glasnik Grada
Cakovca“ br. 1/01, 14/09 i 5/18), kartografskom prikazu broj 4. ,Uvjeti koriitenja, uredenja i
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zastite povrsina“, podrucje zone ,,A“ obuhvada podrucje najstarijeg i najuzeg, sredisnjeg dijela
grada Cakovca kojeg ¢ini vlastelinski kompleks Starog grada, te podrucje barokne urbane strukture
u koju ulaze danasnje ulice: Ulica Katarine Zrinski, Ulica Matice hrvatske, Franjevacki trg,
Strossmayerova ulica i predmetna Ulica kralja Tomislava.
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UVJETI KORISTENJA :

® - © KULTURNO POVIJESNE CJELINE GRADA CAKOVCA
m A zona - potpuna zastita povijesnih struktura

B zona - djelomi¢na zastita povijesnih struktura

C zona zastite - ambijentalna zastita

Bl

Urbanisti¢kim planom uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca“ br. 1/01,
14/09 i 5/18), dane su mjere zastite i odrednice koje su posluzile za izradu predmetnog projekta.
Sustav mjera zastite i odredbe za provodenije:
e prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije
i prezentacije, uz ocCuvanje i obnovu svih izvornih karakteristika te uklanjanja uzroka i
posljedica ugrozenosti
e prilikom rekonstrukcije/sanacije procelja gradevine potrebno je postovati sve zatecene
arhitektonske detalje, kao i tehnologiju izvedbe i koriStene materijale, na osnovi
pojedinacnih studija obnove procelja, a proceljima onih gradevina koje su u vecoj ili
manjoj mjeri sacuvale svoju povijesno-stilsku obradu potrebno je pristupiti na strucan
konzervatorski nacin
e moguce je vracanje povijesnog izgleda ili kreativno preoblikovanje devastiranih procelja
prema posebnim konzervatorskim uvjetima
e ,haustori“ tj. kucne veze moraju ostati u svojoj prvobitnoj funkciji i ne mogu se pretvarati
u poslovne i druge prostore
e zasve zahvate potrebno je ishoditi konzervatorske uvjete i prethodno odobrenje nadleznog
Konzervatorskog odjela
e nije dopustena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autenti¢nim
elementima gradnje
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2.1.3. NAMJENA GRADEVINE

Namjena predmetne gradevine je mjesovita namjena, oznake M2 - pretezno poslovna,
sukladno Urbanistickom planu uredenja Blok 1 - Cakovec (,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca“ br.
1/01, 14/09 i 5/18), kartografskom prikazu broj 2. ,,Koristenje i namjena povrsina“.

2.2 POSTOJECE STANJE

Stambeno-poslovha zgrada starije je gradnje i tipologije gradevinskih elemenata
konstrukcije, izgradena krajem 19. stoljeca. Nalazi se u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu, k.¢.br.
1154/1, k.o. Cakovec. Predmetna zgrada je katnica s haustorom, interpolirana u uli¢nom nizu
zgrada takoder starije gradnje.

£

| DR _ A )R

Fotografija 2. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1899. godine

ne w1
Fotografija 3. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1905. godine
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Fotografije 4. Arhivske fotografije stambeno-poslovne zgrade iz 1910. godine
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Fotografija 6. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1959. godine
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Fotografija 7. Arhivska fotografija stambeno-poslovne zgrade iz 1980. godine

Danasnja namjena zgrade je stambeno-poslovna. Zgrada je tlocrtno razvedenog oblika i sastoji se
od podruma ispod dijela objekta, prizemlja sa centralno postavljenim haustorom, kata i
potkrovlja. U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori (prodavaonica, pekarna i knjizara) te
centralni haustor koji sluzi kao prolaz u dvorisni dio zgrade. U dvoristu se nalaze pomocne
gradevine po samom obodu predmetne Cestice. Haustorom se takoder ulazi u prizemni dio zgrade,
gdje se nalazi stubiste kojim je omogucen pristup na prvi kat i drugu etazu (potkrovlje). Prvi kat
i etaza potkrovlja su iskljucivo stambene namjene. Na prvom katu predmetne zgrade nalazi se 5
stanova koji su i danas u funkciji, dok se u potkrovlju nalazi 5 stanova koji su u privatnom vlasnistvu
i u vlasnistvu Grada Cakovca, no nisu u funkciji zbog dotrajalosti, konstrukcijskih problema na
gradevini i nefunkcionalnosti prostora (zajednicki wc). Navedeno potkrovlje izgradeno je 1959.
godine na nacin da su izgradene krovne kucice na juznoj (ulicnoj) strani dok je na sjevernoj
(dvorisnoj) strani izgradena spojena kontinuirana krovna kucica, za sto je dobivena gradevinska i
uporabna dozvola (nalazi se u opéem dijelu projekta). Potkrovlje je realizirano na nacin da je
podna konstrukcija stambenog prostora polozena u ravnini donjeg pojasa dvostruke visulje na kojoj
se okomito polozio drveni grednik od fosni i izveo se slijepi dascani pod. Izvedeni su pregradni
zidovi koji su formirali stambene jedinice i izolacijski materijali kojima se s unutarnje strane
oblozio cijeli stambeni prostor.
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e KONSTRUKCIJSKI DIO

Postojeca gradevina je zidana konstrukcija sastavljena od nosivih zidova od pune opeke starog
formata, dimenzija 30x15x7 cm. Medukatna konstrukcija iznad podruma izvedena je od kriznih
zidanih bacvastih svodova i opecnih lukova, dok je iznad prizemlja izvedena kao niz bacvastih
svodova sastavljenih od celicnih profila izmedu kojih su izvedeni bacvasti stropovi od opeke.
Medukatna konstrukcija iznad 1. kata izvedena je kao drveni grednik dimenzija greda b/h=20/24
cm na razmaku od 95 cm oslonjenih na vanjske i unutarnje nosive zidove, na koje je s gornje
strane polozena dascana oplata i opeka d=4 cm sa dodatnim glinenim slojem, a s donje strane
takoder dascana oplata sa trstikom i produznom ili vapnenom zbukom. Iznad opisanog grednog
stropa izvedena je kompletna krovna konstrukcija kao klasicno dvostresno kroviste statickog
sustava dvostruke visulje oslonjene na vanjske nosive zidove i koja je na mjestima prilagodena
naknadno izvedenim krovnim kuéicama. 1958. i 1959. godine izvedene su krovne kudice
(Fotografija 7.), odnosno adaptiran je tavanski prostor u stambeni prostor potkrovlja. Podna
konstrukcija stambenog prostora izvedena je u ravnini vezne grede krovne visulje kao rostiljna
drvena konstrukcija od fosni na koju je izveden slijepi dascani pod. Pokrov krovne konstrukcije
izveden je od utorenog crijepa, dok je u postoje¢em stanju na dijelu dvorisne strane zgrade od
profiliranog lima novije izvedbe radi sanacije pokrova i izvedbi raznih dogradnji. Pokrov krovnih
kudica izveden je od profiliranog lima.

Fotografija 8. Prikaz trenutacnog izgleda stambeno-poslovne zgrade,
pogled na juZno procelje
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Fotografija 9. Prikaz trenutacnog izgleda stambeno-poslovne zgrade,
pogled na sjeverno procelje (pogled s unutarnjeg dvorista)

Fotografija 10. Poprecni presjek krovista nakon adaptacije tavanskog prostora u potkrovlje sa krovnim kucicama iz
projekta [2] Tavanski stanovi Cakovec, br. 596/58, studeni 1958., izraden od strane organizacije Projektni biro
Cakovec; dijelovi projekta i graficke podloge iz DrZavnog arhiva u Strigovi za podrucje Medimurja
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2.2.1. ISKAZ NETO | BRUTO POVRSINA POSTOJECEG STANJA

TLOCRT PODRUMA

BR. NAMJENA PO\(’nF:E;NA
1 Podrum 112,77
2 | Nedefinirani prostor 3,83
3 | Nedefinirani prostor 5,49
NETO POVRSINA 122,09

BRUTO POVRSINA 152,51

TLOCRT PRIZEMLJA
BR. NAMJENA POVRSINA
(m?)

1 | Knjizara - 1. dio 52,81
1a | Knjizara - Il. dio 14,69
1b | KnjiZara - predprostor spremista 1,84
1c | Knjizara - WC 1,44
1d | Knjizara - spremiste 2,81
2 | Pekarna - prodaja 26,53
2a | Pekarna - prostor za rad 10,81
2b | Pekarna - spremiste 3,76
2c | Pekarna - WC 2,61
3 Haustor 4417
4 | Zlatarna - prodaja 51,41
4a | Zlatarna - uredski prostor 30,90
4b | Zlatarna - spremiste 25,69
4c | Zlatarna - WC 3,33
5 | Ulazni prostor sa stubistem 19,65
5a | WC 5,68
5b | Prostorija sa hidroforom 7,34
NETO POVRSINA 305,47
BRUTO POVRSINA 393,13

TLOCRT KATA
BR. NAMJENA POVREINA
(m?)
1 Stambeni prostor

1a | Balkon 25,36
1b | Dnevni boravak + blagovaonica 26,25
1c | Spavaca soba 24,62
1d | Kuhinja 14,69
1e | Kupaonica 6,61
2 | Stambeni prostor 44,91
3 Stambeni prostor 24,79
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4 | Stambeni prostor 29,98
5 | Stambeni prostor
5a | Ulazni prostor 11,01
5b | Dnevni boravak + kuhinja 19,33
5c | Spavaca soba 13,07
5d | Spavaca soba 9,84
6 | Hodnik sa stubistem 25,34
6a | WC 5,68

NETO POVRSINA 281,48
BRUTO POVRSINA 355,06
TLOCRT POTKROVLJA

BR. NAMJENA PO\{ﬂf?;NA
1 Stambeni prostor 27,83
2 | Stambeni prostor 30,39
3 | Stambeni prostor 31,29
4 | Samacka soba 14,33
5 | Stambeni prostor 30,59

6 | Stambeni prostor
6a | Ulazni prostor 2,20
6b | Kupaonica 4,66
6¢c | Dnevni boravak + kuhinja 19,75
6d | Spavaca soba 12,52
6e | Spavaca soba 10,55
7 | Hodnik sa stubistem 36,82
7a | WC 4,44
NETO POVRSINA 225,37
BRUTO POVRSINA 355,06
UKUPNO

BR. NAMJENA PO\(/r:%INA
1 Podrum 122,09
2 | Prizemlje 305,47
3 | Kat 281,48
4 | Potkrovlje 225,37
NETO POVRSINA 934,41
BRUTO POVRSINA 1255,76
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2.3 KRONOLOSKI PREGLED DOGADAJA NA STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI

Prvi pregled objekta zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu je proveden nakon potresa
koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine. Tocnije, iste godine bilo je dva potresa, prvi dana 22.
ozujka 2020. godine magnitude 5.5 prema Richteru s epicentrom 7 kilometra sjeverno od sredista
Zagreba i drugi dana 29. prosinca 2020. godine magnitude 6.2 prema Richteru s epicentrom 5 km
jugozapadno od Petrinje koji se umjereno osjetio i u Zagrebu. U nastavku se daje kronoloski slijed
pregleda zgrade i izrade tehnicke dokumentacije koji je prethodio predmetnom projektu:

1) Izvjestaj o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti konstrukcije br. 1S-72/21-
UKT3, izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.o., ozujak 2021. godine koji je proveden
sukladno dopisu StozZera civilne zastite Medimurske zupanije (Klasa: 810-06/21-03/3, Urbroj:
2109/1-04-21-01, Cakovec) od dana 08.01.2021. kojim se gradovi i opéine na podrucju
Medimurske zupanije traze, da provedu popis Stete na zasticenim kulturnim dobrima u
Republici Hrvatskoj prouzrocene potresom koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine.

Na temelju lzvjestaja o preliminarnom pregledu i ocjeni uporabljivosti dana je ocjena
uporabljivosti predmetne konstrukcije: PN2 - Privremeno neuporabljivo za odredeni dio
gradevine s obrazloZzenjem da predmetna gradevina ima ostecenja na konstrukcijskim elementima
koji predstavljaju potencijalnu opasnost od urusavanja prilikom novog potresnog djelovanja u
stambeni prostor ili na susjedni nizi objekt u kojem Zive stanari, sto u konacnici znaci neposrednu
opasnost za ljudski zivot, te se iz tog razloga ,,privremeno neuporabljivi dio zgrade* ne moze
upotrebljavati (slika u nastavku).

PRIVREMENO
NEUPORABLJIVO

potreban
O PN1 DETALJAN PREGLED
potrebne mjere
@ PN2 HITNE INTERVENCIJE

PROVEDEN BRZI PREGLED 1T r—

Slika 11. Ocjena uporabljivosti gradevine i status privremeno neuporabljivog dijela gradevine nakon potresa
koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine
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2) Glavni projekt sanacije dijela stambeno - poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u
Cakovcu, br. PR-312/21, sijeCanj 2022., izraden od strane INGOLAB d.o0.0, Franje Punceca
6, 40 000 Cakovec.

Projektom sanacije stambeno - poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u Cakovcu br.
PR-312/21, izraden od tvrtke INGOLAB d.o.o0., sijeCanj 2022., dano je projektno rjesenje sanacije
i rekonstrukcije vanjskih nosivih zidova sa zabatom i dimnjakom prema susjednom dvoristu, te
pripadaju¢im jednostresnim krovistem, a radi se o dijelu zgrade koji se nalazi u dvoristu u koje se
pristupa kroz haustor zgrade. Samim time izraden je projekt sanacije i dana je obaveza da se
predmetni zahvat odradi i osigura temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti privremeno
neuporabljivog dijela gradevine. Medutim nije se odmabh pristupilo sanaciji radova, nego se krajem
2022. godine pristupilo javnoj nabavi radova i ocekivao se pocetak radova sanacije prema
navedenom projektu.

Fotografije 12. Zabatni zid sa sjeverne strane i vanjski nosivi zid s istocne strane u dvorisnom dijelu zgrade

3) Dopis ovlastenih inzenjera tvrtke Ingolab d.o.o., oznake PR-312/2022 od dana
20.10.2022. - Izvanredni pregled i misljenje o ocjeni stanja konstrukcije zgrade u ulici
Kralja Tomislava 3 u Cakovcu (k.¢.br. 1913/1, k.o Cakovec)

Pregledu se pristupilo na poziv investitora i upravitelja zgrade tvrtke GP STANORAD d.o.0.,
nakon sto je primije¢eno pucanje drvene grede krovista, te je od strane tvrtke INGOLAB d.o.o0.
predan dopis sa misljenjem. U dopisu je navedeno da zbog novoutvrdenog stanja pucanja i
deformiranja (uleknuca) drvene krovne konstrukcije, te odlamanja rubnog dijela profilacije
vijenaca s juzne strane, predmetna zgrada ne ispunjava temeljne zahtjeve, tj. ugrozen je
temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti sukladno Zakonu o gradnji, te je potrebno
pristupiti hitnim mjerama sanacije i provodenje istraznih radnji s ocjenom stanja i izradom
projekta sanacije, a prije svega trazi se interventno osiguranje drvene krovne nosive konstrukcije
podupiranjem.
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4) lzrada projekta privremenog osiguranja krovista u potkrovlju zgrade Kralja Tomislava 3
u Cakovcu

Nakon pregleda drvene nosive konstrukcije krovista te uo¢enog popustanja dijela drvenog
krovista, puknuca drvene grede, prekomjernih deformacija nosivih greda krovista i podne
konstrukcije uklopljene u konstrukciju dvostruke visulje, detekcije uklonjenih konstrukcijskih
elemenata krovista (kosnik i drvene ruke stupova visulje), te dotrajalih elemenata drvene grade
utvrdeno je da postojeca nosiva konstrukcija krovista ne ispunjava temeljni zahtjev mehanicke
otpornosti i stabilnosti. Projektom se dalo tehnicko rjesenje privremenog osiguranja krovista (do
izvedbe projekta sanacije i rekonstrukcije krovista) kako bi se u slucaju veceg nanosa snijega
sprijecila mogu¢nost mehanickog loma i rusenje dijela nosive konstrukcije krovista sto predstavlja
potencijalnu opasnost za stanare zgrade, stanare susjednih objekata i prolaznika ispred zgrade na
trgu Kralja Tomislava u Cakovcu.

Projektom se izvrsila izmjera gradevine u svrhu izrade arhitektonskog snimka, te je
proveden detaljan gradevinski pregled zgrade s otvaranjem medukatne konstrukcije iznad 1. kata,
¢ime se utvrdila hijerarhija konstrukcije i prijenos opterec¢enja na donji dio nosive konstrukcije.
Sukladno zatecenom stanju nakon pregleda dana je ocjena stanja konstrukcije zgrade s tehnickim
rjiesenjem privremenog osiguranja krovista. Dan je proracun kontrole mehanicke otpornosti i
stabilnosti (staticki proracun), te je izraden troskovnik radova s procjenom investicije.

s
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Fotografija 13. Podrucje zahvata privremenog podupiranja (drvena nosiva konstrukcija krovista)

5) lzvrseno je podupiranje drvenog krovista po cijelom tlocrtu potkrovlja u veljaci 2023.
godine, sukladno projektu iz tocke 4)

Konstrukcija ce se nalaziti u navedenom poduprtom stanju sve do izvedbe radova razgradnje
i izvedbe rekonstrukcije novog krovista.
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6) lzrada projekta rekonstrukcije krovista stambeno-poslovne zgrade (predmet ovog
projekta)

Na temelju glavhog projekta Glavni projekt sanacije - projekt privremenog osiguranja
krovista stambeno - poslovne zgrade u Ulici Kralja Tomislava 3 u Cakovcu, br. PR-374/23, sijecanj
2023., izraden od strane INGOLAB d.o.o, Cakovec, utvrdeno je da postojeca nosiva konstrukcija
krovista ne ispunjava temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti, te se ovim projektom
daje novo tehnicko rjesenje za izvedbu rekonstrukcije krovista.

Novo tehnicko rjesenje je opisano u nastavku novoprojektiranog stanja i detaljno razradeno u
gradevinskom dijelu projekta.

2.4 NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Rekonstrukcija krovista dijeli se na dvije cjeline:
e dvostresno kroviste osnovnog volumena zgrade s krovistem stubiSnog aneksa,
e jednostresno kroviste dogradenog stambenog dijela u dvorisSnom dijelu zgrade

2.4.1. DVOSTRESNO KROVISTE OSNOVNOG VOLUMENA ZGRADE S KROVISTEM STUBISNOG ANEKSA

e ARHITEKTONSKI DIO

Rekonstrukcija krovista ukljuuje projektiranje prostora potkrovlja kao stambenog
prostora do odredenog stupnja dovrsenosti zgrade, sukladno ¢lanku 114. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Rekonstrukcijom se zadrzava namjena sadasnjeg potkrovlja
stambene namjene za koji su dobivene gradevinska i uporabna dozvola (1958. i 1959. godine), a
novoprojektiranim rjesenjem ne vracaju se krovne kucice, nego se izvode grupirani krovni prozori
u ravnini krovnih ploha. Prema projektnom zadatku investitora, potkrovlje se izvodi u ,,roh-bau“
izvedbi otvorenog koncepta, bez definiranih pregradnih zidova i formiranih stambenih jedinica,
sto je vidljivo na grafickom prilogu A.02 Tlocrt potkrovlja - novoprojektirano stanje koji je
sastavni dio ovog projekta. U kasnijoj fazi privodenja objekta konacnoj namjeni predvida se izrada
projekta kojim ce se zgrada u potpunosti staviti u funkciju, primarno sa izvedbom svih potrebnih
protupotresnih elementa zgrade, a vezano na mogucnost koristenja prostora sa svim potrebnim
instalacijama i protupozarnim mjerama koje se moraju primijeniti kako bi se zgrada mogla staviti
u punu funkciju.

Rekonstrukcija krovista stambeno-poslovne zgrade ukljucuje:

¢ uklanjanje drvene nosive krovne konstrukcije po cijelom tlocrtu zgrade zajedno sa
zabatnim zidovima i nadozidovima vijenaca, te uklanjanjem pregradnih zidova i podne
drvene konstrukcije potkrovlja sve do drvenog grednika stropa iznad 1. kata

e izvedbu nove kombinirane drvene i ¢elicne nosive konstrukcije krovista s izvedbom krovnih
prozora i novim pokrovom od utorenog glinenog crijepa prirodne crvene boje

e izvedbu novih zabatnih zidova krovista, te armiranobetonskih nadozidova i vijenaca za
osiguranje oslonaca Celicne i drvene konstrukcije i pripremom nastavaka armiranobetonske
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konstrukcije u nosivim zidovima za osiguranje potresnih elemenata gradevine koji se
moraju planirati u sljedecoj fazi rekonstrukcije

e izvedbu nove medukatne spregnute celi¢ne i armiranobetonske konstrukcije stropne ploce
s visokovalnim limom iznad drvenog grednika 1. kata kojim se osiguravaju osnovni
protupotresni elementi konstrukcije potkrovlja stare gradevine (horizontalna dijafragma)

e izvedbu svih radova nosive konstrukcije krovista u potkrovlju u potpunosti s izvedbom
radova s vanjske strane do potpune gotovosti i zavrsenosti sa svim limarskim i fasaderskim
radovima i potpunom sanacijom gornjeg dijela uli¢nog procelja

e izvedbu do odredenog stupnja dovrsenosti zgrade (,roh-bau“ izvedbe) u unutrasnjosti bez
izvedbe izolacijskih i zavrsnih slojeva poda, zidova i stropa te bez razvoda
elektroinstalacija, strojarskih i hidroinstalacija

e izvedbu otvorenog prostora potkrovlja bez formiranja stambenih etaznih jedinica sukladno
postojec¢im stambenim prostorima prema udjelima pojedinih suvlasnika

Rekonstrukcijom stambeno-poslovne zgrade zadrzavaju se svi arhitektonski elementi zgrade;
visina vijenca i sljemena postojece gradevine, a sama rekonstrukcija izvodi se unutar tlocrtnih
gabarita postojece gradevine. Unatoc tome Sto se ovim projektom predvida izvedba do odredenog
stupnja dovrsenosti zgrade, kako bi se osigurala ergonomija i funkcionalnost prostora potkrovlja,
izradeno je i prikazano u u grafickom dijelu projekta tehnicko rjesenje zavrsne obrade podova,
zidova i stropova sa svim slojevima, sto je vidljivo na grafickim prilozima A.06 Poprecni presjek
1-1 - potpuno tehnicko rjesenje i A.O8 Poprecni presjek 2-2 - potpuno tehnicko rjesenje, kako bi
se kasnije moglo sa sigurnoscu projektirati konacno tehnicko rjesenje stambenog prostora
potkrovlja, u smislu ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu i privodenja gradevine krajnjoj
namjeni.

Dvostresna krovista izvode se s nagibom od 35°. Osnovno kroviste je dimenzija 12,50x25,0 m,
a kroviste stubisnog aneksa 5,5x7,5 m, pozicionirano okomito na osnovno kroviste zgrade. Kao
pokrov novoprojektiranog dvostresnog krovista predvida se pokrov utorenim glinenim crijepom
prirodne crvene boje, sukladno konzervatorskim uvjetima. Prikaz nagiba krovnih ploha i pokrova
pojedinog krovista vidljiv je na grafickom prilogu A.04 Tlocrt krovnih ploha - novoprojektirano
stanje, koji je sastavni dio ovog projekta.

Nakon razgradnje postojece konstrukcije do razine drvenog grednika, izraduje se horizontalni
armiranobetonski vijenac, sukladno profilaciji izvornog vijenca. Na novoizvedeni vijenac oslanja
se Celi¢na okvirna konstrukcija koja se sastoji od 4 Celi¢nih okvira sa zategom (gredom) od profila
HEA 340. Na Celicne zatege oslanja se visokovalni lim tipa kao Multideck 146 koji se ne oslanja na
drveni grednik, kako novoprojektirana konstrukcija nebi stvarala dodatno optereéenje na donju,
postojecu konstrukciju. Na cCelicnu okvirnu konstrukciju krovista oslonjena je drvena klasicna
konstrukcija od rogova dimenzija 12/20, razmjestenih na osnom razmaku 70-131 cm. Dvostresno
kroviste stubisnog aneksa sastoji se od rogova dimenzija 12/16, razmjestenih na osnom razmaku
od 90 cm. Tocan razmjestaj krovne konstrukcije vidljiv je na grafickom prilogu A.03 Tlocrt krovne
konstrukcije - novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog projekta.

Osvjetljenje novoprojektiranog stambenog prostora potkrovlja vrsi se preko grupnih dvojnih
krovnih prozora tipa kao VELUX krovni prozor s dvostrukim ovjesom. Na ulicnom procelju
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predvideno je 10 krovnih prozora, dok je s dvorisSne strane predvideno 8 krovnih prozora.
Osvjetljenje stambenog prostora potkrovlja preko grupnih krovnih prozora sluzi svrsi stambenog
prostora, a pritom ne narusava sklad uli¢nog procelja kulturno-povijesne cjeline grada Cakovca.

Dekorativni elementi procelja jak su ambijentalni ¢imbenik Ulice kralja Tomislava. Samim
time, predmetnom rekonstrukcijom predvida se razgradnja gornjeg dijela zgrade (nadozida
potkrovlja) i obnova izvornog ulicnog i dvorisnog vijenca, s ciljem ocuvanja identiteta kulturno-
povijesne cjeline grada Cakovca. Rekonstrukcija obuhvaéa obnovu izvornih modeliranih elemenata
i vuéenih profilacija koji ¢ine sastavni dio procelja.

Napomena: IzvodacC je duzZan rekonstrukciju vijenca izvesti na nacin da se izradi sSablona/profilacija
postojeceg vijenca, kako bi se u fazi betoniranja izveo vijenac u izvornom obliku.

e /

2 T v

Fotografija 14. Prikaz trenutacne profilacije (modeliranih elemenata) stambeno-poslovne zgrade,
pogled na juZno, uli¢no procelje

Fotografija 15. Prikaz trenutacne vucene profilacije stambeno-poslovne zgrade,
pogled na sjeverno procelje (pogled s unutarnjeg dvorista)

Kako bi se osigurala trajnost i potpuna funkcionalnost objekta, potrebno je urediti cijelo procelje,
Sto se predvida u sljedecoj fazi projekta, gdje se osim uredenja procelja mora osigurati izvedba
protupotresnih elemenata (vertikalnih serklaza po cijeloj visini procCelja sve do temelja), a
uredenjem procelja kao zavrsnim radovima, zgrada bi se zatvorila i osigurala dostatna trajnost.
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e KONSTRUKCIJSKI DIO

Predmetnom se rekonstrukcijom vrsi sanacija i zamjena podne drvene konstrukcije (na koti +
9,10 m) koja je uklopljena u postojecu horizontalnu gredu visulje krovista, ali na nacin da se
zadrzava drveni grednik medukatne stropne konstrukcije iznad 1. kata zgrade (na koti + 8,50 m),
dimenzija greda b/h=20/24 na razmaku od 95 cm oslonjenih na vanjske i unutarnje nosive zidove.
Razgradnja se izvodi do razine drvenog grednika na nacin da se uklanjaju svi nadozidovi, zabatni
zidovi i kompletno kroviste dvostruke visulje i nakon toga se izvodi novo kroviste s novim zidanim
i ab. elementima. Iznad postojeceg grednog stropa predvida se izvodenje kompletno nove
zajednicke podne i krovne konstrukcije. Nova krovna konstrukcija izvodi se kao Celi¢na okvirna
konstrukcija u geometriji dvostresnog krovista. Rekonstrukcijom krovista stambeno-poslovne
zgrade vrsi se i sanacija zidanih struktura zabatnih zidova, vijenaca i nadozidova i ojacanje novim
zidanim i armiranobetonskim elementima, u svrhu postizanja potrebne potresne nosivosti gornjeg
dijela zidane konstrukcije.

Medukatna konstrukcija poda potkrovlja izvodi se kao spregnuta ploca sastavljena od celicnog
visokovalnog lima tipa kao Multideck 146 proizvedenog od celika s granicom popustanja 350 N/mm?
i betona klase C30/37, debljine tlacne ploce d=9,0 cm. Visokovalni lim se oslanja na zatege (grede)
celicnog okvira od profila HEA 340, klase $235 JR. Visokovalni lim se primjenjuje zbog brze
montaze, a ujedno zamjenjuje oplatu i vla¢nu armaturu. Predmetnom se rekonstrukcijom ne
osigurava potrebna potresna otpornost, sto je detaljno opisano u gradevinskom dijelu projekta.

ZABATNI ZIDOVI, HORIZONTALNI, VERTIKALNI | KOSI SERKLAZI

Nakon uklanjanja postojec¢ih zabatnih zidova, izvode se novi zabatni zidovi debljine 30 cm,
zidanjem blok opeke M10 u produzenom cementnom mortu s ispunjenim horizontalnim i
vertikalnim sljubnicama, ¢vrsto¢e morta M5. Nakon uklanjanja vrha postojeceg zida od opeke, a
prije izvedbe zabatnih zidova, izvodi se armiranobetonski horizontalni serklaz po vrhu postojecih
zidova u visini od cca 90 cm u Sirini nosivih zidova 45-69 cm. Na mjestu zabata, na serklaz se
oslanja visokovalni lim. Ispod oslonaca celicnih nosivih okvira i zabatnih zidova izvode se novi
vertikalni serklazi koje je potrebno sidriti u postojedi zid, u dubini od cca 2,0 m, mjereno od razine
novoizvedene medukatne konstrukcije. Vertikalni serklaz se izvodi na nacin da se postojeci dio
dimenzija cca 30x30 cm zida mehanicki uklanja ,,na zub“ te se izvodi vertikalni serklazi kako bi se
optereéenje prenijelo na strukturu nosivog zida (u iduéoj fazi predvidjet e se nastavak vertikalnih
serklaza do temeljne konstrukcije). Postojeca zidana konstrukcija s nosivih zidova prizemlja i kata
od pune opeke se zadrzava, te se prema potrebi izvode dodatna ojacanja (izvedba horizontalnih i
vertikalnih serklaza, injektiranja zida, prezidavanje, ojacana armaturnim mrezama i reparaturnim
mortom...), Sto je predmet iduce faze projekta.

Napomena: Tijekom razgradnje postojecih zidova, izvodac je duZan pazZljivo razgraditi opeku kako ne bi
doslo do rusenja i destabilizacije zida.
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NOVOPROJEKTIRANO KROVISTE - CELICNA KONSTRUKCIJA | DRVENA POTKONSTRUKCIJA

Nosiva konstrukcija krovista sastoji se od celi¢nih okvira koji se izraduju od profila IPE 270 sa
zategom od profila HEA 340 koja ujedno i sluzi kao greda za oslonac visokovalnog lima spregnute
ploce. Celi¢ni elementi su klase S235JR. Stupovi Celi¢nih okvira se zglobno oslanjaju na
armiranobetonski horizontalni serklaz (vijenac na vrhu zida), te se preko navojnih Sipki 4 komada
M30x800 mm, k.v. 5.6 i sidre u armiranobetonski horizontalni serklaz koji se ispod nastavlja u
vertikalni serklaz u dubini od 2,0 m, kako bi se opterecenje prenijelo na nosivu strukturu zidova.
Okviri se izvode na rasponu 3,68-5,85 m, sto je vidljivo na grafickom prilogu A.03 Tlocrt krovne
konstrukcije - novoprojektirano stanje, koja je sastavni dio ovog glavnog projekta. Greda profila
HEA 340 se oslanja na vanjske zidove i unutarnje nosive zidove. Na vrhu srednjeg zida se takoder
izvodi horizontalni serklaz kojim se koncentrirana sila ispod grede rasporeduje u zidani zid.
Okomito na okvire, postavljaju se dvije uzduzne Celicne grede profila IPE 200 na koje se oslanjaju
drveni rogovi (s druge strane se rogovi oslanjaju na nazidnicu dimenzija 16/16 cm). Na krajevima
se uzduzne grede oslanjaju na zabatne zidove ukruéene armiranobetonskim kosim, vertikalnim i
horizontalnim serklazima.

Dio nosive konstrukcije dvostresnog krovista stubisnog aneksa izvodi se kao pajantno kroviste
sastavljeno od rogova dimenzija 12/16 cm, klase C24, te se dodatno stabiliziraju klijestima
dimenzija 2x6/12 cm u 1/3 visine mjerno od vrha. Pokrov se izvodi utorenim glinenim crijepom
prirodne crvene boje, sukladno konzervatorskim uvjetima koji se nalaze u opcem dijelu projekta.

Antikorozivna zastita Celicne konstrukcije izvodi se sa premazima (temeljni + zavrSni premaz)
minimalne debljine 150 mikrona. Zahtijevana vatrootpornost elemenata celicne konstrukcije
potrebno je odrediti u elaboratu zastite od pozara (konstrukcija ¢e se u iducoj fazi privodenja
gradevine krajnjoj namjeni obloziti sa gips kartonskim plocama).

Drveni nosivi elementi izvode se od punog drva Cetinara - drvo srednje i male otpornosti, klase
¢vrstoce C24: fmx= 24 N/mm2, Eomean = 11 000 N/mm2, pk = 350 kg/m3. Za sve spojeve drvene
konstrukcije potrebno je koristiti standardne tipske tesarske i vijcane spojeve. Uvalne grede su
dimenzija 16/24 cm, na pozicijama prikazanim na grafickom prilogu A.03 Tlocrt krovne
konstrukcije - novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta.

2.4.2. JEDNOSTRESNO KROVISTE DOGRADENOG STAMBENOG DIJELA U DVORISNOM DIJELU ZGRADE

e ARHITEKTONSKI DIO

Predmetno poglavlje obuhvaca gradevinski projekt sanacije Glavni projekt sanacije dijela
stambeno - poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu, br. PR-312/21, sijeanj 2022.,
izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punceca 6, 40 000 Cakovec, koji obuhvaca
rekonstrukciju istocnog jednostresnog krovista iznad tavanskog prostora. Kroviste je dimenzija
4,5x9,0 m, a izvodi se s nagibom od 10°. Kao pokrov istocnog jednostresnog krovista, s obzirom
na nagib krova, predvida se pokrov falcanim celicnim limom debljine d=0,55 mm, visine falca 30
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mm. Odabir pokrova falcanim limom proizlazi iz cinjenice da je bilo potrebno smanjiti visinu
vanjskog nosivog i zabatnog zida radi osiguranja stabilnosti vitkog zida, a pri tome ne poremetiti
kontinuitet vijenca koji se pruza uzduz osnovne zgrade i nastavlja prema istocnom dogradenom
volumenu (Fotografija 15.). Prikaz nagiba krovnih ploha i pokrova pojedinog krovista vidljiv je na
grafickom prilogu A.04 Tlocrt krovnih ploha - novoprojektirano stanje, koji je sastavni dio ovog
projekta.

Nakon razgradnje postojece konstrukcije do razine drvenog grednika, izraduje se horizontalni
armiranobetonski vijenac, sukladno vucenoj profilaciji izvornog vijenca. Kroviste se sastoji od
rogova dimenzija 12/16 cm, razmjestenih na osnom razmaku od 90 cm. Tocan razmjestaj krovne
konstrukcije vidljiv je na grafickom prilogu A.03 Tlocrt krovne konstrukcije - novoprojektirano
stanje, koji je sastavni dio ovog projekta.

e KONSTRUKCIJSKI DIO

Fotografija 16. Podrucje zahvata razgradnje

Potres na predmetnoj gradevini nije prouzrocio znacajna konstrukcijska osteéenja, ali se
ovim mjerama sanacije daju preventivna tehnicka rjesenja, kako bi se moguca potencijalna
opasnost znatnih ostecenja, prilikom novog potresnog djelovanja sprijecila, te s ciljem postizanja
potresne otpornosti dijela konstrukcije. Gradevinski projekt sanacije Glavni projekt sanacije
dijela stambeno - poslovne zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Cakovcu, br. PR-312/21, sije¢anj
2022., izraden od strane tvrtke INGOLAB d.o.o, Franje Punceca 6, 40 000 Cakovec ukljucuje
sanaciju destabiliziranog i nepovezanog sjevernog zabatnog zida i vanjskog nosivog zida s istocne
strane u razini tavana, zajedno s dimnjakom koji nije adekvatno pridrzan za krovnu konstrukciju i
nije povrsinski ojacan.
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Mjerama sanacije izvode se odredena lokalna poboljsanja dijelova konstrukcije, koja se
odnose na otpornost na djelovanje potresa, bez bitnog narusavanja osnovnog i izvornog
graditeljskog identiteta predmetne gradevine.

Sanacija zabatnog zida sa sjeverne strane i vanjskog nosivog zida s istocne strane
Rekonstrukcijom istocnog jednostresnog krovista vrsi se razgradnja strukture zabatnog i vanjskog
nosivog zida do prihvatljive novoprojektirane visine (prilagodeno visini horizontalnog vijenca koji
se proteze duz cijelog dvorisnog procelja), cime bi se smanjila sama visina zidova i nagib krovista,
te uvodenje elementa konstrukcije otpornih na potresno djelovanje (horizontalni, vertikalni i kosi
serklazi), koji Cine sustav omedenog zida, te se na taj nacin osigurava potreban stupanj mehanicke
otpornosti i stabilnosti na ponovno djelovanje potresa i sigurnosti tijekom uporabe. Nagib
novoprojektiranog jednostresnog krovista iznosi 10°. Kroviste se sastoji od nazidnica dimenzija
14x14 cm, rogova dimenzija 12/16 cm, na osnom razmaku cca. 80-90 cm, na koje se pricvrscuju
0SB ploce debljine d=2,4 cm zajedno s vodonepropusnom i paropropusnom krovnom folijom
specifine teZine min. 200 g/m?. Za pokrov novoizvedenog krovista predvida se izvedba falcanog
Celicnog lima debljine d=0,55 mm, visine falca 30 mm sa butilnom trakom.

Sanacija dimnjaka

U sklopu sanacije istocnog zida, vrsi se i sanacija dimnjaka koji se nalazi u sklopu zidane strukture
vanjskog istoCnog nosivog zida. Sanacija ne zahtijeva rekonstrukciju dimnjaka u izvornim
gabaritima poprecnog presjeka, vec se odnosi na povrsinsko ojacanje zidane strukture dimnjaka,
dogradnju pridrzanja dimnjaka za krovnu konstrukciju i djelomicnu razgradnju, sve do kriterija
nove visine dimnjaka.

Tehnicki postupak sanacije:

! Razgradnja postojeceg jednostresnog krovista sa svim limarskim detaljima i materijalima,
drvenom konstrukcijom i pokrovom izvedenog od crijepa. Radovi se izvode na podrucju
zahvata sanacije gdje se razgraduje postojece zide vanjskih zidova do odredene visine i
gdje se izvodi konstrukcijska sanacija vertikalnim, horizontalnim i kosim serklazima. Nakon
demontaze krovista, slijedi faza cis¢enja slojeva iznad stropne konstrukcije 1. kata
tlocrtnih dimenzija cca 8,70 x 4,20 m na nacin da se materijali (izolacija, daske, balastni
sloj) iznad grednika uklone da bi se mogla ugraditi nova podna konstrukcija.

{ Slijedi faza izvedbe slojeva poda tavanskog prostora, dimenzija cca 8,70 x 4,20 m ispod
jednostresnog krovista. Na postojecu dascanu oplatu postavlja se kamena vuna u sloju od
10 cm, na koju se nakon toga postavlja PE folija i OSB ploca debljine d=1,8 cm. Samim
time, osigurava se da u sljedecoj fazi kada ¢e se razgradivati nosivi zidovi ne dolazi do
ugrozavanja stropne ploce i proboja razgradenog materijala u stambeni prostor.

{ Djelomicna razgradnja postojeceg zidanog dimnjaka, koji je smjesten u zidanoj strukturi
isto¢nog vanjskog nosivog zida za provodenje dimovodnih kanala, dimenzija cca 46x46 cm,
prosjecne visine uklanjanja cca 1,60 m zajedno s opSavom. Postojeci dimnjak potrebno je
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razgraditi sve do visine prema kriteriju nove visine dimnjaka koja je 0,5 m iznad razine
novoprojektiranog sljemena.

NAPOMENA: Prilikom rusenja potrebno je voditi racuna da suta i manji komadi opeke ne upadaju
u dimovodne kanale, a ve¢i komadi na strop iznad stambenog prostora. Rusenje je potrebno izvesti
paZzljivo.
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Fotografija 17. Pozicija dimnjaka na jednostresnom krovistu koji se djelomicno razgraduje i sanira

{ Rusenje i demontaza dijela zabatnog zida sa sjeverne strane i vanjskog nosivog zida s
istocne strane, debljine cca 30-70 cm, izvedenih od starog formata opeke dimenzija
30x15x7 cm, na novu visinu zabatnog i vanjskog nosivog zida. Rusenje se izvodi u visini od
cca 1,96 m od sljemena jednostresnog krovista. Rusenje se izvodi na mjestu postojecih
nosivih vanjskih zidova 1. kata novoprojektiranih vertikalnih serklaza u visini 1,00 m ispod
nosive stropne konstrukcije 1. kata.

{ Nakon razgradnje vanjskih zidova potrebno je utvrditi stanje lezista na mjestu izvedbe
novoprojektiranih serklaza i na mjestu razgradenog dimnjaka, te prema potrebi sanirati
zidarski vez i izravnati za radove izvedbe horizontalnih i kosih serklaza.

I Nakon radova razgradnje, slijedi faza izvedbe novoprojektiranin AB vertikalnih,
horizontalnih i kosih serklaZa. Sirina poprecnog presjeka navedenih serklaza definirana je
Sirinom postojecih zidova, koju je potrebno utvrditi na licu mjesta, dok je minimalna visina
poprecnog presjeka serklaza jednaka 25 cm.

! lzvedba jednostresnog krovista zajedno s izvedbom limarskih radova (opsav dimnjaka,
obodni opsavni lim krovista, snjegobran, horizontalni Zlijeb). Novoprojektirano kroviste je
nagiba 10°. Kroviste se sastoji od nazidnica dimenzije 14x14 cm, rogova dimenzija 12/16
cm, na osnom razmaku 80-90 cm, na koje se pricvrscuju OSB ploce debljine d=2,4 cm
zajedno s vodonepropusnom i paropropusnom krovnom folijom specificne tezine min. 200
g/m?. Za pokrov novoizvedenog krovista predvida se izvedba falcanog celi¢nog lima
debljine d=0,55 mm, visine falca 30 mm sa butilnom trakom.
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{ Nakon izvedbe drvene nosive konstrukcije slijedi faza izvedbe pridrzanja zidane strukture
dimnjaka za krovnu konstrukciju. Pridrzanje se izvodi pomocu celi¢ne konstrukcije po
cijelom obodu dimnjaka neposredno uz donju stranu ravnine rogova. Celi¢ni okvir je
izraden od hladnoblikovanog lima dimenzija 50x50x5 mm (kutevi: 90°, 100°) u duljini od
cca 90 cm, klase S235.

/)

Fotografija 18. Prikaz lokalnog pridrZanja dimnjaka za krovnu konstrukciju

I lIzvedba vanjske Zbuke na mjestu razgradnje i novog sanacijskog zahvata i spajanje zbuke
s postojecom na sjevernom zabatnom zidu i isto¢nom nosivom vanjskom zidu s detaljom
limarskog opsava na spoju donjeg krova i zida. Vanjska zbuka izvodi se Spricom, grubim
slojem u debljini 2-3 cm i finim slojem Zuke u debljini od 0,5 cm. Povrsinsko ojacanje
zidane strukture dimnjaka izvodi se na nacin da se u sloj cementne zbuke polozi ,,rabic
mrezica“ u punoj visini dimnjaka, a zatim se nanosi fini sloj cementne zbuke po principu
»svijeze na svijeze“. Bojanje u zavrsnoj izvedbi izvodi se akrilnom fasadnom bojom.
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2.4.3. ISKAZ NETO | BRUTO POVRSINA NOVOPROJEKTIRANOG STANJA

TLOCRT PODRUMA

BR. NAMJENA PO\(’nF:E;NA
1 Podrum 112,77
2 | Nedefinirani prostor 3,83
3 | Nedefinirani prostor 5,49
NETO POVRSINA 122,09

BRUTO POVRSINA 152,51

TLOCRT PRIZEMLJA
BR. NAMJENA POVRSINA
(m?)

1 | Knjizara - 1. dio 52,81
1a | Knjizara - Il. dio 14,69
1b | KnjiZara - predprostor spremista 1,84
1c | Knjizara - WC 1,44
1d | Knjizara - spremiste 2,81
2 | Pekarna - prodaja 26,53
2a | Pekarna - prostor za rad 10,81
2b | Pekarna - spremiste 3,76
2c | Pekarna - WC 2,61
3 Haustor 4417
4 | Zlatarna - prodaja 51,41
4a | Zlatarna - uredski prostor 30,90
4b | Zlatarna - spremiste 25,69
4c | Zlatarna - WC 3,33
5 Ulazni prostor sa stubistem 19,65
5a | WC 5,68
5b | Prostorija sa hidroforom 7,34
NETO POVRSINA 305,47
BRUTO POVRSINA 393,13

TLOCRT KATA
BR. NAMJENA POVRSINA
(m?)
1 Stambeni prostor

1a | Balkon 25,36
1b | Dnevni boravak + blagovaonica 26,25
1c | Spavaca soba 24,62
1d | Kuhinja 14,69
1e | Kupaonica 6,61
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2 | Stambeni prostor 44 .91
3 | Stambeni prostor 24,79
4 | Stambeni prostor 29,98
5 | Stambeni prostor
5a | Ulazni prostor 11,01
5b | Dnevni boravak + kuhinja 19,33
5c | Spavaca soba 13,07
5d | Spavaca soba 9,84
6 | Hodnik sa stubistem 25,34
6a | WC 5,68

NETO POVRSINA 281,48
BRUTO POVRSINA 355,06
TLOCRT POTKROVLJA
BR. NAMJENA PO\(’nF:E;NA
1 Stambeni prostor 279,24
NETO POVRSINA 279,24
BRUTO POVRSINA 355,06

Napomena:

U novoprojektiranom stambenom prostoru potkrovlja ne definiraju se pregrade, ve¢ samo nova krovna
konstrukcija. Samim time, potkrovlje ostaje otvorenog koncepta, Sto dovodi do povecanja neto povrsine
potkrovlja, kao i ukupne neto povrsine predmetne stambeno-poslovne zgrade.

UKUPNO
BR. NAMJENA POX’;E;NA
1 Podrum 122,09
2 | Prizemlje 305,47
3 Kat 281,48
4 | Potkrovlje 279,24
NETO POVRSINA 988,28
BRUTO POVRSINA 1255,76

IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE (KIG)

Podrucje zahvata predmetnih radova nalazi se unutar tlocrtnih gabarita postojece gradevine, te
se iz tog razloga izgradenost gradevne Cestice ne mijenja.
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2.5 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAPEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Vijek uporabe predmetne gradevine prvotno je projektiran prilikom izgradnje gradevine, a
ovim projektom rekonstrukcije osiguravaju se mehanicka, fizikalna i trajnosna svojstva gradevine
i stavljaju na razinu koja je potrebna da bi se mogao ostvariti ukupan vijek trajanja konstrukcije
koji je odreden regulativom RH, u trajanju od minimalno 50 godina. U tu svrhu potrebno je osim
predmetnih radova rekonstrukcije osigurati i redovno ili izvanredno odrazavanje gradevine.

ODRZAVANJE GRADEVINE

Redovito odrzavanje jest preventivno pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i
preventivno izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava gradevine i njezine
funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni,
dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili
zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni
dogadaj.

Izvanredno odrzavanje jest izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine
nakon kakvog izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio vise nije uporabljiv
(npr. potres, pozar, prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega
i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga
dovedena u stanje u kojem vise nije uporabljiva.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Odrzavanje gradevine provodi se na postojecoj gradevini radi oCuvanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.

Za gradevine kojima u postupku izdavanja uporabne dozvole nije prethodilo ispitivanje
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, odrZavanje se provodi u cilju ocuvanja temeljnih
zahtjeva na zatecenoj razini. Pod zateCenom razinom ispunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu podrazumijeva se razina koju gradevina ima kada je u tehnicki i/ili funkcionalno
ispravnom stanju. Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine
ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima
te aktima za gradenje u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

1. redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nacin odreden
projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima
odrzavanja gradevine, posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o
gradnji, a u slucaju ugradene opreme, uredaja i instalacija i drugog i s planom
servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvodaca ugradenih proizvoda,

2. izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog
dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,
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3. izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vraca u tehnicko
i funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za
gradenje u skladu s kojima je gradevina izgradena,

4. vodenje i cuvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva
navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim
pregledima te izvedenim radovima u svrhu ocuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za
gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u uporabi.

Redoviti i izvanredni pregledi

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi ukljucuju osobito:

1. utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije,
polozaj i veli¢ine napuklina i pukotina, te druga ostecenja vezana za ocuvanje tehnickih
svojstava gradevine),

2. utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

3. utvrdivanje velicine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju
vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veca od dopustenih odnosno
izvan granica tolerancije,

4. utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene
projektom gradevine,

5. utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme s projektom gradevine,

6. utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti

Utvrdivanje Cinjenica provodi se opazanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju
gradevine (nacrti, troskovnici, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjesca, fotodokumentacija,
nalozi, zapisnici i sl.), uredaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan nacin.

Redovito i izvanredno odrzavanje

Odrzavanje gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, te
nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrzavanja.

Redovito odrzavanje gradevine obuhvacda provodenje skupa preventivnih mjera koje se provode
prema prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost
gradevine tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvacaju
zamjenu, dopunu ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu
odredenim projektom gradevine, odnosno u slucaju kada dio gradevine vise nije uporabljiv, a ta
neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja.

Redovito odrzavanje obuhvaca osobito:
1.pracdenje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uocavanja ili
utvrdivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost
gradevine ili susjednih gradevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okolis,
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2.otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateceno stanje gradevine
uskladi s projektiranim stanjem gradevine.
Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrzavanja
prema prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost
gradevine tijekom njezina trajanja, moze obuhvatiti:

1.odrzavanje cistim i prohodnim dijelova gradevine u slucajevima u kojima o Cistoci i
prohodnosti tih dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost
gradevine,

2.popravak dijelova gradevine koji su osteceni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

3.obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,

4.ugadanje, ciscenje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine
tekudina i druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te
opreme, uredaja i instalacija.

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru
redovitog odrzavanja, a koje ukljucuju zamjenu, dopunu i popunu dijelova gradevine i ugradene
opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u slucaju kada dio
gradevine vise nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja,
moze obuhvatiti:
1.zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja
ili je dotrajala tijekom uporabe, odgovaraju¢im ispravnim dijelovima,
2.otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
3.otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili ocekivanim erozijama okolnog tla,
neposrednim djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu.

Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama
Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1. i 2. skupine vlasnik je duzan izraditi plan i program
odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u razdoblju od pet
godina.

Izvanredno odrzavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice
izvanrednih djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi
se gradevina obnovila u prvobitno tehnicko i funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s
projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine, skup mjera izvanrednog odrzavanja, moze obuhvatiti:
1.zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oste¢ena izvanrednim
dogadajem, odgovarajuc¢im ispravnim jednakovrijednim dijelovima,
2.otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neocekivanim erozijama okolnog tla,
neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na gradevinu ili seizmickim
djelovanjem.
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Pri odrzavanju gradevina dopusteno je upotrijebiti samo gradevne i druge proizvode koji
ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na
temelju tih zakona.

Pri odrzavanju gradevina:
1.uporabljeni gradevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih znacajki koja odgovaraju ili su
povoljnija od svojstava bitnih znacajki izvorno ugradenih gradevnih proizvoda,
2.drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehnicke zahtjeve na nacin koji odgovara ili
je povoljniji od ispunjavanja tehnickih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda.
Radovima na odrzavanju gradevine ne smije se mijenjati tehnicko rjesenje gradevine, ugrozavati
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati gradevina niti
mijenjati uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Nacin dokumentiranja odrzavanja gradevine

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se
na nacin kako je to odredeno glavnim projektom gradevine, te:
1.izvjes¢ima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima gradevine odnosno njezinih dijelova,
2.zapisima (nalozima) o radovima odrzavanja,
3.prijavom pocetka izvodenja radova, kada je ista potrebna,
4.na drugi prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o
gradnji nije sto drugo odredeno.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova se moze
dokumentirati i projektima.

Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama
Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1. i 2. skupine vlasnik gradevine duzan je voditi
evidenciju odrzavanja u kojoj se pohranjuju:

1.plan i program odrzavanja,

2.projekti na temelju kojih je gradevina izgradena,

3.drugi dokazi da su predvidene mjere i radnje odrzavanja obavljene,

4.0obveze odnosno preporuke za daljnje odrzavanje.

UNAPREDIVANJE SVOJSTAVA GRADEVINE

Vlasnik gradevine duzan je unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, te nesmetani
pristup i kretanje u gradevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom.

Glavni projektant:

HRVATSKE/KO o3 3 pn et S TEDVIRARSTVA

Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
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2.6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVNI PROIZVODI MORAJU IMATI TEHNICKA SVOJSTVA PROPISANA:
e Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
e Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

U gradevinu se smije ugraditi i gradevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj drzavi Clanici
Europske unije i koji je u skladu s posebnim Zakonom kojim se ureduju gradevni proizvodi stavljen
na raspolaganje na trziste unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena
izjava o svojstvima te koji nije oznacen »C« oznakom.

Za projektiranje, izvodenje i odrzavanje gradevine mogu se rabiti i gradevni proizvodi sukladni
uskladenim tehnickim specifikacijama u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinim dopunama na koje
Propis ne upucuje ako:

e su referencijske oznake, naslovi i datum pocetka primjene tih tehnickih specifikacija, te
datum zavrsetka istovremene primjene oprecnih nacionalnih tehnickih specifikacija
objavljeni u sluzbenom glasilu Europske unije,

e je za te gradevne proizvode potvrdena sukladnost s tim tehnickim specifikacijama,

e su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge
osobitosti Republike Hrvatske.

OPCI PODACI | DEFINICIJE

Primjena opcih tehnickih uvjeta
Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti
vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su
neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevine. Svi sudionici u gradenju (investitor,
izvodac i dr.) duzni su se pridrZavati odredbi navedenih zakona.
Investitor je duzan:

e Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti

e Osigurati strucni nadzor nad gradenjem

e Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i

ishodenje uporabne dozvole
e Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodac je duzan:

e Graditi u skladu s gradevinskom dozvolom i drugim dokumentima koji su njoj prethodili -
posebnim suglasnostima za gradnju, te u skladu s Projektima na osnovi kojih je izdana
gradevinska dozvola.

e Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti
i stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
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zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.

e Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a
Cija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

e Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme

Dokumentacija:
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:
e Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti)
e Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu
e Rjesenja o imenovanju odgovornih osoba
e Elaborat o organizaciji gradilista s mjerama zastite na radu i zastite od pozara.
e Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskolcenja
o Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja
certifikati, jamstveni listovi i sl.), a narocito:
e Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i Izvjestaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije.
e Atesti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koristenog za zidanje.
e lzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanja nadzornog
inzenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih
radova i ugradenih materijala.

Kontrolna ispitivanja:
O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo
vrijeme gradenja voditi evidencija te saciniti izvjesée o pogodnosti ugradenih materijala sukladno
projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.
Izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:
e Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrsenih ispitivanja, podatke o proizvodacu
i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.
e Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje
odnosno ocjena kvalitete.
e Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradilisnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja
se odnose na isporucene kolicine.

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno
propisima. Sva izvjesca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i
nadzornom inzenjeru.

Stranica 68 od 84



INGOLAB d.o.0. - projektiranje, strucni nadzor, laboratorijska ispitivanja i N\ h y

sfrucni poslovi u gospodarenju otpadom &G | 4 @ I‘A‘IB
REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE —
Ulica kralja Tomislava 3, k.G.br. 1154/1, k.o. Cakovec Lipanj 2023. www.ingolab.hr

Ostale mjere programa kontrole i osiguranja kvalitete:

Prema Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Tehnickom
propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18,104/19), tijekom gradenja, a zbog osiguranja
kvalitete ugradenih materijala, mora se provesti kontrola materijala i proizvoda, dokazana na
pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugradenih materijala dokazuje se atestom
dobivenim od proizvodaca materijala, odnosno certifikatom.

Za materijale koji se izraduju na gradilistu vrse se ispitivanja na temelju izradenih probnih
uzoraka. Ispitivanje vrse registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inzenjer na nacin
da kontrolira dobivena izvjes¢a izvrsenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je duzan izvrsiti
odnosno provesti sva ispitivanja ugradenih materijala, u skladu s vazedim pravilnicima i
standardima. Na zahtjev nadzornog inZenjera, a na temelju ukazane potrebe, mogu se vrsiti i
ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti.

Izvjes¢e o dokazu kvalitete ugradenih materijala je sastavni dio dokumentacije za vrsenje
tehnickog pregleda gradevine.

Tehnicka svojstva bitna za gradevinu na osnovu kojih svaka gradevina mora biti projektirana i
izvodena su slijedeca:

e pouzdanost

e mehanicka otpornost i stabilnost

e sigurnost u slucaju pozara

e zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

e zastita korisnika od povreda

e zastita od buke i vibracija

e usSteda energije i toplinska zastita

e zastita od korozije

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako
je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom
Zakonu.

Gradenje i nadzor nad gradenjem, investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje
tih djelatnosti.

Izvoditelj je duzan graditi u skladu sa ovim projektom i dozvolom za gradenje, radove izvoditi tako
da tehnicka svojstva gradevine odgovaraju trazenim zahtjevima, ugradivati materijale, opremu i
proizvode odgovarajuce kvalitete, te osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda
prema odredbama Zakona o gradenju i zahtjevima iz projekta.

U provodenju strucnog nadzora nadzorni inZenjer duzan je voditi racuna da se gradi u skladu s
Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Sve izmjene
dogovoriti uz suglasnost projektanta.

Kontrola kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme mora se provoditi u skladu sa Zakonom i
zahtjevima projekata, a kvalitetu treba dokazivati propisanim ispitivanjima. Kontrola kvalitete
izvedenih radova spada u nadleznost nadzornog inzenjera.
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Izvodac¢ ne moze mijenjati dijelove projekata i detalje bez odobrenja projektanta, a prije izrade
konstrukcije mora zatraziti suglasnost konstruktera. IzvodacC je duzan o svom trosku osigurati
gradiliste i gradevinu od stetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih ostalih mogudih steta i
ostecenja za vrijeme trajanja gradnje, sve do uspjesnog tehnickog pregleda.

Zimi gradevinu treba osigurati od mraza, tako da ne bi doslo do smrzavanja izgradenih dijelova i
instalacija. Svaka steta koja bi bila prouzroc¢ena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima,
prometnicama, vozilima ili pjeSacima pada na teret izvoditelja, koji ju je duzan u najkracem
mogucem roku odstraniti i nadoknaditi.

Izvodac je duzan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice, te poduzeti
sve mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih materijala i opreme izvodac je duzan postivati sve upute
proizvodaca, norme i propise, te pravila struke. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih
kooperanata i dobavljaca odgovara samo i iskljucivo izvodac kao ugovoreni nositelj svih radova.
Izvoda¢ u potpunosti odgovara za ispravnost izvrsenih isporuka svih ugradenih materijala,
elemenata konstrukcija i opreme. Tijekom radova izvodac mora osigurati ¢is¢enje gradilista, te
osigurati sigurnu prohodnost djelatnika i sluzbenih osoba. Bez obzira na to da li je ugovoreno
zavrsno cis¢enje, izvodac je duzan po zavrsetku svih radova detaljno ocistiti gradevinu i okolis.

Izvodac je duzan dobaviti i Cuvati sve ateste o ispitivanju upotrijebljenih materijala i konstrukcija,
te ih nakon primopredaje gradevine dostaviti investitoru. Kod primopredaje gradevine izvodac je
duzan predati sve ateste o ispravnosti instalacija investitoru. Kontrola kvalitete betona sastoji se
od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.

Prije betoniranja armaturu obavezno mora kontrolirati nadzorni inzenjer. Izbor sastojaka betona,
spravljanje, transport, ugradba, njega i drugo potrebno za postizanje projektom predvidenih
kvaliteta kao i dokaze kvaliteta treba cCiniti prema odredbama vazedih zakona i normama na koje
upucuje. lzvoditelj radova mora radi osiguranja kvalitete gotove konstrukcije, konzultirajuci
gornje zahtjeve, prije spravljanja i ugradbe betona, izraditi projekt betona i provoditi propisanu
kontrolu, te pravovremeno osigurati potrebne dokaze kvalitete.

Takoder prije izvodenja je obavezna izmjera na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili
materijalu treba izvodac¢ dogovoriti sa projektantom ili nadleznim nadzornim inzenjerom. Ukoliko
izvodac ipak izvede radove na neodgovarajuci nacin i od neodgovarajucih materijala, duzan je na
svoj trosak izvesti iste od materijala trazene kvalitete i na opisan nacin, uz prethodno otklanjanje
nekvalitetnih radova. Ukoliko prije pocCetka izvodenja radova izvodac ustanovi da je doslo do
promjene uvjeta za izvodenje radova, duzan je o tome upozoriti nadzornog inzenjera i dogovorno
rijesiti i zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, narocito zastite od
pozara. Ukoliko nadzorni inZenjer uoci da se ovih pravila izvoditelj doslovno ne pridrzava moze
mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin a u skladu sa pravilima zastite na radu, tako da ne
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dode do ostecenja gore navedenoga. Troskove zastite treba izvoditelj uracunati u jedini¢nu
cijenu.

Ukoliko ipak dode do ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili
njegov kooperant, duzan je iste o svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruciti iste
radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili
dogovorno.

Sav ugradeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troskovnika i nacrta te odgovarajuc¢im
Hrvatskim normama ili tehnickim uvjetima za izvodenje istih radova, a ukoliko se to posebno trazi
opisom i drugim propisima. Izvoditelj treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika
dokazati odgovarajuc¢im atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene organizacije.

Po zavrsetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je duzan pocistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i
prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim
izvoditeljem, a sve na svoj trosak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s
gradilista. Izvoditelj je takoder duzan ukloniti sve zastitne i pomocne konstrukcije u roku koji je
predviden za izvodenje radova i na svoj trosak.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s opisima iz troskovnika, nacrtima i detaljima izvedbe,
te vaze¢im standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova, a obracunati u skladu
sa vaze¢im gradevinskim normama. Ukoliko gradevinske norme ne postoje za istu vrstu radova,
treba se sluziti tehnickim uvjetima za izvodenje odgovarajucih radova.

U slucaju nesuglasica izmedu gradevinskih normi i tehnickih uvjeta, vazedi su uvjeti obracuna i
rada iz gradevinskih normi.

U sludaju da izvoditelj predlaze druga projektantska rjesenja, duzan je izraditi dokumentaciju
(tekstualnu i graficku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inzenjeru i investitoru. Za
sve specijalisticke radove (Celicna konstrukcija, bravarija i aluminijska bravarija) izvoditelj je
duzan izraditi radioni¢ke nacrte i predociti ih projektantu i nadzornom inzenjeru radi ovjere prije
pocetka radova. Istu dokumentaciju izradit ¢e o svom trosku. Po zavrsetku radova kvalitetu
izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnicki sa nadzornim inzenjerom. Ukoliko se
ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo izvesti u trazenoj
kvaliteti ili iste naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkracem dogovorenom roku i na svoj
trosak.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima i pismenim uputama, ali sve
u okviru ponudene jedinicne cijene. Sve Stete ucinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim
radovima imaju se ukloniti na racun pocinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i
zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odstete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi
izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje
od projektanta.
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Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve vise radnje, koje nece biti na
taj nacin utvrdene, nece se moci priznati u obracunu.

Jedini¢na cijena sadrzi sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi
i obracun istih. Jedini¢ne cijene primjenjivati ce se na izvedene koliC¢ine bez obzira u kojem
postotku iste odstupaju od kolic¢ina u troskovniku. Ukoliko investitor odluci da neki rad ne izvodi,
izvoda¢ nema pravo na odstetu, ako ga je isti pravovremeno izvijestio o tom, te ukoliko vrijednost
navedenih radova ne prelazi vise od 10 % ukupne vrijednosti.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troskovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo,
prije pocCetka radova, od izvodaca zatraziti uzorke, koji se Cuvaju u upravi gradilista, te izvedeni
radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. lzvodaC radova je duzan prije pocetka radova
kontrolirati kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje. U koliko se ukazu eventualne
nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu izvodac radova duzan je pravovremeno o tome
obavijestiti projektanta i zatraziti pojedina objasnjenja.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Kod izrade betona i kod izvodenja betonskih radova potrebno je vrsiti sva potrebna ispitivanja i
kontrolu u skladu s normama. ProizvodaC betona duzan je izraditi projekt betona koji mora
zadovoljiti zahtjevima projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloskih propisa kod
betoniranja. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama. Projekt betona mora biti
usuglasen s projektom konstrukcije i drugim vazecim propisima. Prije promjene s njime se moraju
usuglasiti projektant konstrukcije i investitor. S njihovim prihvacanjem, projekt betona sastavni
je dio ugovora i izvedbene dokumentacije. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim
standardima.

Betonski radovi

Gradevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s Tehnickim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1 i normama na koje ta norma upucuje.

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac betonskih radova. Sastavni materijali od kojih se beton
proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upucuje
norma HRN EN 206-1. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku
moraju sadrzavati podatke prema normi HRN EN 206-1 potrebne proizvodacu za proizvodnju
projektiranog betona specificiranih svojstava i specificiranog nacina primjene, te korisniku za
pouzdanu ugradnju betona.

Betoni do ukljucivo razreda tlacne cvrstoce C16/20 namijenjeni izradi ne armiranih elemenata na
mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlacne cvrstoce, mogu se pri
uporabi najvece frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i
proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM Il, razreda Cvrstoce cementa 32,5 prema normi HRN EN
197-1.
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Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri cemu oznaka mora
obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne ¢vrstoce, te podatke o ostalim svojstvima
kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlacne cvrstoce u
otpremnici trebaju biti oznaceni tipom i koli¢inom cementa u m* ugradenog betona, te podacima
o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

NORME:
HRN EN 206-1:2002 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton - 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton - 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

Armatura

Tehnicka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
i ovisno o vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno
nHRN EN:10138.

Armatura se izraduje odnosno proizvodi kao:

a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od Celika za armiranje

Dokazivanje uporabljivosti armature ukljucuje zahtjeve za:

a) izvoditeljevom kontrolom izrade i ispitivanja armature

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme
nHRN EN 10080-1.

Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog celicnog proizvoda (celi¢ni lim, Celi¢ni profil,
Celicna cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka ispitivanja tih
Celi¢nih proizvoda provodi se prema normi HRN EN 377. Armatura proizvedena prema tehnickoj
specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako
ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

Prije ugradnje armature provode se odgovaraju¢e nadzorne radnje odredene normom HRN ENV
13670-1, te druge kontrolne radnje odredene propisom.

NORME:
nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 1.dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-
2:1999)

nHRN EN 10080-3 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B (prEN 10080-
3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C (prEN 10080-
4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreZa
(prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni Celik - 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki za gredice
(prEN 10080-6:1999)

prEN 1SO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaca - Zavarivanje taljenjem - 1. dio: Celici

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvocu zavarivanja - Zavarivanje taljenjem metalnih materijala - 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvocu

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 1. dio: Opca pravila i pravila za zgrade

ENV 1992-1-2 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 1-2 dio: Opca pravila - Projektiranje konstrukcije na poZar
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Prije pocCetka betoniranja potrebno je izvrsiti kontrolu oplate i armature, te da je armatura
pravilno ucvrscena u oplatu. Kontrolu obavlja nadzorni inzenjer i rukovodilac radova i misljenje
upisuju u gradevinski dnevnik.

Nacin ugradnje i zbijanja betona, njegovanje betona te program uzimanja betonskih uzoraka i
kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti definirani i propisani u projektu
betona, u skladu s pravilnikom PBAB i HRN U.M1.004, te HRN U.M1.045, HRN U.M1.048. Za betonske
konstrukcije mora se dati zavrsna ocjena kvalitete betona koja obuhvaca:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama

- misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se daje na temelju vizualnog pregleda konstrukcije,
pregleda dokumentacije o gradnji i verifikacije rezultata iz evidencije tekuée kontrole proizvodnje
s rezultatima kontrole suglasnosti s uvjetima kvalitete.

TESARSKI RADOVI

Skele moraju udovoljavati zahtjevima propisa o zastiti na radu. Celi¢ne cijevi za skele moraju biti
u skladu s HRN C.B5.021, i HRN C.B3.021. Sve skele i oplate u svemu izvoditi prema pravilniku
PBAB (SL. list br. 11/87), te s HRN U.C9.400.

ZIDARSKI RADOVI
Svi zidani dijelovi gradevine moraju se izvesti prema tehnickim uvjetima za izvodenje zidarskih
radova i slijede¢im standardima:

NORME:
HRN EN 998-1:2003 - Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 - Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za zide - 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutrasnje Zbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009)

HRN EN 998-1:2010 - Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-1:2010)

HRN EN 998-2:2010 - Specifikacija morta za zide - 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2010)

HRN EN 845-1:2008 - Specifikacije za pomocne dijelove zida - 1. dio: Spone, vlacne vezice, papuce za grede i konzole (EN 845-
1:2003+A1:2008)

HRN EN 845-3:2008 - Specifikacije za pomocne dijelove zida - 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od Celicnih mreZa (EN 845-
3:2003+A1:2008)

HRN EN 771-1:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 1. dio: Opecni zidni elementi (EN 771-1:2011)

HRN EN 771-2:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2011)

HRN EN 771-3:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011)

HRN EN 771-4:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2011)

HRN EN 771-5:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2011)

HRN EN 771-6:2011 - Specifikacije za zidne elemente - 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-6:2011)

HRN EN 13454-1:2006 - Veziva, sastavljena veziva i tvornicki pripremljene mjesavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog
sulfata - 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13813:2003 - Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Materijal za in situ podove (estrihe) - Svojstva i
zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14016-1:2008 - Veziva za magnezitne estrihe - Kausticni magnezij i magnezijev klorid - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 14016-
1:2004)

HRN EN 15743:2010 - Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010)

HRN EN 459-1:2010 - Gradevno vapno - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2010)
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HRN EN 413-1:2007 - Zidarski cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004)

HRN EN 413-1:2011 - Zidarski cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011)

HRN EN 197-1:2012 - Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce namjene (EN 197-1:2011)

HRN EN 15368:2010 - Hidraulicno vezivo za nekonstrukcijske primjene - Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
15368:2008+A1:2010)

Primjenjuju se i odgovarajuc¢e norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju zidane konstrukcije.
Prije poCetka Zbukanja mora se izvrsiti kontrola zidova i stropova, te poceti zbukanje tek posto
se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehnickim mjerama i propisima.

IZOLATERSKI RADOVI

Pod izolaterske radove spadaju sve vrste toplinske i zvucne izolacije, ukljucujuéi i izradu slojeva
za izjednacavanje tlaka difuzirane pare i parne brane, a i radovi na zastiti slojeva razne vrste
hidroinstalacija. Da bi se osigurala kvaliteta radova, prije pocCetka izvodenja potrebno je izvrsiti
kontrolu ispravnosti i kvalitete podloga. Za izvodenje radova moraju se upotrebljavati materijali
koji odgovaraju vazedim standardima, a materijali za koje ne postoje standardi, samo ako je
njihova kvaliteta dokazana atestom.

NORME:

HRN EN 14064-1:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu
primjene - 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

HRN EN 14303:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne
(MW) vune - Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14304:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od savitljive
elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija (EN 14304:2009)

HRN EN 14305:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izrazeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 14305:2009)

HRN EN 14306:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od kalcijevog
silikata (CS) - Specifikacija (EN 14306:2009)

HRN EN 14307:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14307:2009)

HRN EN 14308:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanatne pjene - Specifikacija (EN 14308:2009)

HRN EN 14309:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14309:2009)

HRN EN 14313:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od polietilenske
pjene (PEF) - Specifikacija (EN 14313:2009)

HRN EN 14314:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne
pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009)

HRN EN 14316-1:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na
bazi ekspandiranog perlita (EP)- 1. dio: Specifikacija za oCvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-1:2004)

HRN EN 14317-1:2009 - Toplinski izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na
bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 1. dio: Specifikacija za o¢vrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004)

HRN EN 14317-2:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na
bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14317-2:2007)

HRN EN 14933:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u gradevinarstvu - Tvornicki
izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14933:2007)

HRN EN 14934:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u gradevinarstvu - Tvornicki
izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14934:2007)

HRN EN 13162:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija
(EN 13162:2008)
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HRN EN 13163:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -
Specifikacija (EN 13163:2008)

HRN EN 13164:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
- Specifikacija (EN 13164:2008)

HRN EN 13165:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
Specifikacija (EN 13165:2008

HRN EN 13166:2009 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN
13166:2008)

HRN EN 13167:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog (pjenastog) stakla (CG) -
Specifikacija (EN 13167:2008)

HRN EN 13168:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) - Specifikacija (EN
13168:2008)

HRN EN 13169:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -
Specifikacija (EN 13169:20008)

HRN EN 13171:2008 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) - Specifikacija
(EN 13171:2008)

HRN EN 15599-1:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska izolacija od ekspandirano-
perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-
1:2010)

HRN EN 15600-1:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska izolacija od ljuskasto-
vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN
15600-1:2010)

HRN EN 14064-2:2010 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu
primjene - 2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14064-2:2010)

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloskom - Definicije i znacajke (EN
13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 1. dio: Podlozne trake za preklopno
pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 2. dio: Podlozne trake za zidove (EN
13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove - Definicije i znacajke
(EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove - Definicije
i znacajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije
i znacajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije i znacajke (EN
13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije i znacajke
(EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i znacajke
(EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode -
Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i
znacajke (EN 14967:2006)

HRN EN 13859-1:2010 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 1. dio: PodloZne trake za preklopno
pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010)

HRN EN 13859-2:2010 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 2. dio: Podlozne trake za zidove (EN
13859-2:2010)
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LIMARSKI RADOVI

Prije pocCetka radova potrebno je provjeriti gradevinske elemente na koje se pricvrscuje limarija
i upozoriti na eventualne nedostatke da bi se isti na vrijeme otklonili. 1zvodac¢ radova duzan je
prije poCetka radova detalje usuglasiti s projektantom i investitorom. Materijali moraju biti
neupotrjebljeni, moraju odgovarati standardima, a ukoliko ovih nema moraju posjedovati ateste
o kvaliteti. Kod izvodenja treba paziti da se ne upotrebljava materijal s razli¢itim elektro
potencijalom.

NORME:
HRN EN 14509:2008 - Samonosivi izolacijski paneli obostrano oblozeni limom - Tvornicki izradeni proizvodi - Specifikacije (EN
14509:2006)

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 - Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloZeni limom - Tvornicki izradeni proizvodi - Specifikacije
(EN 14509:2006/AC:2008)

HRN EN 14782:2008 - Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja - Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN
14782:2006)

HRN EN 14783:2008 - Ne nosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje oblaganje - Specifikacija proizvoda i zahtjevi
(EN 14783:2006)

HRN EN 10088-4:2010 - Nehrdajuci Celici - 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih Celika za
gradevinarstvo (EN 10088-4:2009)

HRN EN 10029:2010 - Toplo valjani ¢eli¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe - Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

HRN EN 10051:2010 - Neprekinuta, toplo valjana traka i ploca/lim izrezana iz Siroke trake od nelegiranih i legiranih Celika - Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010)

HRN EN 10088-2:2007 - Nehrdajuci Celici - 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploce i trake od korozijski postojanih Celika za
opc¢u namjenu (EN 10088-2:2005)

STAKLARSKI RADOVI

Izvodac prije pocetka radova mora provijeriti stvarne mjere narucenih radova i sve podloge u koje
postavlja materijal, te eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inzenjera.
Izvodac je duzan zastititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje.

NORME:
HRN EN 1051-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Staklene prizme za zidove i podove - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
(EN 1051-2:2007)

HRN EN 572-9:2005 - Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla - 9. dio: Vrednovanje
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Zrcala od srebrom presvucenog float stakla za unutarnju upotrebu - 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 - Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 - Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Borosilikatna stakla - Dio 1-2: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Staklo-keramika - Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma
za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 - Staklo u graditeljstvu - Toplinski ojacano natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma
za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 - Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma
za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 - Staklo u graditeljstvu - Kemijski ojacano natrij kalcijevo silikatno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma
za proizvod (EN 12337-2:2004)

Stranica 77 od 84



INGOLAB d.o.0. - projektiranje, strucni nadzor, laboratorijska ispitivanja i \[ M ;

struCni poslovi u gospodarenju otpadom &\q | J @ I‘A‘IB
REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
Ulica kralja Tomislava 3, k.G.br. 1154/1, k.o. Cakovec Lipanj 2023. www.ingolab.hr

HRN EN 13024-2:2008 - Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/ Product
standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi - 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Toplinski prozeto, termicki kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 - Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo - 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 - Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje sukladnosti/Norma za
proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/1spr.1:2008 - Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)

HRN EN 1279-5:2010 - Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010)

KROVNI PROZORI

Izvodac prije pocetka radova mora provijeriti stvarne mjere narucenih radova i sve podloge u koje
postavlja materijal, te eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inzenjera.
Izvodac je duzan zastititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje.

NORME:
HRN EN 13561:2008 - Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi ukljucujuci sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)

HRN EN 13659:2008 - Zasloni - Izvedbeni zahtjevi ukljucujuci sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)

HRN EN 14351-1:2010 - Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene znacajke - 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka vrata bez otpornosti
na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)

HRN EN 14963:2008 - Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - Classification, requirements and test
methods (EN 14963:2006)

HRN EN 1873:2008 - Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics

- Product specification and test methods (EN 1873:2005)

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Za izvodenje radova moraju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju vazeéim standardima, a
materijali za koje ne postoje standardi, mogu se upotrebljavati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana atestom.

NORME:
HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods (EN 492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 494:2009 - Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods (EN 494:2004+A3:2007)

HRN EN 516:2008 - Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps (EN 516:2006)

HRN EN 517:2008 - Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks (EN 517:2006)

HRN EN 544:2008 - Bitumenske Sindre s mineralnim i/ili sintetickim uloScima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005)

HRN EN 1304:2005 - Glineni crijep i pomo¢ni dijelovi - Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12951:2008 - Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods
(EN 12951:2004)
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BRAVARSKI RADOVI

Prije izvedbe bravarskih stavki projektant je duzan prekontrolirati i ovjeriti radionicku
dokumentaciju. Svi radovi moraju biti strucno izvedeni, prema opisu troskovnika, postojec¢im
propisima i normama. Ukoliko je bravarija van normi, njena kvaliteta mora biti dokazana
certifikatom (atestom). Prije pocCetka izvodenja bravarskih radova, izvodac je duzan sve mjere

kontrolirati na gradevini.

Projektapt :

Neda Horvat, dipl.ing.arh.
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2.7 POSEBNI UVJETI I NACIN GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM TIJEKOM GRADNJE

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19, 65/20) glavni projekat mora sadrzavati tehnicke i tehnoloske podatke, odnosno
rjiesenja kojima se dokazuje da ¢e gradevina ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu u skladu
s posebnim zakonima od kojih je i regulativa za gospodarenje gradevnim otpadom.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:

1)
2)
3)
4)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 106/22)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (NN 69/16) regulirano je za
otpad koji nastaje tijekom gradenja i pri uklanjanju gradevine ili njezinog dijela, da podlijeze
posebnim tehnickim uvjetima za gospodarenje otpadom.

Ovim projektom osiguravaju se mjere gospodarenja gradevnim otpadom na gradilistu za koje
treba osigurati:

1.

Izdvajanje materijala i tvari, ukljucujuci i gradevne proizvode, koji nisu otpad, ukoliko se
isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni,

. SprijeCavanje mijesanja pojedine vrste opasnog gradevnog otpada s drugim otpadom

odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad (ako je primijenjivo ispustanje azbestnih
vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekuceg otpada koji moZe sadrzavati
azbest, kada je azbestni otpad prisutan u gradevini),

. Sprijecavanje mijesanja razdvojenog otpada, osim mijesanja koje obavlja ovlastena osoba

sukladno odgovarajucoj dozvoli za gospodarenje otpadom,

5. SprijeCavanje raznosenja, razlijevanja odnosno ispustanja otpada izvan gradilista u okolis,

. Onemogucavanje istjecanja oborinske vode koja je dosla u doticaj s opasnim otpadom na

tlo, u vode, podzemne vode i more,

7. Onemogucavanje istjecanje tekuceg otpada na tlo, u vode i podzemne vode,

8. Predvidanje odgovarajuceg prostora za skladistenje otpada na gradilistu

9. Odredivanje nacina izvedbe radova, uzevsi u obzir njihovu tehnicku izvedivost i ekonomsku

opravdanost, kako bi koli¢ina mijesanog gradevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova,
bila Sto manja te kako bi se viSak materijala uporabio na mjestu gdje je taj visak i nastao,
a nastali otpad pripremio za ponovno koristenje ili drugi postupak oporabe.

Prije svega potrebno je vec¢ u fazi ugovaranja radova Ugovorom o gradenju definirati nacin

obveznog

postupanja vlasnika i posjednika gradevnog otpada. U tom smislu potrebno je definirati tko

je vlasnik gradevnog otpada koji je nastao na odredenom gradilistu, a to moze biti:

¢ vlasnik ili korisnik gradevine ili dijela gradevine, koja se nalazi na tom gradilistu i ¢ijom
aktivnoséu je nastao gradevni otpad ili

e investitor, kad je na njega vlasnik ili korisnik gradevine ili dijela gradevine, koja se
nalazi na tom gradilistu, ugovorom prenio vlasnistvo nad gradevnim otpadom ili
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izvodac radova, kad je na njega vlasnik ili korisnik gradevine ili dijela gradevine, koja
se nalazi na tom gradiliStu, odnosno investitor ugovorom prenio vlasnistvo nad
gradevnim otpadom.

Nadalje, vlasnik gradevnog otpada duzan je osigurati da je taj otpad predan ovlastenoj osobi.
Izvodac radova smatra se posjednikom gradevnog otpada koji je nastao na gradilistu na kojem izvodi

radove.

Takoder, fizicka osoba koja je vlasnik gradevnog otpada moze otpad propisan posebnim propisom
koji ureduje gospodarenje otpadom predati osobi koja upravlja odgovarajuc¢im reciklaznim
dvoristem. U tom slucaju posjednik gradevnog otpada nije duzan, na gradilistu na kojem je taj otpad
nastao, izdvojiti neopasni otpad ukoliko obvezu izdvajanja tog otpada razvrstavanjem i drugim
odgovarajuéim tehnoloskim procesima gospodarenja otpadom izvrSi osoba, koja posjeduje
odgovarajuéu dozvolu za gospodarenje otpadom, temeljem ugovora s vlasnikom gradevnog otpada.

Posjednik gradevnog otpada, koji skladisti gradevni otpad na gradilistu na kojem je taj otpad
nastao, duzan je osigurati da se gradevni otpad skladisti na nacin da se:

otpad skladisti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na cvrstoj povrsini na
za to predvidenom mjestu na gradilistu,

opasni otpad skladisti u natkrivenom spremniku ili ¢vrstoj zatvorenoj vreci, odnosno
da je onemoguceno rasipanje, raznosenje i razlijevanje tog otpada izvan gradilista
uzrokovano vremenskim prilikama,

skladistenje tekuceg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slijevnu
povrsinu opremljenu odgovarajuc¢im sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima
propisanim posebnim propisom koji ureduje gospodarenje otpadom,

skladistenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12, propisano Dodatkom
[ll. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom, obavlja odvojeno od drugog otpada,

skladistenje plinovitog otpada, obavlja u primarnim spremnicima koji se mogu
hermeticki zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se ureduje oprema
pod tlakom

Posjednik gradevnog otpada duZan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilista
odnosno do zavrsetka radova na gradilistu:

izdvojiti od otpada tvari, materijale i gradevne proizvode, osim materijala za
nasipavanje, za koje je ocigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno
za namjeravanu uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, Sto
ukljucuje i postupak pripreme za ponovnu uporabu,

proglasiti otpadom materijal iz iskopa koji je nastao prilikom gradenja gradevine i koji
se sukladno dokumentima projekta gradenja, izradenim sukladno propisima koji
ureduju gradnju, ne ugraduje u tu gradevinu i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu
sukladno posebnim propisima koji ureduju rudarstvo,

proglasiti otpadom materijal koji je nastao gradenjem, odrzavanjem, rekonstrukcijom
ili uklanjanjem gradevine, osim materijala koji se koristi za gradevinske svrhe na tom
gradilistu, kad se isti izdvoji od gradevine odnosno kad prestane biti gradevina koju se
gradi, odrzava, rekonstruira odnosno uklanja sukladno popisu neopasnog mineralnog
gradevinskog otpada sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15):
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pod 17 01 06

KLJUCNI BROJ NAZIV OTPADA

17 01 01 beton

17 01 03 crijep/plocice i keramika

17 01 07 mjesavine betona, opeke, crijepa/plocica i keramike koje nisu navedene
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2.8 ZAJEDNICKI ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

br. PREDMETNI RADOVI €
1.00 | GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 285.500,00
UKUPNO (bez PDV-a) 285.500,00
+ PDV 25% 71.375,00
SVEUKUPNO (s PDV-om) 356.875,00

Velimir Pavlic, dipl.ing.grad.
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3. TEHNICKI DIO PROJEKTA — GRAFICKI DIO

S.01

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10

D.01
D.02
D.03
D.04
D.05
D.06

Gradevinska situacija

Tlocrt podruma - postojece stanje
Tlocrt prizemlja - postojece stanje
Tlocrt kata - postojece stanje

Tlocrt potkrovlja - postojece stanje
Tlocrt krovnih ploha - postojece stanje
Poprecni presjek 1-1 - postojece stanje
Poprecni presjek 2-2 - postojece stanje
Sjeverno procelje - postojece stanje
Juzno procelje - postojece stanje

Tlocrt kata - novoprojektirano stanje

Tlocrt potkrovlja - novoprojektirano stanje

Tlocrt krovne konstrukcije - novoprojektirano stanje
Tlocrt krovnih ploha - novoprojektirano stanje
Poprecni presjek 1-1 - odredeni stupanj dovrsenosti
Poprecni presjek 1-1 - potpuno tehnicko rjesenje
Poprecni presjek 2-2 - odredeni stupanj dovrsenosti
Poprecni presjek 2-2 - potpuno tehnicko rjesenje
Sjeverno procelje - novoprojektirano stanje

Juzno procelje - novoprojektirano stanje

Detalj A - medukatna konstrukcija
Detalj B - detalj sljemena

Detalj C - detalj dvorisne strehe
Detalj D - detalj krovnog prozora
Detalj E - detalj ulicne strehe
Detalj F - detalj zabata
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IZVEDBA POVRSINSKOG OJACANJA ZIDANE
STRUKTURE DIMNJAKA "RABIC MREZICOM"

IZVEDBA CELICNE KONSTRUKCIJE SA SVIH STRANA DIMNJAKA, U DONJOJ
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NOSIVU KONSTRUKCIJU KROVISTA, IZRADENOG OD HLADNOVALJANIH
LIMOVA DIMENZIJA 50x50x5 mm, DULJINE cca 90 cm (KUTOVI 90°, 100°)
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MULTIDECK 146

|
| CELICNI PROFIL HEA 340

T R O e R O R A O O e sk

e

OaGad
[ !
Y Y Y Y Y Y Y
/ / ) /
!\ R IR A NS Y S A S S S S S S S S N NS N .= S S S S S I S S S S N NS Y N S S S A N N N D B T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [T T 7T °71 !
POSTOJECI DRVENI GREDNIK 20/24 cm
7 1 1 1 1 1 1 7
’ 380-600 .
1 1
LEGENDA:
A 2%
Spusteni strop 10 cm _ .
Postoje¢a das€ana oplata i trstika sa Zbukom cca 3 cm Naziv _ REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
Postojeci drveni grednik 20/24cm na osnom razmaku od 95 cm 24 cm gradevine:
Postojeégl dascana oplata cca 3 cm Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec
gSFv p,'ocaf,l A 340 s ) o ;3? cm Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravijanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585
eliéni profi ispuna kamenom vunom 10 cm cm
I\/isokovalni_ Iim_tip;z I;ao Multideck 146 ;4,6 cm sadzai  DETALJ A - MEPUKATNA KONSTRUKCIJA
spuna armiranim betonom cm
EL EPS 1+1 cm @ I M\ IB Suradnik: Iva BlaZzona, univ.bacc.ing.arch. |Br. Pr.. PR-394/2023-ARH
Zvucna izolacija - elastificirani polistiren 3cm ' A‘_ Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh. ZOP.: PR-394/2023
>C(PS . " 2cm 25559'\:52 LEED(;\EN':Q%{E JE’EJO; AEM}E;"A“) Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec ' Projekt: GLAVNI
Zzngén' gs:; obloaa g (C;m telffax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854 Rev: 00 Br. nacrta:
Y P g e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr Mijerilo:  1:20 D O 1
web: www.ingolab.hr Format: A3 .
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ODZRACNA TRAKA ZA SLJEME
tipa kao TONDACH TUNING

IZLAZ ZRAKA

IZLAZ ZRAKA NA ODZRACNOM CRIJEPU

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

LEGENDA:

Ky

Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -

Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploc¢a 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m?) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm

Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -

DETALJ B

1 MJERILO 1:10

UTORENI SLJEMENJAK 17 cm
NOSAC SLJEMENSKE LETVE

UTORENI SLIEMENJAK

UTORENI GLINENI CRIJEP

Naziv REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE

gradevine:

Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec

Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585

sadzs; - DETALJ B - DETALJ SLUEMENA

Br. Pr.. PR-394/2023-ARH

M Suradnik: Iva Blazona, univ.bacc.ing.arch.
@ IA‘_IB Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh.

ZOP.: PR-394/2023

Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec

- o
tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854 ipl e 4
e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr .‘ n"}"'

web: www.ingolab.hr

- “'/" -
‘? ARHITEKTICA
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Rev: 00

Mjerilo:  1:10
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DETALJ C

| K, 1 MJERILO 1:10
| UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14
|
: LEGENDA:
Py
| K
Gipskartonska obloga 1,25 cm
. Parna brana -
HORIZONTALNIZLIEB Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploc¢a 2,4 cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m?) -
! - Kontraletva 5/8 cm
PERFORIRANA ZASTITNA MREZICA ZA PTICE tipa kao TONDACH TUNING Letva 5/5 cm
| OKAPNI LIM Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -
| HEA 34 P
| 20 VUCENA PROFILACIJA Spuétgni strop A 10 cm
Postoje¢a dadCana oplata i trstika sa Zbukom cca 3 cm
| . > Postojeci drveni grednik 20/24 cm
| - 3 Postoje¢a das¢ana oplata cca 3 cm
|\HHHHD\HHHHHHHHUHHHHUHHHHHHH REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NACIN DA SE UZME 0SB ploca 18 em
SABLONA/PROFILACIJA POSTOJECEG VIJENCA, KAKO BI SE S g
i AN i i U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU Celi¢ni profil HEA 340 33cm
| Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
| Ispuna armiranim betonom 9cm
DRVENI GREDNIK 20/24 cm
|
[T T T TP Tl
| B Napomena:
| DETALJ ARMIRANJA VIJENCA PRIKAZAN JE NA NACRTU G.05

GRADEVINSKOG DIJELA PROJEKTA.

\ 0 10 20
e —
RABICIRANI SPOJ

Naziv REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
gradevine:

Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec

Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585

sz DETALJ C - DETALJ DVORISNE STREHE

W Suradnik: Iva BlaZzona, univ.bacc.ing.arch. |Br. Pr.. PR-394/2023-ARH

Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh. ZOP.: PR-394/2023
- 1Tl ) o A9

Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec Projekt: GLAVNI

Rev: 00 Br. nacrta:

Mijerilo:  1:10
Format: A3 D03

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr
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DETALJD

1 MJERILO 1:10

[/

UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14

' ___?L__;
o

KROVNI PROZOR
tipa kao VELUX KROVNI PROZOR S DVOSTRUKIM OVJESOM

*MOGUCNOST OTVARANJA

KROVNI PROZOR
114x160 cm

*MOGUCNOST OTVARANJA

LEGENDA:

Ki
KOMBINIRANI OPSAV ZA KROVNE PROZORE Gipskartonska obloga 1,25 cm
Parna brana -
Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
OSB ploca 2,4cm
Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m?) -
Kontraletva 5/8 cm
Letva 5/5 cm
\ Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -
0 10 20
= —__|
NaZdiV _ REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
gradevine:

Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec

Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585

saazsp  DETALJ D - DETALJ KROVNOG PROZORA

I““ I W\IB Sur?dnik: Iva BlaZona, univ.bacc.ing.arch. |Br. Pr.. PR-394/2023-ARH
k | 4 Ak‘u Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh. ZOP.: PR-394/2023

Projekt: GLAVNI

Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
web: www.ingolab.hr

Rev: 00 Br. nacrta:

Mjerilo:  1:10
Format: A3 D 04
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HORIZONTALNI ZLIJEB

OKAPNI LIM —

|

D

PERFORIRANA ZASTITNA MREZICA ZA PTICE

VUCENA PROFILACIJA
HORIZONTALNI AB VIJENAC —

RABICIRANI SPOJ

L

y
REKONSTRUKCIJU VIJENCA IZVESTI NA NACIN DA SE UZME
SABLONA/PROFILACIJA POSTOJECEG VIJENCA, KAKO BI SE
U FAZI BETONIRANJA IZVEO VIJENAC U IZVORNOM OBLIKU
MODELIRANI ELEMENT i i
) /
VUCENA PROFILACIJA

DETALJ E

| MJERILO 1:10
K,
UTORENI GLINENI CRIJEP CRVENE BOJE
tipa kao TONDACH RENOTON 14
i / |
11y /
7 |
P - | LEGENDA:
s pZ
(i / P1 | K
i NAZIDNICA 16/16 1
‘ 5 | Gipskartonska obloga 1,25 cm
ilks / ! Parna brana -
ke 4 Drveni rog/toplinska izolacija 12/20 cm
K OSB ploca 2,4 cm
| Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m?) -
= ] | Kontraletva 5/8 cm
1 . Letva 5/5 cm
| Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14 -
| A
HEA 340 Spusteni strop 10 cm
| Postoje¢a das¢ana oplata i trstika sa Zbukom cca 3 cm
Postojeci drveni grednik 20/24 cm
% - | Postoje¢a das¢ana oplata cca 3 cm
¥ NN T 0SB ploca 1.8cm
Yo Yo o/ o 1 Celi¢ni profil HEA 340 33 cm
| Visokovalni lim tipa kao Multideck 146 14,6 cm
Ispuna armiranim betonom 9cm
DRVENI GREDNIK 20/24 cm |
|
[TTTTTTTTIIITT
| Napomena:
DETALJ ARMIRANJA VIJENCA PRIKAZAN JE NA NACRTU G.05
| GRADEVINSKOG DIJELA PROJEKTA.
5 4
0 10 20
= —__|
Naziv REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
gradevine:
Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec
Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585
swzsi DETALJ E - DETALJ ULICNE STREHE
W Suradnik: Iva BlaZzona, univ.bacc.ing.arch. |Br. Pr.. PR-394/2023-ARH
@ IA‘_IB Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh. ZOP.: PR-394/2023
S 1 I I § N iy , i _ -
Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec Projekt: GLAVNI
tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854 Rev: 00 Br. nacrta:
e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr Mijerilo: 1:10
web: www.ingolab.hr Format: A3 D . 05
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DETALJ F

1 MJERILO 1:10

o

LEGENDA:

Ky
Drveni rog
OSB ploca

NHE

ROG 12/20

KLIJESTA 2x6/12

Paropropusna, vodonepropusna folija (200 g/m?)

Kontraletva
Letva

Utoreni glineni crijep crvene boje tipa kao Tondach Renoton 14

Z,
Blok opeka

Vanjska zbuka

12/20 cm
2,4 cm

5/8 cm
5/5 cm

30 cm
2cm

SOHE
|

Naziv REKONSTRUKCIJA KROVISTA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE
gradevine:

Lokacija:  Ulica kralja Tomislava 3, k.&.br. 1154/1; k.o. Cakovec

Investitor: GP STANORAD, drustvo za upravljanje zgradama, Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, OIB: 28410884585

sadrzs.  DETALJ F - DETALJ ZABATA

W Suradnik: Iva BlaZzona, univ.bacc.ing.arch. |Br. Pr.. PR-394/2023-ARH

Projektant: Neda Horvat, dipl.ing.arh. ZOP.: PR-394/2023

Projekt: GLAVNI

Franje Punégeca 6, 40000 Cakovec

Rev: 00
Mijerilo:  1:10
Format: A3

tel/fax: 040/310-297; gsm: 092/157 1854

e-mail: velimir.pavlic@ingolab.hr
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